

Pilchowice dnia 20.03.2012r.

Znak sprawy: IRG. 271.6.2012

## Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37**

Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

1. W nawiązaniu do przetargu , proszę o wyjaśnienie dotyczącego terminu opracowania części 1 zakresu prac zgodnie z zapisami SIWZ oraz zał. Nr 3 do umowy, w terminie do 2 tygodni tj. projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego ( do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę) na następujący zakres prac:

- 1) Kompleksowy wielobranżowy remont pomieszczeń przedszkola i strefy wejściowej
- 2) Przebudowa łazienki przedszkolnej ( w tym zaprojektowanie brodzika)
- 3) Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej zgodnie z przepisami,
- 4) Adaptacja poddasza na potrzeby przedszkola,
- 5) Adaptacja auli na potrzeby przedszkola
- 6) Wyposażenie pomieszczeń
- 7) Inne prace nie wymieniane a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń w tym program dostosowania obiektu do wymogów osób niepełnosprawnych – likwidacja tzw. barier architektonicznych dla modernizowanych pomieszczeń przedszkola i sal dla grupy 6-latków oraz likwidacja barier architektonicznych dla całego obiektu uwzględniając dojścia zewnętrzne, wejścia zewnętrzne, komunikację pionową (wykonanie windy osobowej) i inne prace nie wymienione, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

W podanym terminie nie jest możliwe uzyskanie mapy do celów projektowych, nie mówiąc o projekcie, oraz o kilkunastu kosztorysach inwestorskich na pełny wyżej opisany zakres prac, tym bardziej, że kosztorysy inwestorskie sporządzać się powinno w oparciu o projekty wykonawcze a nie projekt budowlany.

Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia prac określonych w SIWZ i załączniku nr 3 do umowy?

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający pomimo uwag pytającego nie zmienia przedmiotowego terminu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert z dnia 22.03.2012 godz. 12:00 na dzień 23.03.2012 godz.12:00

p.o. Kierownika  
Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego  
Karina Szoltysik