Zatgcznik nr 4 do SIWZ

WZOR Umowy

zawarta W dniu ....eeeenineeneee, w Pilchowicach, pomiedzy Gming Pilchowice, 44-145
Pilchowice, ul. Damrota 6, zwang dalej ,Zamawiaj gcym”, reprezentowanym przez Wojta Gminy
Macieja Gogulle

ZSIEAZIDG W ... s
wpisanym do rejestru ......ccccvveeeveveeeeeeeennn. zwanym w tresci umowy ,Wykonawc @" w imieniu i na
rzecz ktérego dziataja;

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa nastepujgacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegajace na:
,Modernizacja ZSP w Zernicy -ll etap wymiana pokrycia dachowego”
2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy robét, prac
budowlanych i urzadzen budowlanych:

3. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z wymiang
dachu (z wytgczeniem segmentow K, t, L) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zernicy
przy ul. Leopolda Miki 37 w zakresie: demontaz istniejacego pokrycia dachowego z blachy
ptaskiej ocynkowanej malowanej, demontaz rynien dachowych i rur spustowych,
demontaz instalacji odgromowej, wyburzenie kominéw do poziomu dachu, wymiana
poszycia dachowego z desek petnych, zabezpieczenie ogniochronne istniejacych krokwi
dachowych oraz nowych tat i kontrtat, wykonanie nowego deskowania dachu, obudowa
bokéw lukarn na rusztowaniu drewnianym z ptyt OSB gr.22 mm, pokrycie dachu i bokéw
lukarn z blachy ocynkowanej na ragbek stojacy, murowanie kominéw, obrébki blacharskie,
montaz rynien i rur spustowych, montaz instalacji odgromowej, montaz stopni i tawek
kominiarskich, ptotkbw przeciwsniegowych, wymiana uszkodzonej stolarki okiennej,
wymiana pasa nad- i pod-rynnowego oraz deski czotowe;.

Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do przepisOw ppoz.

(Szczegbtowy zakres zamowienia zostat opisany w dokumentacjach projektowych,

stanowigcych zalacznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych stanowigcych zatacznik nr 6 do SIWZ.)

4. Zakres prac jak w ust. 1, okreslony jest:

a) dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, opracowanymi przez: ABM Wycena Nieruchomo $ci Projektowanie
Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy s.c. , stanowigcymi integralng czesc
niniejszej umowy - zatgcznik nr 1

b) opisem przedmiotu zamowienia.
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Termin realizacji
§2

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg do 7 dni po podpisaniu umowy.
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy — do dnia 31.10.2015r.

Obowi gzki Stron
§3

1. Zamawiajacy:

a)
b)

przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
przekaze dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych / w 1 egzemplarzu /, ktére okreslajg przedmiot umowy w ramach
zamoOwienia, oraz okreslajg dane do prawidlowego wytyczenia przez Wykonawce
obiektow, robét, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, wraz z o$wiadczeniem
o0 kompletnosci,

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie
na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z 8§ 11 ust. 4
z zastrzezeniem § 11 ust. 7 i ust. 11.

bedzie petnit nadz6r inwestorski,

zleci nadzér autorski jednostce projektowe;j,

przekaze dziennik budowy,

przekaze pozwolenie na budowe najpézniej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
Zamawiajacy bedacy wihascicielem wszelkich odpadéw powstatych w wyniku wymiany
pokrycia dachowego (ztom stalowy), zagospodaruje odpady we wtasnym zakresie.

2. Wykonawca:

a)

b)

f)
9)

W ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy przediozy Zamawiajacemu harmonogram
rzeczowo-finansowy _ robét (zwany dalej harmonogramem), ktéry zostanie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzony harmonogram bedzie integralng czescig umowy.
Harmonogram powinien okreslic szczegélowy zakres robot, terminy posrednie
wykonania elementéw zaméwienia i plan ptatnosci, w tym podziat na kwoty netto i brutto
nalezne Wykonawcy. Wykonawca bedzie przedkiadat Zamawiajacemu skorygowany
harmonogram w sytuacji, gy stanie sie on niespojny z faktycznym postepem robot.
wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z zachowaniem norm, z materiatéw
wlasnych i przy uzyciu wlasnego sprzetu,

bedzie wspéipracowat z inspektorem nadzoru inwestorskiego powotanego przez
Zamawiajgcego,

uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje na
wlasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii, wody
(i odprowadzenia $ciekéw), dostawy ciepta i innych mediéw w czasie budowy,

na witasny koszt ogrodzi, oznakuje i urzadzi teren budowy (w tym urzadzenia zaplecza
budowy) dla potrzeb wtasnych, oraz zapewni staty dozér terenu i zaplecza budowy,
utrzymania powyzszych elementdéw w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
robot uporzadkuje teren budowy,

bedzie uzupetnial na biezaco dziennik budowy,

poinformuje Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokona uzgodnieh ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy,
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dokona niezbednych uzgodnien z whasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty

Z tym zwigzane,

zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczegoélnosci dysponentow,

gestoréw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury,

roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska, wdrozy opracowany Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewni przeprowadzenie w trakcie realizacji
zamowienia wszelkich czynnosci zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy,
bedzie dokonywat na wtasny koszt napraw wszystkich elementéw pasa drogowego, ktére
ulegng uszkodzeniu w czasie prowadzenia roboét, zachowa czystosé drég, oraz bedzie
ponosit koszty eksploatacyjne zwigzane z realizowanym przedmiotem umowy,

zawrze porozumienie z uzytkownikiem w zakresie przestrzegania przepiséw p.poz i bhp,

wynikajace z Kodeksu Pracy art. 208,

zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawg Prawo

Ochrony Srodowiska i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiedni dokument na

potwierdzenie spetniania tych wymogow (karty odpadow),

Zamawiajacy, bedac wiascicielem wszelkich odpadéw powstatych w wyniku wymiany

pokrycia dachowego (ztom stalowy), zagospodaruje odpady stalowe we wiasnym

zakresie

bedzie posiadat i przedkiadal do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudowg

dokument potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

materiatbw planowanych do zastosowania przed ich zabudowg (7 dni przed
wbudowaniem),

zabezpieczy dostawy materiatow, urzgdzen i osprzetu, ktére powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz projektu,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / zobowigzany jest okazacé

w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna,

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do

zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw

Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych

materiatéw. Badania, o ktérych mowa powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na

wlasny koszt,

na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgloszenia

zadania przez zamawiajgcego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej, ktére nie byly

przewidziane niniejszg umowa;:

- jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie
robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,

zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczegoélnosci ochrone mienia

i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP,

zawrze umowe ubezpieczeniowg o odpowiedzialnosci cywilnej [ OC ] w zakresie

przedmiotu umowy oraz z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi zgodnie z zapisami umowy. Kopie powyzszej umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw

Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawg Prawo Budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informaciji

wymaganych tg ustawa,
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w) zapewni dla czasowo przebywajacych przedstawicieli Zamawiajgcego, organdw
kontrolujgcych realizacje przedmiotu umowy odziez ochronng zgodnie z wymogami bhp
(minimum 5 kompletéw),

x) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organow a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

y) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w momencie zakonczenia robét zgtoszenie do
odbioru koncowego petnej dokumentaciji powykonawczej zgodnie z wymogami SIWZ pkt
3 ppkt 3,

zZ) przekaze karty gwarancyjne zabudowanych urzadzen (w jezyku polskim) oraz karte
gwarancyjng dla catego przedmiotu umowy,

aa) dokona szkolenia przysztego zarzadcy obiektu i Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zainstalowanych systeméw i urzadzen,

bb) bedzie wspéipracowat w okresie rozruchu i wyposazania obiektu z przysztym

zarzadcag obiektu i udostepni mu poszczegblne pomieszczenia w celu ich
doposazenia i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania,

cc) przygotuje dane do protokotow przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie

Z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami,
dd) bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji rekojmi, oraz
w przeglgdach pogwarancyjnych,

ee) bedzie przeprowadzal na wlasny koszt obowigzkowe przeglady gwarancyjne

zainstalowanych urzadzen i systeméw wynikajacych z gwarancji ich producentéw,

ff) bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegoélnione zwigzane z petnieniem

funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

gg) bedzie skladowal ziom 2z robdt rozbiorkowych w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Podwykonawcy
§4
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wkasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:
| NastQpUcheprace ......... zostanq ......... Wykonaneprzez .......... podwykonach
......................................................................................... , za ktérego odpowiada

. Zakres robot, ktory bedzie wykonywal podwykonawca/podwykonawcy okreslony jest
w ofercie Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca
zapewnia przy tym, ze w realizacji robo6t, o ktérych mowa powyzej uczestniczy¢ bedg
wylacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
zaniechania wiasne.

. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce lub zrezygnowac
z podwykonawstwa. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢é bedzie
podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedkitadania
Zamawiajgcemu:
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a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytaczeniem uméw o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody na zawarcie

umowy z podwykonawcg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej

zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy, wraz

z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie nie zgtosi na

pismie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowy, o roboty budowlane muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy okreslonej w ust. 5 pkt. b) i ¢)

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w umowie nie zgtosi na

pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat on te umowe.

. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma ustalonych

w nich wynagrodzen za zakres rob6ét wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za

wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo robét wykonywanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylania sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag stosuje sie odpowiednio
do uméw zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawca.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$s¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegoélnych podwykonawcéw w umowach
Z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona zostata klauzula [ klauzule ]
dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach takiego okresu odpowiedzialnosci, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego

Wynagrodzenie i warunki ptatno  $ci

§5
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie materiatdw przetargowych za realizacje
przedmiotu UMOWY WYNOSI & .......vvvveveninnnnn, ztbrutto [stownie: ..o, zi).

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c

ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét

budowlanych.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie

zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceng

brutto podang w ofercie.

Strony ustalajg nastepujgace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

a) rozliczenie czesciowe na podstawie harmonogramu (segmentowy podziat zgodny
z dokumentacjg projektowg) na podstawie protokotow odbioréw czesciowych przedmiotu
umowy.

b) rozliczenie kohAcowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktur bedzie dokonana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego

na rachunek Wykonawcy W banku: ... nr rachunku:

................................................................. S NIP e W tEMIE

a) do 20 dni od daty wptywu FV do Zamawiajgcego.

Za dzieh platnosci uznaje sie date dokonania przelewu przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow

rozliczeniowych t;j.

a) faktura Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajgcego,

b) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy tacznie
z dokumentacjg powykonawcza.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej termin wskazany w ust. 5

bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury korygujace;.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6,

NIP: 9691606890.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
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11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

12. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze
prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Odst gpienie od umowy
§6
Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym wypadku w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez zaptaty kar umownych,

b) wszczecia postepowania upaditosciowego, likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia skladnikbw majgtkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat w uméwionym terminie robét bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie — po
wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do podjecia robét,

e) gdy Wykonaweca przerwat z wlasnej inicjatywy realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz
1 miesigc — po wyznaczeniu dodatkowego czternastodniowego terminu kontynuowania
robot.

f) gdy Zamawiajacy zobligowany byt do dokonywania wielokrotnej, bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
zamoOwienia - w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiajacego tej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez podania przyczyn odbioru robét lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu
do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru,-

b) Zamawiajgcy nie  wywigzuje sie z  obowigzku  zaptaty faktur  mimo
wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

87
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg hastepujace obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty zlozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia od umowy,

b) w razie odmowy Wykonawcy sporzgdzenia wraz z Zamawiajacym protokotu
inwentaryzacji robét lub bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty ztozenia
drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Zamawiajacy jest uprawniony
samodzielnie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét.
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c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

e) Koszty materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, w razie odstapienia z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, nie podlegajg zwrotowi na rzecz
Wykonawcy,

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajagcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

g) Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

h) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
zobowigzany jest do:

— dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh okreslonych w pkt. d),

- rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér budowy.

Zmiany umowy
§8
1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
zawartej umowy:
a) koniecznos¢ wydtuzenia (zmiany) terminu z powodu:

- dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci,

- wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych; badz atmosferycznych (gwattowne
opady deszczu, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemozliwiajace
prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzanie prob (sprawdzen), dokonanie
odbioréw, przez okres powyzej 7 dni roboczych,

- nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajacy hie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

- wystgpienia zaméwien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien
publicznych, niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego zaméwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia,

- braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

— zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdblnosci wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,

— zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,
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- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalaciji,

— skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,

b) rezygnacji z wykonania czesci rob6t — ograniczenia zakresu robot wynikajacego
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktdrego
Zamawiajgcy rezygnuije,

C) zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego w przypadku:

— zmiany kierownika budowy w przypadku wystgpienia 0 zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

— zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego lub dodanie
przedstawicieli zwigzane z wyborem Inzyniera Kontraktu dla przedmiotowego
zadania,

d) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robét przeznaczonych do
wykonania przez Wykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwg: ,Modernizacja Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Zernicy — Il ETAP wymiana pokrycia dachowego” Wykonawca nie
przedstawit zakresu robot, ktéry powierzy podwykonawcom, w przypadku wystgpienia
zmian w tym zakresie na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,

e) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robét na czas trwania
przeszkody w przypadku:

- wystgpienia  koniecznosci  wykonania rob6t niezwigzanych  bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

— braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy.

. Wniosek o ewentualne zmiany postanowieh zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢

do Zamawiajgcego w terminie nie pézniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego.

W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Gwarancja i r ekojmia

§9
. Na objete zakresem umowy roboty budowlane, a takze na urzadzenia zawarte w przedmiocie
niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na okres: 60 miesiecy gwarancji
i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru robét (gwarancja wykonawcy). Strony zgodnie
uznaja, iz do udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw wykonawcy
wynikajacych z udzielonej przez siebie gwaranciji, wykonawca w zakresie dostarczonych
urzadzen i wykonanych rob6t uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepisow
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robét.
. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku postepowania przetargowego po przeprowadzeniu ktdérego zawarto
niniejszg umowe.
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Kary i odszkodowania
§10
Strony przyjmujg nastepujgce kary umowne z tytutu nie wywigzania sie z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 za kazdy dzien opdznienia,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 5 za
kazdy dziehn opdOznienia, liczac od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

c) za przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 za kazdy dzien przerwy,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5,

e) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 5 za brak zaptaty lub
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

f) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w 8 5 za nieprzediozenie
Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

g) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 za nieprzediozenie
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z powodu
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w okolicznosciach
okres$lonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w 8 5 za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5.

3. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony majg prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1 i 2 nie pokrywajg
szkadd.

4. Kara umowna moze by¢ potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy jest
upowazniony do potragcania kary umownej z faktury Wykonawcy.

5. Naleznosci z tytulu kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 14 dni od dnia zajscia
przyczyn uzasadniajgcych ich naliczenie.

Sposoby rozlicze n i odbioru
§11
1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robét beda stosowne odbioru jn.:

— Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem do dziennika
budowy

- Odbiory czesciowe robot — w celu prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen
zgodnych z harmonogramem

— Odbiér koncowy - dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot zamowienia,
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— Odbiér po gwarancyjny polegajacy na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi.
O zakonczeniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy
powiadamia inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt
wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi
czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca zgltasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia
odbioru koncowego po zakonczeniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy.
Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca zalgcza kopie wpisbw w dzienniku budowy
0 zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora
nadzoru.
Brak potwierdzenia faktu zakohczenia rob6t przez inspektora nadzoru stanowi
0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez inspektora nadzoru faktu zakonczenia robét budowlanych. Termin
0 jakim mowa w 8§ 11 ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidiowym
powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacije
Zwigzang z realizacjg przedmiotu umowy, dokumentacje powykonawczg oraz inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy. Nie przekazanie wskazanych dokumentow
upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protok6t zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [ inspektora nadzoru ]
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdét.

. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu

gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego ). W tym przypadku koszty
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usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia szczegétowe
§12
1. Jako kierownika budowy dla prac bedacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SIE: .+ veeevieieeeiesetitntntieieeeeeeeeeaeaeaeeeeseesasss e snnnnes
2. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:
a) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych: ...........cccocovivieiiiiie e,

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.................... ztotych (co stanowi 10 % ceny umownej brutto zgodnie z 8§ 5 niniejszej umowy)
w formie *(nie potrzebne skres’lié):

a) pienigdza na ustalony z Zamawiajagcym rachunek bankowy*

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
udzielonych na okreslony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rekojmi*,

c) gwarancjach bankowych udzielonych na okreslony zakres i czas zawartej umowy wraz
Z okresem rekojmi*,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na okreslony zakres i czas zawartej
umowy wraz z okresem rekojmi*,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci',

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone Ww postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ sformutowania Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy lub wykonat z nienalezytg starannoscia.

Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty od spetnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkdw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

2. 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu
odbioru calosci przedmiotu umowy.

3. Pozostata czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30 % stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie rekojmi.

§15
Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad rzeczowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8§16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

*Niepotrzebne skresli¢
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8§17
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla
Zamawiajgcego oraz po 1 dla Wykonawcy.

§18
Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki nr:
1. dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
2. specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
3. oferta Wykonawcy,
4. warunki gwaranciji.
5. Harmonogram wykonywania robot
6. Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci

Zamawiaj acy: Wykonaw ca:
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Zatacznik nr ....

dO UMOWY NI e e
zdnia......oceeiii
Wzoér
Warunki Gwarancji

Wykonawca:
[T 0 0 F= TP ,
ADRES ..ottt :
Telefon.......ccoviiiiiii, ye-mail ., FAX o
udziela Zamawiaj gcemu na okres ...... miesiecy gwarancji jakosci wykonanych robot, (ktorej
poczgtek liczony od dnia ................ccceee korncowego odbioru), na wykonane roboty budowlane
wykonane na podstawie UMOWY NI .......cccoevevnviinnnnnnnnnn. Z dnia ..o

(zwana dalej Umow g) w sprawie wykonania zamoéwienia pn. Modernizacja ZSP w  Zernicy
-Il etap wymiana pokrycia dachowego

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

2. W przypadku, gdy z urzadzen, ktére sg objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone
w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej Uzytkownikiem),
Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

3. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidiowe
uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg
Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni
roboczych od jego ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, droga
elektroniczng lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtowku
niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na whasny koszt zgloszong wade w
terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt 6.

5. W przypadku zgtoszenia wady, ktéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg
prawidtowg eksploatacjg lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada
Zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

6. Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem jak w punkcie 5
i nie wykluczajace eksploatacji urzadzen, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych
niz w punkcie 5 i 6 terminéw usuniecia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 3 lub 14 dni, bedzie
miat prawo usung¢ wade we wlkasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy
lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce roboét.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich

zgtoszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowag
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwaranciji
diuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwaranciji.
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