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Ogloszenie nr 515614-N-2018 z dnia 2018-02-08 .

Gmina Pilchowice: Przebudowa Iub remont drég gminnych o nawierzchni z kostki
betonowej oraz budowa parkingu na terenie Gminy Pilchowice

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszezanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zaméwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu Iub programu wspolfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zaméwienie mogg ubiegaé sie wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dziatalnosé, lub dzialalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracj¢ oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaé minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezgcych do jednej lub wiecej
kategorii, 0 ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0s6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢gpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post¢powania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postgpowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz

z danymi do kontaktow:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wspdélnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Pilchowice, krajowy numer identyfikacyjny
(0068785300000, ul. ul. Damrota 6 ,44145 Pilchowice, woj. slgskie, panstwo Polska, tel. 32
2335 65 21, e-mail kontrola@pilchowice.pl; musiol.g@pilchowice.pl;
kruezynska.j@pilchowice.pl;kaleta.g@pilchowice.pl;, faks 32 235 69 38.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pilchowice.pl
Adres profilu nabywey:
Adres strony internetowe] pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi 1 urzgdzen lub
formatow plikéw, ktére nie sg ogdlnie dostepne
L 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
L.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z
zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowicnie

bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie
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udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postegpowania mozZna
uzyskaé pod adresem (URL)

Tak

www.bip.pilchowice.pl

Adpres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkoéw zamoéwienia
Tak

www.bip.pilchowice.pl

Dostep do dokumentdw z postgpowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty Iub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszezone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w
post¢powaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposdb:

w formie pisemnej (papierowej)
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Adres:
Urzgd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikéw, ktére nie sa ogéinie dostepne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod
adresem: (URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa lub remont drog
gminnych o nawierzehni z kostki betonowej oraz budowa parkingu na terenie Gminy
Pilchowice

Numer referencyjny: 17P.271.85.2018

Przed wszczeciem post¢powania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
IL.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
Zaméwienie podzielone jest na czesei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowanin moina skladaé w
odniesieniu do:
wszystkich czesei
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesei lub grup

czesei:

Maksymalna liczba ezeSci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zaméwienie

jednemu wykonawey:
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IL.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug Iub
robot budowlanych lub okrelenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: Zadanie nr 1 ,,Remont ciggu pieszo-jezdnego przy ul. Barbérki w Pilchowicach”
Zadanie polega na wykonaniu utwardzenia terenu kostkg betonows wraz z kraweznikami
betonowymi oraz poboczem utwardzonym z kruszywa. Remont obejmuje wykonanie
zagospodarowania terenu o powierzchni 485,0 m2, z czego 420,0 m2 jako wykonane z
nawierzchni z kostki betonowej typu Holland na podbudowie z kruszywa lamanego 0/63 mm
oraz 65,0 m2 pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Korytowanie terenu na
glebokoscei 40,0 cm, zgodnie z przyjeta konstrukcja utwardzenia. Dodatkowo nalezy wykonaé
obusironng obudowe projektowanej nawierzchni w postaci kraweznika betonowego o
wymiarach 15x22x100 cm na dhugosci 150,00 m na tawie betonowej z betonu C12/15 oraz
obrzeza chodnikowego o dhugoscei 26 mb. Szezegély wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z remontem ciggu pieszo-jezdnego przy ul. Barbérki w Pilchowicach: a) Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepnié mieszkancom dojazdy do
posesji zlokalizowanych w obrgbie remontowanego ciagu. b) Wykonawca odpowiada za
ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestoréw sieci
bedacych whascicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w
ramach ryczalttu. Wszystkie roboty zwiazane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem wiadcicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli
sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju rob6t, kt6re maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestorow sieci o zamiarze
rozpoczgeia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na

_plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i
siecl. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzehni terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty
napraw. ¢) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robdt, m.in. odtwarzanie znakdw
granicznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie shupkow
granicznych powinno nastgpi¢ poprzez dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed
wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu zaméwienia. Ograniczenie
przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego
wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajacego robét. e} W
przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badaf,
atesféw, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikow badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidiows jakosé
wykonanego elementu rob6t, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawee. f) Wykonawcea ma obowiazek
na koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia robét ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wehodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja
ma zosta¢ usunigta. g) W zakresie rob6t zabezpieczajacych Wykonawcea wykona wszelkie
czynnosci, nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajace mienie i wyposazenie gestordw sieci,
mieszkancéw przylegtych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego tub
inwestora, niezbedne do prawidlowego wykonania rob6t okreslonych dokumentacja w
przypadku gdyby mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dzialania
Wykonawcy robét. Szczegétowy zakres zam6wienia zostat opisany w dokumentaciji projektu
zagospodarowania terenu opracowanym przez: mgr inz. Arch, Ewe Jaremkéw, stanowigcej
zalgeznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiacej zatacznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 2
»Przebudowa drég gminnych: dwie odnogi ul. Krywaldzkiej w Nieborowicach” Teren objety
zakresem przebudowy zlokalizowany jest w miejscowosci Nieborowice, w rejonie ulicy

Krywaldzkiej tj. dwie odnogi od ulicy Krywaldzkiej: odnoga 1- od km 0+000 do km 0+144,96
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odnoga 2- od km 0+000 do km 0+221,15 Zadanie polega na wykonaniu przebudowy jezdni o
szerokosei 3,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokosci 0,5 m z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie na obu odnogach ul. Krywaldzkiej. Nawierzchni¢ jezdni
stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi
opaskami szerokosci 20 ¢m w kolorze grafitowym (kazda opaska to 2 rzedy kostki) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm. Nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/63 mm o migzszosci 20 cm. Pod_ warstwa
podbudowy z kruszywa lamanego przewidziano wzmocnienie istniejacego podtoza
gruntowego poprzez zastosowanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i
wytrzymalosci na rozcigganie 100/100 kN/m i wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospéiki
grubosci 39 cm. Krawezniki betonowe najazdowe ograniczajace jezdni¢ o wymiarach 15x22
cm nalezy ulozy¢ na fawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm. Projektowane korytka
odwodnieniowe 30x30x10 cm nalezy posadowié na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Utozenie korytek betonowych 30x30 cm o wysokosci 10 cm, na tawie betonowej z
oporem wraz z wymiang istniejacych rur na przepustach w miejscu wlgczenia odnég do ul.
Krywaldzkiej, zgodnie z istniejgcymi rednicami (1 x Dn 400, 1 x Dn 600), w Sposob
niezmieniajacy przepustowosci urzadzen. Wymianie podiegaé beda réwniez Scianki
przepustéw, na prefabrykowane betonowe, posadowione na podsypce piaskowej. Ponadto
przewidziano oczyszczenie i odmulenie istniejacego rowu wzdluz ul, Krywaldzkiej. W
przypadku przebudowy ul. Krywaldzkiej zakres prac obejmuje odcinek ul. Krywaldzkiej od
kofica ogrodzenia posesji nr 5 (nawigzanie i wlgczenie do przebudowy odnogi drogi gminnej w
km 0+144,96) na dhugosci 73 m. Specyfika prac obejmuje: - Wykonanie przebudowy pelnej
konstrukeji jezdni z kostki betonowej typu Holland z dostosowaniem do parametrdéw kategorii
ruchu KR1, - Wykonanie elementéw wykoficzenia ulic w postaci kraweznika betonowego
najazdowego 15x22 cm na fawie betonowej z oporem, - Wykonanie utwardzenia z kostki
betonowej na zjezdzie na ul. Wiosenng w zakresie jak na Projektowanym Zagospodarowaniu
Terenu. - Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie. Na projektowanym odcinku drogi przewidzianym do przebudowy przewiduje
wykonanie jezdni o szerokosci 3,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokosci 0.5 m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie — dotyczy odcinka 50 m od miejsca wlaczenia do
zakresu wg odrgbnego opracowania. Na pozostatym odcinku do kofica zakresu opracowania

nawierzchnia bgdzie wykonana z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Po obu
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stronach jezdnie zostang ograniczone kraweznikami najazdowymi 15x22x100 cm. Lokalizacje
wystepowania kraweznikéw wtopionych i wystajgeych pokazano na Projektowanym
Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3). Nawierzchnie jezdni stanowié bedzie kostka brukowa
betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szeroko$ci 20 cm w
kolorze grafitowym (kazda opaska to 2 rzedy kostki). Przebudowa zjazdu do ul. Wiosennej
polegaé bedzie na utozeniu kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy na
szerokosci 3 m i dlugosei 5 m z wyokragleniem tukami R3 w miejscu polaczenia z ul.
Krywatdzka, natomiast w pozostatych przypadkach wykonaniu zjazdu z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie do istniejacych ogrodzen. Przebudowa drogi nie spowoduje
istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Szczegoly
wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa drég gminnych: dwie odnogi ul,
Krywaldzkiej w Nieborowicach: a) Roboty budowlane nalezy prowadzié w takim zakresie, aby
udostepni¢ mieszkanicom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obr¢bie przebudowywanych
drég gminnych: dwie odnogi ul. Krywaldzkiej w Nieborowicach. b) Wykonawca odpowiada za
ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestoréw sieci
bedacych wlascicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w
ramach ryczattu. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wlascicieli
sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzglednié w cenie ofertowe;.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, kiére majg by¢ wykonane w zakresic przetozenia instalacji i
urzgdzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora i gestoréw sieci o zamiarze
rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane Jjednostki oraz bedzie z nimi
wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia pracownikom gestorow sieci m. in. wejécia na
plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzet i
sieci. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty
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napraw. ¢) Obsluga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robot, m.in. odtwarzanie znakéw
granicznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkow
granicznych powinno nastapié poprzez dziatania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed
wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobic
prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu zamowienia. Ograniczenie
przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego
wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajgcego robét. e) W
przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawcg pozytywnych wynikéw badar,
atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcey. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikow badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidiows jakosé
wykonanego elementu robét, wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawee. f) Wykonawca ma obowigzek
na koszt wlasny usunaé¢ wynikte na etapie prowadzenia robét ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wehodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja
ma zostac usunigta. g) Wykonawca zobowiazany Jest do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem
1 zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starost¢ Powiatu Gliwickiego; -
Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wéjta Gminy Pilchowice; - Zarzadu
Drég Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia
zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ma obowigzek
zawiadomi¢ Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komende Policji w Gliwicach, Staroste
Powiatu Gliwickiego, Wéjta Gminy Pilchowice oraz Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach o
terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z
pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w stuzby. i) W zakresie robot zabezpieczajacych
Wykonawca wykona wszelkie czynnosci, nadzory branzowe, srodki zabezpieczajace mienie i
wyposazenie gestoréw sieci, mieszkancow przylegtych posesji do przebudowywanej drogi w
granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbedne do prawidlowego wykonania robét
okreslonych dokumentacjg w przypadku gdyby mogly one ulec naruszeniu bgdz uszkodzeniu

na skutek dziatania Wykonawcy robot. Szczegblowy zakres zamGwienia zostat opisany w
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dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowane; przez: 1. Mateusz Kaluza prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa CERTIGOS, ul, Brzeziﬁska 8a; 44-203 Rybnik,
www.certigos.pl, biuro@certigos.pl, stanowiacej zatacznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB
stanowigcej zatgcznik nr 8 do SYWZ. 2. Ushugi Inzynieryjne i Doradztwo ,,OLBARK” mgr inz.
Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszezyny, ul. Ksiedza Pojdy 81, stanowigcej
zatacznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiacej zatacznik nr 8 do STWZ. Zadanie nr 3
~Budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy” Ogélny zakres opracowania obefmuje m.in.: -
Wykonanie przebudowy peinej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do parametréw
kategorii ruchu KR1, - Wykonanie elementéw wykoficzenia ulic w postaci kraweznika
betonowego najazdowego 15x22 cm oraz kraweznika betonowego zwyklego 15x30 cm na
lawie betonowej z oporem, - Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz plyt azurowych
w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu, - Wykonanie

| poboczy utwardzonych kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31.5 mm.
Projektowane zagospodarowanie terenu istniejacego przedstawiono na kopii mapy zasadniczej
do celéw projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3). Dzialki objete
inwestycja posiadaja komunikacje z droga publiczng nr 6294058 ul. Stawowa w Wilczy.
Dojazd do dziatek zapewniony jest przez dzialke na ktdrej znajduje sig istniejacy zjazd, ktory
docelowo zostanie utwardzony. Teren przewidziany do utwardzenia zlokalizowany jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1219/113, 1218/113, 1220/116, 1428/116. Projektuje sie
utwardzenie terenu na powyzej wskazanych dziatkach w postaci drogi wewnetrznej o
szeroko$ci 5 m oraz miejsc przeznaczonych na postdj pojazdéw w liczbie 30 miejsc
usytuowanych w ukladzie prostopadtym. Pochylenie niwelety w osi drogi wewngtrznej o
wartosci 4% w miejscu zjazdu oraz od 1,30% do 2,00%, przekroje poprzeczne 0,5%. Po obu
stronach jezdnia drogi wewngtrznej i miejsca postojowe zostang ograniczone kraweznikami
najazdowymi 15x22x100 cm oraz kraweznikami zwyklymi 15x30x100 ¢cm od strony
ogrodzenia. Lokalizacje wystgpowania kraweznikow wtopionych i wystajacych pokazano na
Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3). Utwardzenie jezdni drogi wewnetrzne;j
stanowi¢ bgdzie kostka brukowa betonowa systemu Holland o wymiarach 20x10x8 cm w
kolorze szarym natomiast utwardzenie jezdni micjsc postojowych stanowié beda plyty azurowe
typu Meba 60x40x8 cm w kolorze grafit z wypelnieniem materiatem przesigkliwym np. zwir.
Szczegbly wykonania robot budowlanych zwigzanych z budowa parkingu przy cmentarzu w

Wilezy: a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepnié
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mieszkaficom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie parkingu. b) Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich
gestorow sieci bedacych wlascicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryije koszty z tym
zwigzane w ramach ryczattu. Wszystkie roboty zwiagzane z przebudows urzgdzen infrastruktury
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiadcicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem
wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora i gestoréw sieci o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawcea
bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na
plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i
sieci. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzgdzen podziemnych, a takze pokryje koszty
napraw. ¢) Obsluga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robét, m.in. odtwarzanie znakow
granicznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkéw
granicznych powinno nastgpi¢ poprzez dziatania shuzb geodezyjnych Wykonawcy przed
wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu zaméwienia. Ograniczenie
przedmiotu zaméwienia skutkowac bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego
wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajacego robot. e) W
przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakoscei, technologii robét, wbudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badaf,
atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikow badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidtows jakosé

wykonanego elementu robét, whudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan
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laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawee. f) Wykonawca ma obowigzek
na koszt wlasny usuna¢ wynikle na etapie prowadzenia robét ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wechodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja
ma zostaé usunigta, g) W zakresie rob6t zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie
czynnoscei, nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajace mienie i wyposazenie gestorow sieci,
mieszkancow przyleghych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub
inwestora, niezbedne do prawidlowego wykonania robét okreslonych dokumentacjg w
przypadku gdyby mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania
Wykonawcy robot, Szczegblowy zakres zaméwienia zostat opisany w dokumentacji projektu
zagospodarowania terenu Opracowanym przez: mgr inz. Arch. Ewe Jaremkéw, stanowigcej

zatgeznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowigcej zatgcznik nr 8 do SIWZ.

IL.5) Glowny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233140-2

45233200-1

45233222-1

45233220-7

IL.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (ezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zahtéwienia):
Wartos¢ bez VAT: 455815,48
Waluta:
PLN
(w przypadku uméw ramowych Iub dynamicznego systemu zakupéw — szacunkowa
catkowita maksymalna wartosé w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupiw)
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I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenic zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6i7
lub w art. 134 ust. 6 pke 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenic przedmiotu, wielkosei lub zakresu oraz warunkdéw na jakich zostana udzielone

zamdwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

IL.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:
miesigcach: Jub dniach:

Iub

data rozpoczecia: Jub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach[Data rozpoczecia|Data zakoniczenia

2018-05-25

2018-06-29

2018-05-25

I1.9) Informacje dedatkowe: Termin wykonania zam6wienia: 1) Zadanie nr 1 - do dnia

25.05.2018r. 2) Zadanie nr 2 - do dnia 29.06.2018r. 3) Zadanie nr 3 - do dnia 25.05.2018r.

SEKCJA 11: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IIL.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
IIL1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢bnych przepiséw
Okreslenie warunkéw: Zamawiaj gcy nie wyznacza szczegSlowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
II1.1.2) Sytuacja finansowa Iub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajgcy nie wyznacza szezeg6lowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
I1L.1.3) Zdomo$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Dla zadania nr 1 a) Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie

ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia !
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dziatalnosei jest krétszy to w tym okresic wykonal nalezycie, w szczegélnosci zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyt co naj mﬁiej dwie roboty budowlane
zwigzane z budowsa lub przebudowg lub remontem drég badz placéw z kostki betonowe;j - o
wartosci robét nie mniejszej niz 50 000,00 zt brutto kazda, b) Wykonawca musi wykazag,
ze dysponuje osobami, ktore zgodnie z przepisami prawa beda mogly w sposéb prawidlowy
wykonaé przedmiot zaméwienia, ti..  kierownikiem budowy, posiadajacym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczei.
Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa dla podmiotéw wystepujacych wspélnie bedzie
oceniana lacznie dla wszystkich podmiotéw. Dla zadania nr 2 a) Wykonawca musi
wykazac, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed upltywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialtalnosci jest kr6tszy to w tym okresie wykonat nalezycie, w
szezegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczy! co najmniej
dwie roboty budowlane zwigzane z budowa lub przebudowg drog z kostki betonowej - o
wartosci robdt nie mniejszej niz 150 000,00 21 brutto kazda. b) Wykonawca musi wykazaé,
ze dysponuje osobami, ktére zgodnie z przepisami prawa beda mogly w sposéb prawidlowy
wykonaé przedmiot zam6wienia, ti.:  kierownikiem budowy, posiadajacym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczefi.
Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa dla podmiotéw wystgpujacych wspdlnie bedzie
oceniana lacznie dla wszystkich podmiotéw. Dla zadania ar 3 a) Wykonawca musi
wykaza¢, ze w okresie ostatnich picciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci Jest krétszy to w tym okresie wykonatl nalezycie, w
szczegolnosei zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoriczyt co najmniej
dwie roboty budowlane zwigzane z budowg lub przebudowa lub utwardzeniem parkingow
badz placéw z kostki betonowe;j - o wartosci robét nie mniejszej niz 100 000,00 zi brutto
kazda, b) Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami, ktére zgodnie z przepisami
prawa bedg mogly w sposob prawidlowy wykonaé przedmiot Zamowienia, t].:
kierownikiem budowy, posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczeni. Zdolnoé¢ techniczna lub zawodowa
dla podmiotow wystepujacych wspdlnie bedzie oceniana lgcznie dla wszystkich podmiotéw.
W przypadku zmiany osoby wskazanej w wykazie 0s6b (zalacznik nr 5) w trakcie realizacji
zamowienia, nowa osoba bedzie musiata spetnia¢ ww. wymagania. Wskazane powyzej

uprawnienia budowlane musza by¢ zgodne z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (tj. Dz U. 22014 r., poz. 1278) Iub odpowiadajacym im
waznym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiazujgcych
przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych na terenie kraju, z ktérego
pochodzi dana osoba, ktére w zakresie objetym zaméwieniem pozwalaé bedg na pelnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosciach.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatlu w postgpowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamdwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I1L.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawey na podstawie art, 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELENIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelianiu warunkéw udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelianiu kryteriow selekcji

Nie

| https://bzp.uzp.gov.pI/ZP4OOPodgladOpublikowanego.aspx‘?id=80796014~bb80-4d82... 2018-02-08




Strona 16 z 35

IIL.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW » SKEADANYCH PRZEZ,
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
HL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMEN TOW SKLADANYCH PRZEZ,
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1PKT 1 USTAWY PZP
HL.5.1) W ZAKRESIE SPEX.NIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:
1) wykaz robét budowlanych (wzér stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie
wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnogci jest krdtszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, s3 referencije badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
_ ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie Jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty. 2) wykaz 0s6b (wzér stanowi zatgeznik nr 5 do SIWZ) skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
II1.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZN 0SCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
H1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL.3) - TIL6)
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Zobowigzanie podmiotu, na ktérego zasoby powohije si¢ wykonawca. Wykonawea
zobowigzany jest udowodnié zamawiajgcemu, iz realizujac zaméwienie bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami tego podmiotu, w szczegolnosei przedstawiajge w tym celu pisemne
zobowiazanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zam6wienia. Dokument nalezy ztozy¢ w oryginale i musi zawieraé co
najmnicj: zakres dostgpnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu; sposéb wykorzystania
zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia; zakres i okres udziatu innego
podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia; czy podmiot, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnogci dotycza. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiajacego,
przekazuje oswiadczenie o przynaleznosei lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp — wzdr stanowi zalacznik nr 9
do SIWZ. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawié dowody, ze
powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaklicenia konkurencji w postepowaniu o

udzielenie zamowienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamé6wienia:
Nie

Nalezy podaé informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolgczenia do

ofert katalogéw elektronicznych:
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Nie

Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogéw elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sig zhozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszeza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej:

Nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu |
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekeji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow UmMowy ramowej:

Informacje dodatkowe: i
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Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
Nie
Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszezone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacije dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza si¢ zlozenie ofert ;

w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw clektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na kiérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukeji elektroniczne;j:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zaméwienia:

Nalezy podaé, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:
Informacje dotyczace przebiegu aukgji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukeji elektronicznej i jakie bedg warunki,

na jakich wykonawcy bedg mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczefi:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapéw aukeji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie zlozyli nowych postqpieﬁ, zostang zakwalifikowani do
nast¢pnego etapu:
Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Okres gwarancji i rekojmil40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawic ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaé informacje na temat etapOw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

https://bzp.uzp. gov.pI/ZP40OPodgladOpublikowanego.aspx?id=807960 14-bb80-4d82... 2018-02-08




Strona 21 z 35

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktérzy podezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skfadania ofert, jezeli Zzamawiajacy

przewiduje nagrody:
Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktérym muszg

odpowiadaé wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajagcych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktére j bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracii i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor Umowy:
- Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacije dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiajacy okreéla
nastepujgce warunki, w jakich przewiduje Iﬁozliwos’é dokonania zmian postanowien zawartej
umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z
powodu: a) dziatania sily wyzszej, co oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli stron umowy, kidre nastapito po zawarciu umowy, uniemozliwiajace
wykonanie umowy w catodci lub czgsci, na stale lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec
anf przeciwdzialaé przy zachowaniu nalezytej starannoéci stron umowy; za przejaw sity
wyzszej Strony uznaja w szczeg6lnosci: klgski zywiolowe, w tym trzesienie ziemi, huragan,
powo6dz i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,  akty wiadzy panstwowej, w tym stan
wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,  dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne
podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu,  strajki powszechne lub inne

niepokoje spoleczne, b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz
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atmosferycznych (nalezy przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych
majgcych wplyw na niemoznosé prowadzenia rob6t budowlanych jak: dhugotrwate intensywne
opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbgdny na ustgpienie wody z zalanego terenu {
mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczgcia robét), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktdre zgodnie ze szezegolowa specyfikg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie
robét), ¢} nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogl przewidzieé w chwili zawarcia umowy, w szczegGlnosci Zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy, d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego maj acych
wp}S/w na przesunigcie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, koniecznogé
wykonania prac archeologicznych (badari archeologicznych), e) braku w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy, f) zmian bedacych nast¢pstwem okolicznodei
lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegblnosci wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,
g) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwiazanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, h) odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosei istnienia
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub instalacji, i) skrécenia terminu
realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 2) rezygnacija z wykonania czesci
robdt — ograniczenie zakresu robét wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych Iub
nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w
trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy lub z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o
zakres z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, 3) zmiana przedstawicieli uczestnikéw procesu
inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) zmiany ktérejkolwiek z osGb
wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystapienia o zmiang na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w Jej zastepstwie osoby
spelniajacej warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, opracowanej
na potrzeby post¢powania prowadzonego pod nazwa: ,,Przebudowa lub remont drog gminnych
0 nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa parkingu na terenie Gminy

Pilchowice” (oznaczenie sprawy: 1ZP.271.85.2018), b) zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego

na wniosek Zamawiajgcego, ¢) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robét
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przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazws: ,,Przebudowa hub remont dré g gminnych o

nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa parkingu na terenie Gminy

Pilchowice” (oznaczenie sprawy: [ZP.271.85.2018), Wykonawca nie przedstawil zakresu
robot, ktéry powierzy podwykonawcom, w przypadku wystapienia zmian w tym zakresie — na
wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, 4) zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania
czgsei lub catoscei robét na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
a) wystapienia koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidiowe
wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach budowy, 5) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materialow, jezeli
nowe rozwigzania bedq korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych
standardow jakosciowych, z ewentualng (zalezng od Zamawiajacego) zmiang wynagrodzenia,

6) w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w §7

ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniZeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z
uwzglednieniem obowiazujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towar6w 1 ushug nie ulegnie zmianie. 3. Wniosek 0 ewentualne zmiany postanowien zawartej
umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pdznigj niz 14 dni
przed uplywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiaj 3cy moze pozostawic
wniosek bez biegu. 4. Wykonawcy nie przystuguje roszezenic o wprowadzenie zmian. 5.
Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznogci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostepniania informacji o charakterze poufoym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skiadania ofert hub wrioskéw o dopuszcezenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 09:00,

Skrécenie terminu skiadania wnioskéw, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zaméwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie
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Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty fub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postgpowaniu

> Polski

1V.6.3) Termin zwiazania oferts: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

I1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania §rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Poroznmienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienic poste¢powania o udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki
stuzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czesci zamoéwienia, nie
zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czes¢ nr: 1 Nazwa: Remont ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Barbérki w Pilchowicach

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robor
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa |
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge Iub roboty
budowlane:, Remont ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Barborki w Pilchowicach” Zadanie polega na
wykonaniu utwardzenia terenu kostka betonowg wraz z kraweznikami betonowymi oraz
poboczem utwardzonym z kruszyﬁa. Remont obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu o
powierzchni 485,0 m2, z czego 420,0 m2 jako wykonane z nawierzehni z kostki betonowej typu
Holland na podbudowie z kruszywa tamanego 0/63 mm oraz 65,0 m2 pobocza z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Korytowanie terenu na gtebokosci 40,0 cm, zgodnie z przyjeta

konstrukejg utwardzenia. Dodatkowo nalezy wykona¢ obustronna obudowe projektowane;
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nawierzchni w postaci kraweznika betonowego o wymiarach 15x22x100 ¢m na dlugoscei 150,00 m
na fawie betonowej z betonu C12/15 oraz obrzeza chodnikowego o dhugosci 26 mb. Szczegdty
wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Barbérki
w Pilchowicach: a) Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ w takim zakresie, aby udostepnié
mieszkancom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie remontowanego ciggu. b)
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestoréw sieci bedaeych wiascicielami i jednostek administracyjnych informacji w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpleczeme przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w ¢zasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym
zwigzane w ramach ryczattu. Wszystkie roboty zwigzane z przebudows urzadzen infrastruktury
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem whascicieli sieci. Wszelkie koszty zwiazane z nadzorem
wiadcicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci o zamiarze TOZpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
pracownikom gestordw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy
niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. ¢) Obstuga geodezyjna lezy po
stronie Wykonawcy robét, m.in. odtwarzanie znakdw granicznych nalezy do obowiazkow
Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastapic¢ poprzez
dziatania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejéciem w teren w celu zabezpicczenia ich
oznakowania. d) Zamawiajacy zasirzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie
realizacji, przedmiotu zamowienia. Ograniczenie przedmiotu zaméwicenia skutkowaé bedzie
pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych
przez Zamawiajgcego robét. e} W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do Jjakosci,
technologii robét, wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce

pozytywnych wynik6w badan, atestéw, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest
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uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawey. W
przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych
nieprawidlows jakosé wykonanego elementu robét, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania
tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawece. f) Wykonawca ma
obowigzek na koszt whasny usuna¢ wynikle na etapie prowadzenia robét ziemnych kolizje z

zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunigcia kolizji

wehodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzgdzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma
zostac usunieta. g) W zakresie robét zabezpieczajacych Wykonawcea wykona wszelkie czynnogci,
nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajgce ﬁlienie 1 wyposazenie gestordw sieci, mieszkancéw
przyleglych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub 1nwestora

niezb¢dne do prawidlowego wykonania robét okreslonych dokumentacjg w przypadku gdyby

mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robot. Szczegblowy

zakres zamdwienia zostal opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu

Opracowanym przez: mgr inz. Arch. Ewg Jaremkéw, stanowigcej zatacznik nr 7 do SIWZ oraz
STWIORB stanowigcej zatacznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspélny Stownik Zaméwien(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233200-1,
45233222-1, 45233220-7 !

3) Warto$é czesei zaméwicnia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamdwienia):

Warto$¢ bez VAT: 68496,73

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:;

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-05-25

5) Kryteria oceny ofert;
Kryterium Znaczenie
Cena 160,00

Okres gwarancji i rekojmil40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé Przebudowa drég gminnych: dwie odnogi ul. Krywaldzkiej w
2 Nazwa: :

nr: Nieborowicach

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreglenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:, Przebudowa drog gminnych: dwie odnogi ul. Krywaldzkiej w Nieborowicach” Teren
objety zakresem przebudowy zlokalizowany jest w migjscowosci Nieborowice, w rejonie ulicy
Krywaldzkiej tj. dwie odnogi od ulicy Krywatdzkiej: odnoga 1- od km 0+000 do km 0+144,96
odnoga 2- od km 0+000 do km 0+221,15 Zadanie polega na wykonaniu przebudowy jezdni o
szerokosci 3,0 m orazlwykonanie poboczy o szerokosei 0,5 m z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie na obu odnogach ul. Krywaldzkiej. Nawierzchnie jezdni stanowi¢
bedzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolotze szarym ze skrajnymi opaskami
szerokosci 20 em w kolorze grafitowym (kazda opaska to 2 rzgdy kostki) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm. Nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o miazszoséci 20 cm. Pod warstwg podbudowy z
kruszywa famanego przewidziano wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego poprzez
zastosowanie warstwy separacyijnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i wytrzymalosci na
rozcigganie 100/100 kN/m i wykonanie warstwy mrozoochronnej z posp6ki grubosei 39 cm.
Krawezniki betonowe najazdowe ograniczajace jezdnie o wymiarach 15x22 cm nalezy utozy¢ na
fawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 em. Projektowane korytka odwodnieniowe 30x30x10 cm
nalezy posadowié¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ulozenie korytek betonowych
30x30 cm o wysokosci 10 ¢m, na lawie betonowej z oporem wraz z wymiang istniejacych rur na
przepustach w miejscu wlaczenia odnog do ul. Krywatdzkicj, zgodnie 7 istniejgcymi $rednicami (1
x Dn 400, 1 x Dn 600), w sposéb niezmieniajacy przepustowosci urzagdzen. Wymianie podiegaé
bedg réwniez $cianki przepustéw, na prefabrykowane betonowe, posadowione na podsypce
piaskowej. Ponadto przewidziano oczyszezenie i odmulenie istniejgcego rowu wzdhz ul.
Krywaldzkiej. W przypadku przebudowy ul. Krywatdzkiej zakres prac obejmuje odcinek ul.

Krywaldzkiej od konca ogrodzenia posesji nr 5 (nawigzanie i wtaczenie do przebudowy odnogi
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drogi gminnej w km 0+144,96) na dtugosci 73 m. Specyfika prac obejmuje: - Wykonanie

przebudowy petnej konstruke;ji jezdni z kostki betonowej typu Holland z dostosowaniem do
parametréw kategorii ruchu KR 1, - Wykonanie elementéw wykoniczenia ulic w postaci
kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na lawie betonowej z oporem, - Wykonanie
utwardzenia z kostki betonowej na zjezdzie na ul. Wiosenng w zakresie jak na Projektowanym
Zagospodarowaniu Terenu, - Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie. Na projektowanym odcinku drogi przewidzianym do przebudowy
przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 3,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokoéci 0.5 m z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — dotyczy odcinka 50 m od miejsca wlgczenia
do zakresu wg odrgbnego opracowania, Na pozostatym odcinku do korica zakresu opracowania
nawierzchnia bedzie wykonana z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Po obu
stronach jezdnie zostang ograniczone kraweznikami najazdowymi 15x22x100 cm. Lokalizacje
wystgpowania kraweznikéw wtopionych i wystajacych pokazano na Projektowanym

Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3). Nawierzchnie jezdni stanowié bedzie kostka brukowa

betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokosci 20 cm w kolorze
grafitowym (kazda opaska to 2 1zedy kostki). Przebudowa zjazdu do ul. Wiosennej polegaé bedzie
na ufozeniu kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy na szerokosci 3 m i
dlugosci 5 m z wyokragleniem fukami R3 w migjscu polgczenia z ul, Krywaldzka, natomiast w
pozostalych przypadkach wykonaniu zjazdu z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
do istniejgcych ogrodzen. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym stanie
zagospodarowania | wykorzystania terenu. Szczegdly wykonania robét budowlanych zwigzanych
z przebudows drég gminnych: dwie odnogi ul. Krywaldzkiej w Nieborowicach: a) Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepnié¢ mieszkaficom dojazdy do posesji
zlokalizowanych w obrebie przebudowywanych drég gminnych: dwie odnogi ul. Krywaldzkiej w
Nieborowicach. b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz
uzyska od odpowiednich gestoréw sieci bedacych whascicielami i jednostek administracyjnych

informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznakowanie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy oraz
pokryje koszty z tym zwiazane w ramach ryczattu. Wszystkie roboty zwigzane z przebudows
urzadzen infrastruktury nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiagcicieli sieci. Wszelkie koszty

zwigzane z nadzorem whascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca, Koszt ten nalezy
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uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest
do umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy
niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawea bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. ¢) Obshuga geodezyjna lezy po
stronie Wykonawcy robét, m.in. odtwarzanie znakéw granicznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastapic poprzez
dziatania stuzb geodezyjnych Wykonawcey przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich
oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie
realizacji, przedmiotu zaméwienia. Ograniczenie przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie
pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych
przez Zamawiajacego robét. e) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci,
technologii robét, wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest
uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawey. W
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych
nieprawidiows jakosé wykonanego elementu robét, wbudowanych materialéw, koszt wykonania
tych badan laboratoryjnych ckspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce. f) Wykonaweca ma
obowiazek na koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia rob6t ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuni¢cia kolizji
wchodzg rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzgdzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma
zostac usunigta. g) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacii
ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych dla zadania wraz z Zaopiniowaniem t
zatwierdzeniem czasowe; organizacji ruchu przez: - Staroste Powiatu Gliwickiego; - Komendanta
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wéjta Gminy Pilchowice; - Zarzgdu Drég
Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej

organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ma obowigzek zawiadomié Starostwo
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Powiatowe w Gliwicach, Komende Policji w Gliwicach, Staroste Powiatu Gliwickiego, Wojta
Gminy Pilchowice oraz Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia
tymezasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania
przez wiw stuzby. i) W zakresie robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie
czynnosci, nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorow sieci,
mieszkancéw przylegtych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub
inwestora, niezbedne do prawidlowego wykonania robét okreslonych dokumentacjg w przypadku
gdyby mogly one ulec naruszeniu badZ uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robét.
Szczegélowy zakres zamGwienia zostal opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej
opracowanej przez: 1. Mateusz Kaluza prowadzacego dziatalnosé gospodarczq pod nazwg
CERTIGOS, ul. Brzezifiska 8a; 44-203 Rybnik, www.certigos.pl, bluro@certlgos pl, stanowigce;
zatgcznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowigcej zatgcznik nr 8 do SIWZ. 2. Ustugi
InZynieryjne i Doradztwo ,,OLBARK” mgr inz. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-
Leszezyny, ul. Ksiedza Pojdy 81, stanowiacej zatacznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB
stanowigcej zatacznik nr 8 do SIWZ

2) Wspémy Slownik Zaméwien(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233 140-2, 45233200-1,
45233222-1, 45233220-7

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoéwienia):

Warto$¢ bez VAT: 243384,82

Waluta:

PLN

4) Czas trwania Iub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-06-29

3) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rekojmi(40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE;:

Cz¢sé nr: 3 Nazwa: Budowa parkingu przy ementarzu w Wilczy

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robor
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produk_t, ustugg lub roboty
budowlane:,,.Budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy™ Ogdlny zakres opracowania obejmuje
m.in.: - Wykonanie przebudowy pelnej konstrukeji utwardzenia z dostosowaniem do parametréw
kategorii ruchu KR1, - Wykonanie elementéw wykoriczenia ulic w postaci kraweznika
betonowego najazdowego 15x22 em oraz kraweznika betonowego zwyklego 15x30 cm na lawie
betonowej z oporem, - Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz plyt azurowych w
zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu, - Wykonanie poboczy
utwardzonych kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakeji 0-31.5 mm.
Projektowane zagospodarowanie terenu istniejacego przedstawiono na kopii mapy zasadniczej do
celéw projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3). Dziatki objete inwestycja
posiadajg komunikacje z drogg publiczna nr 6294058 yl. Stawowa w Wilczy. Dojazd do dzjatek
zapewniony jest przez dziatke na ktérej znajduje si¢ istnicjacy zjazd, ktéry docelowo zostanie
utwardzony. Teren przewidziany do utwardzenia zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1219/113, 1218/1 13, 1220/116, 1428/116. Projektuje si¢ utwardzenie terenu na
powyzej wskazanych dzialkach w postaci drogi wewngtrznej o szerokosci 5 m oraz miejsc
przeznaczonych na postdj pojazdéw w liczbie 30 miejsc usytuowanych w ukladzie prostopadiym.
Pochylenie niwelety w osi drogi wewnetrznej o wartosci 4% w migjscu zjazdu oraz od 1,30% do
2,00%, przekroje poprzeczne 0,5%. Po obu stronach jezdnia drogi wewnetrznej i migjsca
postojowe zostang ograniczone kraweznikami najazdowymi 15x22x100 cm oraz kraweznikami
zwyklymi 15x30x100 em od strony ogrodzenia. Lokalizacje wystepowania kraweznikdw
wtopionych i wystajacych pokazano na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3).
Utwardzenie jezdni drogi wewnetrznej stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa systemu
Holland o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym natomiast utwardzenie jezdni miejsc
postojowych stanowié beda plyty azurowe typu Meba 60x40x8 cm w kolorze grafit z

wypetnieniem materialem przesigkliwym np. zwir. Szczegdly wykonania robét budowlanych
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zwigzanych z budowg parkingu przy cmentarzu w Wilczy: a) Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkaAcom doj azdy do posesji zlokalizowanych w
obrebie parkingu. b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za

urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz

uzyska od odpowiednich gestoréw sieci bedgeych whascicielami 1 jednostek administracyjnych
informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i ;
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy oraz

pokryje koszty z tym zwiazane w ramach ryczattu. Wszystkie roboty zwiazane z przebudowg

urzadzen infrastruktury nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wlascicieli sieci. Wszelkie koszty
zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwg czasows dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzet podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci o

zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bgdzie z nimi wspélpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest
do umozliwienia pracownikom gestorow sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy
niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. c) Obshuga geodezyjna lezy po 3
stronie Wykonawcy robdt, m.in. odtwarzanie znakéw granicznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkoéw granicznych powinno nastgpic poprzez
dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich
oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie

realizacji, przedmiotu zaméwienia. Ograniczenie przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie

pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych
przez Zamawiajacego robét. ¢) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci,
technologii rob6t, wbudowanych materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce

pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest

uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajgcych

nieprawidtows jako$é wykonane go elementu robét, wbudowanych materialow, koszt wykonania
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tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce. f) Wykonawca ma
obowigzek na koszt wlasny usuna¢ wynikle na etapie prowadzenia robot ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wchodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na Jakich dana kolizja ma
zostac usunigta. g) W zakresie robét zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynnogci,
nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorOw sieci, mieszkancow
przyleglych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora,
niezbedne do prawidlowego wykonania robét okreslonych dokumentacja w przypadku gdyby
mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robot. Szczegolowy
zakres zam6wienia zostat opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania tereny
opracowanym przez: mgr inz. Arch. Ewe Jaremkéw, stanowigcej zatgeznik nr 7 do SIWZ oraz
STWiORB stanowigcej zatacznik nr 8 do STWZ.

2) Wspélny Stownik Zaméwien(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233200-1,
45233222-1, 45233220-7

3) Warto$¢ czesci zaméwienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamdéwienia):

Wartod¢ bez VAT: 143933,93

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakoficzenia: 2018-05-25

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rekojmil40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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