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Pilchowice, dnia 16.04.2019 r.
Znak sprawy: [ZP.271.25.2019

Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz modyfikacja tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

dotyczace postgpowania o zamodwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Budowa osrodka zdrowia w Pilchowicach

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w zwigzku ze zlozonymi zapytaniami do tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, w imieniu Zamawiajgcego udzielam nastepujacych
wyjasnien:

Pytanie nr 1:
. W opisie wykonawczym projektu konstrukcyjnego jest spis rysunkow. Prosimy o
udostgpnienie wszystkich rysunkow ze spisu w projekcie konstrukcyjnym.”

Odpowiedz do pytania nr 1:

Wszystkie rysunki wykazane w spisie w projekcie konstrukcyjnym zostaly przez
Zamawiajgcego udostgpnione na stronie www.bip.pilchowice.pl dnia 29.03.2019 r., w
folderze Projekt Wykonawczy Pilchowice/ Branza konstrukcja/ PW rysunki.

Pytanie nr 2:

, Prosze o wskazanie w projekcie elementéw konstrukcyjnych opisanych w pozycji 109:
Montaz dostarczonych elementow prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - plyty
krzyzowo zbrojone.”

Odpowiedz do pytania nr 2:

Prefabrykowane gotowe z zakupu siatki Poz. 3.4.1 1 Poz. 3.4.2. wystepuja na rysunku nr 33/W
projektu wykonawczego. Razem 4544,15 kg.

Pytanie nr 3:
. Czy w pomieszczeniach kotlowni i serwerowni nie powinny zosta¢ zaprojektowane drzwi

p.poz?”

Odpowiedz do pytania nr 3:
W ww. pomieszczeniach nie powinny by¢ zaprojektowane drzwi ppoz.
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Pytanie nr 4:
, W SIWZ oraz w opisie technicznym zostaly wspomniane drzwi p.poz. Prosimy o wskazanie

na zestawieniu stolarki, ktére drzwi powinny by¢ p.poz.”

OdpowiedzZ do pytania nr 4:
Brak drzwi przeciwpozarowych EI.

Pytanie nr 5:
., Prosze o okreslenie parametréw (2) weiny mineralnej.”

Odpowiedz do pytania nr 5:
Nalezy przyja¢ wspdlczynnik A welny mineralnej réwny 0,039 W/(m*K)

Pytanie nr 6:
W przedmiarze nie zostala uwzgledniona pozycja rusziowan, ktéra jest konieczna do
wykonania elewacji i dachu. Czy Wykonawca powinien jq uwzgledni¢?”

Odpowiedz do pytania nr 6:

Na podstawie "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

§ 9. I Tabele przedmiaru robdét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

2. W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sig robdt tymczasowych - robdt, kidre sq
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq
przekazywane zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wylgczeniem przypadkéw, gdy istniejq uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.
Rusztowania nie sa robotami podstawowymi. Ujete sa w kosztach ogélnych. Koszty ogolne
podane sg procentowo na s. 1 kosztorysu. W kosztach ogélnych jest organizacja budowy w
tym ogrodzenia, kontenery, zabezpieczenie placu budowy, itp. Ponadto w przedmiarze nie
narzuca sie sposobu wykonywania pracy na elewacji (mozna uzy¢ rusztowan, wysiegnikow
samochodowych, podnosnikéw z poziomu 0 albo wind zwieszanych z dachu, lub kombinacji
tych systeméw). Jest to decyzja wykonawcy.

Pytanie nr 7:

, Zamawiajgcy zastrzegl, ze zakres prac ma charakter szacunkowy i moze ulec zmianie (str. 8
SIWZ). Prosimy o wyjasnienie, w jakim zakresie zakres prac moze ulec zmianie oraz o
potwierdzenie, ze w przypadku zwigkszenia ww. zakresu wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie.”

Odpowiedz do pytania nr 7:
Wynagrodzenia ma charakter ryczattowy, wigc Wykonawca ma obowigzek skalkulowa¢ koszt
wykonania zaméwienia, z uwzglednieniem ryzyka wystapienia okolicznoéci nie

® GMINA PILCHOWICE REFERAT INWESTYC!I | ZAMOWIEN PUBLICZNYCH TEL.32 235 64 24

= 44-]45 Pilchowice = h‘\P QEQIEDEBBU tul. BE”E]S"SSE] Wi pl‘.cilo‘.ultn.?;n
ul. Damrota 6 REGON DDDEB7853 [ax 32-235-69-38 ug pilchowice. pl



GMINA PILCHOWICE

GMINA PILCHOWICE
Wvzglednfofych w specyfikacji. Przestanki do zmiéﬁy tresci um--OWy,” w tym zmiangf
wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisane sa w art. 144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz w § 14 wzoru umowy, stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy
nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia w przypadkach nie ujetych w ww.

Pytanie nr 8:
» Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawca uczestniczyl w przeglgdach gwarancyjnych oraz w
przeglgdach pogwarancyjnych — prosimy o zmiane na 1 przeglgd pogwarancyjny.”

Odpowiedz do pytania nr 8:
Zamawiajacy dopuszcza ograniczenie ilosci przeglagdéw pogwarancyjnych do 1.

Pytanie nr 9:

»Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji obowigzek wymiany niezbednych
materialow eksploatacyjnych (ktorych wymiana wynika z naturalnego zuzycia, a nie z
istnienia w nich wad) bedzie obowiqzkiem (i kosztem) Zamawiajgcego.”

OdpowiedzZ do pytania nr 9:

Zamawiajacy potwierdza, iz obowigzek 1 koszt wymiany zuzytych materiatow
eksploatacyjnych spoczywal bedzie na Zamawiajacym. Jezeli jednak wymiana / naprawa
bedzie konieczna ze wzgledu na wystepujace w nich wady (np. montazowe, produkcyjne,
itp.), obowiazek i koszt naprawy / wymiany spoczywat bedzie na Wykonawcy.

Pytanie nr 10:

., Zamawiajqcy wymaga wskazania przez Wykonawce czeSci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom (wraz z podaniem firm ww. podwykonawcdow) - prosimy
o potwierdzenie, ze na elapie realizacji robdt Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie
podwykonawcom innych zakreséw robot niz wskazane w ofercie jak réwniez ze dopuszcza
powierzenie robdt innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie jw.”

Odpowiedz do pytania nr 10:
Warunki wprowadzenia podwykonawcow w trakcie realizacji umowy okres$la art. 36ba
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pytanie nr 11:

., Zamawiajqcy wymaga wykonania przedmiotu zamdéwienia w terminie do 31.08.2021 r.
Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin ulegnie odpowiedniemu przesunieciu w
przypadku przedluzajgcego si¢ postgpowania przetargowego oraz przypadkach, gdy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy jego doirzymanie nie bylo mozliwe (np. z powodu
dokonania istotnych zmian w dokumentacji projekiowej, w przypadku zaistnienia odmiennych
od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w przypadku niekorzystnych warunkéw
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dimosferyezRych uniemozliwiajgcych pI;OWCIdZE}’ll'e robét zgodnie z technologiq, w przypadku
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, itp.).”

Odpowiedz do pytania nr 11:

Zamawiajacy ustalajac termin realizacji zamowienia uwzglednil ryzyko przedtuzenia sig
postepowania przetargowego, nie przewiduje wigc zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy z ww. powodu. Przestanki do zmiany tresci umowy, w tym zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, opisane sa w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz w § 14 wzoru umowy, stanowigcego zalacznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 12:

, Ustalajgc ryczattowq forme wynagrodzenia Zamawiajgcy przerzucit na Wykonawce
wszysthie konsekwencje zwigzane z prawidlowym oszacowaniem wartoSci robdt. Zwracamy
uwage, ze nie zawsze jest mozliwe (zwlaszcza w kontekscie robdt wykonywanych w ramach
istniejgcego budynku) przewidzenie wszystkich okolicznosci mogqcych mie¢ wphw na
realizacje przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzglednienie w tresci Umowy
mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci
wykonania zwigkszonego zakresu robot,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajgcego zakvesu
zamowienia oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych [ub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzah groziloby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

¢) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiajgcego) istotnych
zmian w dokumentacji projektowej,

d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robdt wystqpi znaczna zmiana cen
rynkowych.”

Odpowiedz do pytania nr 12:

Przestanki do zmiany tre$ci umowy, w tym zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy,
opisane s3 w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz w § 14 wzoru umowy,
stanowiacego zalacznik nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia
wynagrodzenia w przypadkach nie ujgtych w ww.

Pytanie nr 13:
. Z uwagi na warto$¢ przedmiotowego zamdwienia prosimy o obnizenie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5 % wartosci wynagrodzenia.”

Odpowiedz do pytania nr 13:
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Ztmawiaf3c¥ nie wyraza zgody na obnizenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Pytanie nr 14:
. Prosimy o zrownanie termindw platnosci faktur podwykonawcéw (jest 21 dni) i faktury
Wykonawcy (jest 30 dni).”

Odpowiedz do pytania nr 14:

Terminy platnosci faktur zostaty ustalone wg powyzszych terminéw w celach zabezpieczenia
interesow podwykonawcow. Zmiana termindw uniemozliwialaby wymaganie Zamawiajgcego
ujgte w § 7 pkt 4 umowy (,, Warunkiem dokonania zaplaty jest dolgczenie do kazdej fakiury
oswiadczenia podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaplacone w umowionym terminie, a w przypadku
opdéznienia platnosci, wskazujgce ilos¢ dni tego opéznienia,

2) oSwiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow. ")

Pytanie nr 15:
., Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajgcy zakovczy czynnosci odbiorowe w
zakresie poszczegolnych odbioréw czesciowych i odbioru koricowego. ”

Odpowiedz do pytania nr 15:

W przypadku odbiordw bezusterkowych, Zamawiajacy planuje zakonczenie czynnosci
odbiorowych w terminie nie dluzszym niz 10 dni od daty skutecznego zgloszenia gotowosci
do odbioru.

Pytanie nr 16:
, Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie w okresach
miesigcznych.”

OdpowiedzZ do pytania nr 16:
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie w okresach miesiecznych, pod warunkiem
uwzglednienia ww. w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym.

Pytanie nr 17:

, Prosimy o wprowadzenie do wumowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajgcy bytby
zobowiqzany przed odstqpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen/ dopelnienia obowigzkow wynikajgcych z umowy, pod rygorem
odstgpienia od umowy.”

Odpowiedz do pytania nr 17:
§ 10 wzoru umowy uwzglednia wnioskowane postanowienia.
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Pytanie nr 18:

., Prosimy o obnizenie wysokosci zastrzezonych kar umownych z tytulu:

a) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy — 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia,

b) za opdnienie w usuniecie wad/ usterek— 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcey — 0,5 %
wynagrodzenia brutto za kaidy dzien przerwy, do wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia..”

Odpowiedz do pytania nr 18:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wysokosci kar umownych, okreslonych w
zalgczniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 19:

» Z uwagi na wysokos¢ zastrzezonych kar umownych z tytutu:

a) za brak/ za nieterminowq zaplate wynagrodzenia podwykonawcom — 0,5 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzie# opdznienia,

b) za nieprzedlozenie do akceptacji do Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo
(lub projektu jej zmiany) — 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzier opdznienia,

¢) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢é z oryginatem kopi umowy o
podwykonawstwo (lub kopii jej zmiany) — 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh
opdznienia,

d) za brak zmiany umowy z podwykonawcq w zakresie terminu zaplaty — 0,5
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

prosimy o ich obnizenie i ustalenie wysokosci 2 000,00 z1 za kazde z ww. naruszen.”

[¢P4
S0

Odpowiedz do pytania nr 19:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wysokodci kar umownych, okreslonych w
zataczniku nr 4 do SIWZ

Pytanie nr 20:

, Zamawiajgcy okreslajqc katalog kar umownych nie przewidzial analogicznych kar dla
Wykonawcy (za wyjgtkiem kary z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru). Z uwagi na zasadg
réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiajgcemu
kar umownych z tytulu opdinienia w akceptacji przedlozonych rzez Wykonawce materialow/
urzqdzen, z tytutu w dokonywaniu platnosci, itp. (w takiej samej wysokoSci, w jakiej moze
naliczaé kary Zamawiajgcy).”

Odpowiedz do pytania nr 20:
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fa.mawiajﬂc& dopﬁszcza wbrowadzenie stosoWnego zépisu we wzorze ufﬁowy. Wzér ﬁmowy
uzupelnia si¢ wigc o nastepujgcy zapis:

§ 12 pkt 2c) umowy otrzymuje brzmienie: ,,c) za zwloke w akceptacji przedtozonych przez
Wykonawce materiatéw / urzadzen, w wysokosei 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od 8 dnia od skutecznego zgloszenia
materiatow / urzadzen do akceptacji.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenia zapisu dotyczacego naliczania kar umownych na
skutek nieterminowej zaplaty wynagrodzenia, poniewaz Wykonawcy przystuguje w tym
przypadku naliczanie odsetek ustawowych, wynikajgcych z art. 481 § 2 ustawy kodeks

cywilny.

Pytanie nr 21:
»Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do 10 % wartosci
wynagrodzenia.”

Odpowiedz do pytania nr 21:
Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia limitu kar umownych.

Pytanie nr 22:

» Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg kidrego Zamawiajgcy bylby
zobowigzany przed nalozeniem na Wykonawce jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszer/ dopelnienia obowigzkéw wynikajgcych z
umowy, pod rygorem obcigzenia karami.”

Odpowiedz do pytania nr 22:
Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzenia powyzszego zapisu. Kary umowne stajg sie
wymagalne z dniem wystapienia okreslonego naruszenia.

Pytanie nr 23:

W W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza w SIWZ uzycie materialéw i urzgdzeh
réwnowaznych, w stosunku do materialéw i urzqdzer wskazanych w projekcie budowlanym,
prosimy o poiwierdzenie, Ze jako rownowazne Zamawiajqcy dopuszcza uzycie materialéw i
urzqdzen, kidre bedq posiadaly parametry rozwigzan projektowych jednak nie muszq one
spetniac tych cech rozwigzan projekiowych kiére sq nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.”

Odpowiedz do pytania nr 23:

Zamawiajgcy informuje, iz dla prawidlowej realizacji zadania niezbedne jest stosowanie
materialéw o parametrach okreslonych jednoznacznie w projekcie, z uwagi na fakt, iz trudno
bedzie okresli¢, ktére parametry nalezy uznac za gtéwne dla spetnienia zasadniczych funkcji i
jaki zakres parametréw ma obowigzywac.
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Gezywiscle % wyborze urzadzen jest zawsze mozliwosé stosowania réznych produktéw lecz
tylko po akceptacji Zamawiajacego.

Pytanie nr 24:

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy w SIWZ dopuszcza uiycie materialow i urzqdzen
réwnowaznych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materialow i
urzqdzen dla kidrych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegdlowymi danymi
technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajgc przy tym
zadnych kryteriow oceny réwnowaznosci dla tychze materiatéw | urzqdzen do czego
Zamawiajqcy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwej konkurencji —
prosimy o potwierdzenie, ze za réwnowazne Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materialdw i
urzqdzen posiadajqcych parametry tozsame z glownymi parametrami materiatéw i urzqdzern
opisanych w projekcie, ktdre to parametry sq konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji
przewidzianej dla danego materiatu lub urzqgdzenia.”

Odpowiedz do pytania nr 24:

Zamawiajacy informuje, iz dla prawidlowej realizacji zadania niezbgdne jest stosowanie
materiatéw o parametrach okre$lonych jednoznacznie w projekcie, z uwagi na fakt, iz trudno
bedzie okresli¢, ktore parametry nalezy uzna¢ za gtdwne dla spetnienia zasadniczych funkeji i
jaki zakres parametr6w ma obowigzywac.

Oczywiscie w wyborze urzadzen jest zawsze mozliwo$¢ stosowania réznych produktéw lecz
tylko po akceptacji Zamawiajacego.

Pytanie nr 25:
., Prosimy o udostepnienie edytowalnej wersji formularza oferty, jak i pozostalych oswiadczen
i zaswiadczen, kiore nalezy zlozy¢ do przedmiotowego przetargu.”

Odpowiedz do pytania nr 25:
Zamawiajacy udostepnia wersje edytowalne zalagcznikéw do tresci SIWZ, wymagane do
zlozenia wraz z ofertg na stronie www.bip.pilchowice.pl

Pytanie nr 26:
BRANZA SANITARNA ZEWNETRZNA:

- Poz. Przedmiaru 3.023 Rura ochronna 350+przewiert 9,5mb czy przewiert w pozycji
przedmiaru 3.027 nie jest powielony. Prosze o wyjasnienie tych dwéch pozycji.”

Odpowiedz do pytania nr 26:
Pozycja 3.023 przedmiaru zostala powielona w pkt. 3.027; powinna zosta¢ jedna pozycja:
RURA OCHRONNA 350+ PRZEWIERT 9,5m
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Pytanie nr 27:
. BRANZA SANITARNA ZEWNETRZNA:

- Poz. Przedmiaru 3.026 Ocieplenie rurociggu. Prosze o wyjasnienie jaka warstwa i
material”

Odpowiedz do pytania nr 27:
Pozycja 3.026 przedmiaru: ocieplenie rurociggu nalezy wykonaé warstwg tupkow
poliuretanowych

Pytanie nr 28:
. BRANZA SANITARNA ZEWNETRZNA:

- Poz. Przedmiaru 3.025 Odwodnienie liniowe. Prosz¢ o wyjasnienie z jakiego materialu”

Odpowiedz do pytania nr 28:

Pozycja 3.025 odwodnienie liniowe: korytka betonowe + ramy ocynkowane, $cianka czotowa
ocynkowana, studzienka z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk. ruszt zeliwny.

W zwigzku z tym, ze kanalizacja sanitarna kolidujgca z projektowanym budynkiem nie
zostala wykonana proszg nie bra¢ pod uwage pozycji dotyczacych demontazu odcinka
kanalizacji sanitarne;.

Pytanie nr 29:
., BRANZA SANITARNA

- brak w przedmiarze dla klimatyzacji jednostek wewngtrznych sciennych o mocy 3,6kW w
ilosci 3 szt. (2 szt. w ukladzie Split dla serwerowni i 1 szt. w ukiadzie VRV w pomieszczeniu
rejestracji) prosze o wyjasnienie”

Odpowiedz do pytania nr 29:

Nalezy wprowadzi¢ jednostki wewnetrzne o mocy 3,6 kW - ilos¢: 3 szt.
Pytanie nr 30:

,» BRANZA BUDOWLANA:

- brak pochwytow zewnetrznych dl. 0,70m; 6 szt.”

Odpowiedz do pytania nr 30:
Nalezy wykona¢ wg opisu na rysunku nr 2 projektu wykonawczego (branza-architektura).

Pytanie nr 31:

., BRANZA BUDOWLANA:
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“Lzy 200 P humusu tego'_.“kto'ry nalezy rozscielic, jes} do zakupi'énia? 8

Odpowiedz do pytania nr 31:
Tak, Wykonawca powinien ujgé koszty zakupu w cenie ofertowe;.

Pytanie nr 32:
»BRANZA BUDOWLANA:

- docieplenie $cian piwnic na rysunku grubosci 16 cm, natomiast w przedmiarze 15 cm”™

Odpowiedz do pytania nr 32:
Nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkiem 16 cm.

Pytanie nr 33:
»BRANZA BUDOWLANA:

- oslona na S$mietnik w przedmiarze z tworzywa a na rysunkach Sciany z betonu
architektonicznego na lawach”

Odpowiedz do pytania nr 33:
Wykona¢ wg rysunku nr 4 projektu wykonawczego (branza-architektura).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w imieniu zamawiajgcego informuj¢, ze specyfikacja

istotnych warunkow zamdwienia zostata zmodyfikowana w nastgpujgcy sposob:

1. Wzér umowy -— zalgcznik nr 4 do SIWZ - otrzymuje brzmienie jak
w zalgczeniu do niniejszego pisma.

Z ppwazaniem

6wnik Referatu Inwestycji
Zamowien Publicznych

®  GMINA PILCHOWICE REFERAT INWESTYC)I | ZAMOWIEN PUBLICZNYCH TEL.32 235 64 24

L 44-145 Pilchowice = NIP §691606840 tel 32 235-65-21 [UFHE] Flll.th(‘.‘llui’:EAPrk
ul. Damrota & REGON DD0EB7853 [ax 32-235-69-38 ugupilehowies. pl



