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Specyfikacje Techniczne

D -00.00.00
Wymagania ogolne



D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) $ wymagania dotyare wykonania i
odbioru rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych, podbowy, nawierzchni, robét wykezeniowych, uradzeh
bezpieczastwa ruchu oraz elementéw ulic, w zwku z projektem budowlano - wykonawczym przebudowy
drég gminnych ulicy Baantow i ulicy Sportowej w Stanicy.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcen
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne wspolne dla robétaipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami :

WYMAGANIA OGOLNE
« D-00.00.00 Obstuga geodezyjna budowy, pomiary p@mgkvcze wraz z naniesieniem na zasoby
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

« D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punkidysokaciowych
« D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusér. gr. 30cm

ROBOTY ROZBIORKOWE
« D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogradizprzepustow
ROBOTY ZIEMNE

« D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kategor
« D-02.03.01 Wykonanie nasypow

ROBOTY ZASADNICZE

e D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a
e« D-04.03.00 Kanalizacja deszczowa
« D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korstyjnych
e« D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiim@go mechanicznie grumd 20cm,
i 31cm o uziarnieniu 0/31,5 oraz 0/63mm o gr. 30cm
e D-04.05.00 podbudowa i ulepszone padta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwam
hydraulicznymi
« D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego o uaamAC22P gr. 7cm
» D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmascieralna o uziarnieniu AC11S gr. 5 cm
» D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmax whzaca o uziarnieniu AC16W gr. 6cm
e D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
e D-06.01.01 Humusowanie skarp, rowégciekow

ELEMENTY ULIC

e D-08.01.01 Krawzniki betonowe
« D-08.03.01 Betonowe obrza



1.4.0kreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie nastpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa
- obiekt budowlany, niedalagcy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno - siytkows (droge) albo jego czs¢
stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2.Droga
- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu ltgpe pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Droga tymczasowa (monteowa)
- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dwrpojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do ustgia po jego zakiczeniu.

1.4.4.Dziennik budowy

- opatrzony pieaxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowania wydarae
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovwdaneejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania poledéa innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Inzynier ( Kierownik Projektu ,Zadania)

- osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhigracownik Zamawiacego, wyznaczona przez Zamaw@ggo do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowamé &b zgodndci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentagcj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaiadzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art.\stawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane —
Inzynierem okréla sk inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.6.Jezdnia
- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi
- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasavaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni
- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehia.

1.4.10.Korpus drogowy
- nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.11.Koryto
- element uformowany w korpusie drogowym w celuwzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Kosztorys ofertowy
- wyceniony kosztoryslepy.

1.4.13.Kosztorysslepy
- wykaz robét z podaniem ich Hoi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.

1.4.14 . Ksega obmiaréw

- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych robét w formie wylicggeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjdze
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.15.Laboratorium



- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcephewrzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.
1.4.16.Materiaty

- wszelkie tworzywa nieztnine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

1.4.17.Nawierzchnia
- warstwa lub zespot warstw shcych do przejmowania i rozktadu obeénia od ruchu na podte gruntowe i
zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana be&epdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b)Warstwa wigzaca -warstwa znajdujca s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c)Warstwa wyréwnawcza -warstwa stagca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigpej
nawierzchni.

d)Podbudowa -dolna cz$¢ nawierzchni shigca do przenoszenia ohgéen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadniczagdrna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadé si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g)Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona neagleni przed skutkami
dziatania mrozu.

h)Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniesfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye;j.

i)Warstwa odsyczajgca - warstwa stagca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta
- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.19.0biekt mostowy
- most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piekayrzepust.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodni
- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat tolerancji nie zostat olgleny
- Z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robét budowlanych.



1.4.21.Pas drogowy

- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdnogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy me rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowygdza
chroncych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze

- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyniaae pojazdéw, umieszczenia ydzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podtae
- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

1.4.24.Podidge ulepszone
- gbérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unliwienia przegcia ruchu
budowlanego i wigciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie liyniera
- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pregyriera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27.Przedsiwziecie budowlane
- kompleksowa realizacja nowego getenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmigai@metréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju pagiym) istniejcego padczenia.

1.4.28.Przepust
- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkaiowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna
- dzielo ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqymgktad droga, kolej, rurogi

itp.

1.4.30.Rekultywacja
- roboty magce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Rysunki
- cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu bdacego
przedmiotem robot.

1.4.32.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu)
- odlegta¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propediej do osi
podiwznej, obejmuje catkowdtszerokéé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.33.Szeroké¢ uzytkowa obiektu

- szerokd¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu oraz szerdgkachodnikow w
mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietagj ruch kotowy
od ruchu pieszego.

1.4.34.Zadanie budowlane

- cze$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebrng catas¢ konstrukeyjm lub technologiczg, zdolrg do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcjitéczno - uytkowych. Zadanie mee polegé na
wykonywaniu robdét zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej
elementu.



1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj
projektows, OST, SST i poleceniamizgniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

(1) Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik bugaowsiege obmiarow rob6t oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochron przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

(1) Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatytiajgcym podziat na dokumentagprojektovy :
- Zamawiajcego,
- Sporadzom przez Wykonawg

(2) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawgeggo, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i SST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedip je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robét z dokumentacy projektowsg i SST

(1) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuyrenzekazane przezaypniera Wykonawcy
stanowj cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w @mnpjednym z nichgobowgzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

(2) W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Warunkach mowy”.

(3) Wykonawca nie mize wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

(4) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtiglzgodne z dokumentagcprojektows i SST. W
przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

(5) Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodna¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub SST, i
wplyneto to na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4..Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizagyych i remontowych ,pod ruchem”:

(1) Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposéb okgony w
D-M-00.00.00. w okresie trwania realizacji kontnak#z do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

(2) Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawdynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot



w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonaw®a biegco.

(2) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuje i lgdzie obstugiwat
tymczasowe umglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, znaki ostrzegawcze,
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

(3) Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiowv dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

(4) Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przezAwmniera.

(5) Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscacliciéeh okrélonych przez layniera tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice informacyjnegla utrzymywane przez Wykonawc

w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

(6) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowry.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charaktee inwestycyjnym:

(1) Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu w okresie trwanlezaef kontraktu, a do
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

(2) Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcédvezelkie inngrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

(3) Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachiciteh okrélonych przez Inyniera tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezyniera. Tablice informacyjnecla utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

(4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

(1) Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykezania rob6t Wykonawcaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unika& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasn&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.



1.5.6.0chrona przeciwpaarowa
(1) Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

(2) Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
pojazdach.

(3) Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

(4) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
(1) Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

(2) Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego okdlenego odpowiednimi przepisami..

(3) Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnion
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtéwsradowisko.

(4) Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaiczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawjigy powinien otrzyméazgod: na wycie
tych materiatéw od wikiwych organdéw administracji patwowe;.

(5) Jezeli wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wiasnéci publicznej i prywatne;j

(1) Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia

podziemne, takie jak ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdalsych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

(2) Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenie instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgmza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadoniyimera i zainteresowane wladze orgdtie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca gdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkaa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenia obecjzen osi pojazdéw

(1) Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaebcihzenia na 6 przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu robét.

(2) Uzyska on wszelkie niezbdne zezwolenia od odpowiednich wtadz co do przewoetypowych wagowo
tadunkow i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedrla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.



1.5.10.Bezpieczestwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrdoi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

(3) Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

(1) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty
i urzadzenie aywane do robét od daty rozpacia do zakéczenia (do wydania potwierdzenia zéakpenia
przez Irkyniera).

(2) Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzympovenno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblgmenty byly w zadawalglym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego .

(3) Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayne, to na polecenie iypniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

(1) Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgevgakikolwiek sposéb zwizane z robotami idnlzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prapiswytycznych podczas prowadzenia robot.

(2) Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolzei lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2.MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskania materiatow

(1) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca mteed szczegotowe informacje dotyce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdterialéw i odpowiednigéwiadectwa

bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.

(2) Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z daneggrédita uzyska zatwierdzenie.

(3) Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposdb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiékddet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiagcedo i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpggiem
eksploatacjizrodia.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentaezpwierajca raporty z badaterenowych i



laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

(3) Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

(4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane dostarczeniem materiatéw do robat.

(5) Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniasipiai
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiiczeniu robét.

(6) Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowggwykorzystane do robot lub odwiezione na odktadovdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecblzie prowadzi zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

(8) Eksploatacjarédet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwdrni materiatow.

(1) Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kindtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawy akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzeliem
jakaosci.

(2) W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni bedg zachowane nagtujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
b) Inzynier kzdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychei wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjowy.

2.4.Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

(1) Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadz
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych rob6t, rite dla ktérych zastaly zakupione, to koszt tychematow zostanie przewadciowany
przez Irkyniera.

(2) Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykona
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

(1) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedd czasu gdydnla one potrzebne do robot
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowajg jakas¢ i wiasciwosé do robdt i byty dosgpne do
kontroli przez liiyniera.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materiat@dgzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

(1) Jssli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla balarowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
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3.SPRZET

(1) Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

(2) Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym umaw

(3) Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofripdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

(4) Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

(5) Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonzyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

(6) Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

(2) Liczbasrodkéw transportu drizie zapewnié@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym umaw

(3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametréw techniczny$todki
transportu nie odpowiadgaie warunkom dopuszczalnych ob@n na osie moghby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

(4) Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyniera.

(2) Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie okgsci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

(3) Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wlasny koszt.

(4) Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysolkorzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

(5) Decyzje Iryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdldt kpda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntaciji projektowej i w SST, a takw normach
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bad& materiatléw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsie na rozwzana kwesti.

(6) Polecenia layniera kedg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi
Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakéci (PZJ)

(1) Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobagyirera programu
zapewnienia jak&ei, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeaia robét, mgliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdamjojektovs, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezinera.

(2) Program zapewnienia jakm powinien zawier&
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizagjwykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizagjruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwaldige i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgkioterminowa¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

- system (sposob i proceglusroponowanej kontroli i sterowania jaioi

wykonywanych robét,

- wyposzenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratoriutasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawearzerza zled@ prowadzenie bada) ,

- sposob oraz foengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych , zapis pomiaréw ,
nastaw mechanizméw stgeych a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznymggmnowany sposoéb i fogrprzekazywania
tych informaciji tynierowi ;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i wdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo -
kontrolne,

- rodzaje i ilag¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadwprzed utrat ich wiaciwosci w czasie

transportu,

- sposab i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementdat,o

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

(1) Celem kontroli rob6t powinno léytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieimy osijgnaé
zalazong jakos¢ robot.

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robé6t i jakdci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawatyj.
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(4) Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwosci powinny by okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tarmedlkne, to Irkynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

(6) Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

(7) Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntetod
badawczych. Jeli niedocigniecia te edg tak powane,ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

(9) Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialtdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

(1) Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pratyedtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

(2) Inzynier kedzie mie€ zapewniog mazliwoéé udziatu w pobieraniu probek.

(3) Na zlecenie Iayniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydgj

(4) Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera.

6.4.Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzgmlera.

(2) Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngngée ich wyniki
do akceptacji Inyniera.

6.5.Raporty z badai.

(1) Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaik.

(2) Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez layniera

(1) Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, patainia
prébek i badania materiatdwmddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

(2) Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

(3) Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@ albo oprze siwytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zggdnmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatketvipada i pobierania prébek poniesione zostgnzez
Wykonawa.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

(1) Inzynier maze dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadmtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami
technicznym okigonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi lub obgty normy zharmonizowas lub zgodny z wydandla
niego europejskocen techniczg.

(2) W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenfyws/magane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

(3) W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenfyws/magane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

(4) Produkty przemystowe mugposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badads dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

(4) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrmvdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyado& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku ¢dg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@tdaska stibowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurge®rida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy i zgniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegprzerw w
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robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robo6t

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazwii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji
projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robét ,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslghprzeditaone Ireynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb aiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Winny by udosgpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) negtijace dokumenty:
(&) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

(b) protokoty przekazania terenu budowy,

(c) umowy cywilno - prawne z osobami trzeciminé umowy cywilno - prawne,

(d) protokoty odbioru robét,

(e) protokoty z narad i ustale

(f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

(1) Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy projektova
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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(2) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem.

(3) Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiaréw.
(4) Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy dabwigzku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane

zostan poprawione wg instrukcji kryniera na pimie.

(5) Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z eztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ol@nym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

(1) Dtugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

(2) J&li SST wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekro;.

(3) llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

(1) Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgigtzaakceptowane przez
Inzyniera.

(2) Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

(3) Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

(1) Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary kzdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboglkee w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

(2) Obmiar robét zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
(3) Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticze:dg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réizaku miejsca szkice madpy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostaizigodniony z laynierem
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8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét

(1) W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
(a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
(b) odbiorowi czsciowemu,
(c) odbiorowi ostatecznemu,
(d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

(1) Odbiér robot zanikagych iulegapcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

(2) Odbidr rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

(3) Odbioru rob6t dokonuje kynier.

(4) Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera.

(5) Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ltynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czsciowy

(1) Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru rob6t dokonuje kynier.

8.4.0dbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t
(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rpe@tstego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

(2) Catkowite zakaczenie robét oraz gotod do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéoiem na pgimie o tym fakcie
Inzyniera.

(3) Odbidr ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w warunkach umowy, ficaod dnia
potwierdzenia przez fyniera zakaczenia robét i przygcia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

(4) Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzore@przez Zamawiggego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
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(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robot uzupetnigjych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy
termin odbioru ostatecznego .

(7) W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektovs i SST z uwzgjdnianiem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peEzdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robo6t

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggjo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa nas¢pujace dokumenty:

a) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegolowe specyfikacje techniczne podstawowekardentéw umowy i ew. uzupenigie lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i ew. PZJ,

f) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

g) opini¢c technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrSZ i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
rob6t wiacicielom urzdzen,

i) geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

(3) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

(4) Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

(5) Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.
8.6.0dbiér pogwarancyjny .

(1) Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonamptidt zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

(2) Odbidér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

(1) Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarovg ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu .

(2) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavy ptatngci jest wartgé
(kwota) podana przez Wykonagwar danej pozycji kosztorysu.
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(3) Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgedniat
wszystkie czynnéti, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowe;.

(4) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocize bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy ,
- wartgé pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obgmijacymi przepisami.

(4) Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

(1) Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olane w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

(1) Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizawghu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijigkta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajgcych z posfpu robaét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

c) opflaty/dziezawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzer obcych,

(2) Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje :
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

(3) Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuije :
a) usunecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane DKXIr 89, poz.414).
(2) Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.Pr. Nz 1995 r. P0z.29).
(3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publidziifz.U. Nr 14, poz.60 z géiejszymi zmianami.
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