
PA 01/2018 Gliwice, maj 2017 

PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU LKS „WILKI” WILCZA   

PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres inwestycji:
ROZBUDOWA BUDYNKU O POMIESZCZENIA ZAPLECZA SZATNIOWEGO,

TERMOMODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, BUDOWA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA NIEZBĘDNYCH PRZYŁĄCZY

Zakres opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr tomu | Branża | Stadium:

TOM II.A  ARCHITEKTONICZNA  PW 

Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:

Zaplecze szatniowe   VIII, XVII
Adres obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne działek, obręb:

ul. Grzonki 13a
44-189 Wilcza

23, 90/30, 934/166
 obręb: 0007 – WILCZA

jednostka: 240504_2 – PILCHOWICE
Inwestor::

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6  |   44-145 Pilchowice

Projektant:

mgr in ż. arch. Bartosz Michalski Nr upr. bud. do proj. 

33/SLOKK/2011/II
w specj. architektonicznej

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI ul. Czarnieckiego 22a
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C. 44-100 Gliwice



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C.
ul. Czarnieckiego 22a

44-100 Gliwice

strona: tel. e-mail
www.abm-architektura.com (32) 331 80 43 abm_rysunki@interia.pl



„PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS „WILKI ” WILCZA”  
PA 01/2018

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS „WILKI” WILCZA

ZAMAWIAJ ĄCY: 
GMINA PILCHOWICE
UL. Damrota 6
32-660 PILCHOWICE 

NAZWY I KODY ROBÓT OBJ ĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45262000-1      Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262300-4      Betonowanie
45262310-7      Zbrojenie
45262311-4      Betonowanie konstrukcji
45262350-9      Betonowanie bez zbrojenia
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45262680-1 Spawanie
45262670-8 Obróbka metalu
45262522-6 Roboty murarskie
45261100 5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45431000-7 Kładzenie płytek
45432210-9 Wykładanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45442300 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45410000-4 roboty tynkarskie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie
45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych, wykonanie robót blacharskich
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami
45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262210-6 Fundamentowanie
45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.A/s   ARCHITEKTONICZNA 3



„PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS „WILKI ” WILCZA”  
PW

SPIS SPECYFIKACJI :

ST   00.  WYMAGANIA OGÓLNE
SST 01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
SST 02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE
SST 03. ROBOTY ZIEMNE
SST 04. ROBOTY BETONOWE, ŻELBETOWE I ZBROJARSKIE
SST 05. KONSTRUKCJE STALOWE
SST 06. ROBOTY MURARSKIE
SST 07. KONSTRUKCJE DREWNIANEJ
SST 08. PODPOSADZKOWE I NAŚCIENNE IZOLACJE PRZECIWWODNE ORAZ TERMICZNE
SST 09. OKŁADZINY ŚCIENNE
SST 010. ROBOTY MALARSKIE
SST 011. PODŁOGI I POSADZKI
SST 012. ROBOTY TYNKARSKIE
SST 013. SUFITY PODWIESZANE
SST 014. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
SST 015. ROBOTY DEKARSKIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
SST 016. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej 
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Stadium i zakres: 
Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST –  00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  ogólna  wykonania  i  odbioru  robót,  realizowanych  w  ramach  zadania
inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

2. ZAMAWIAJ ĄCY
Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
32-660 Pilchowice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
◦ Umowa z Inwestorem
◦ Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
◦ Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny. 
◦ Uzgodnienia międzybranżowe
◦ Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  zatwierdzonego  uchwałą  nr  VII/52/07  Rady  Gminy

Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Wilcza.

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
◦ Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z  2016 r. poz. 290) z poźn. zmianami
◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) z poźn. Zmianami
◦ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)
◦ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
◦ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,

specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z
dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

◦ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

◦ Inne wiążące przepisy prawa oraz normy obowiązujące w zakresie którego dotyczy niniejsza dokumentacja

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZIĘCIA
W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: 

W zakresie inwestycji planowane są następujące demonta że i rozbiórki :
• rozbiórka fragmentu budynku wskazanego na rysunkach wraz z fundamentami, posadzką na gruncie, ścianami,

ociepleniem, stolarką okienną i drzwiową, stropodachem, zadaszeniem nad wejściem, obróbką blacharską,
• demontaż wskazanych elementów infrastruktury technicznej – wskazane odcinki przyłączy;
• demontaż wskazanych istniejących obróbek blacharskich,
• demontaż wskazanych istniejących parapetów zewnętrznych,
• demontaż wskazanej stolarki okiennej,
• demontaż wskazanego fragmentu istniejącego pokrycia dachowego budynku 
• demontaż wskazanego fragmentu istniejącego ołacenia połaci budynku wraz z ewentualną folia dachową (jeśli

występuje)
• demontaż rur spustowych oraz orynnowania,
• demontaż wskazanych fragmentów ścian zewnętrznych i wewnętrznych (w tym wykonanie/poszerzenie otworów

drzwiowych i okiennych),
• demontaż  elementów  wyposażenia  takiego  jak  oświetlenie,  orynnowanie,  okablowanie,  tablice  adresowe  i

informacyjne, drabina oraz inne urządzenia zewnętrzne elewacyjne zamontowane w miejscu rozbudowy - na czas
prac budowlanych (do ponownego montażu)

W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane :
• przebudowa i budowa niezbędnych instalacji technicznych – przyłącza
• rozbudowa  budynku  o  część  szatniową  wraz  z  niezbędnymi  robotami  instalacyjnymi  i  wykończeniowymi,

montażem stolarki drzwiowej i okiennej,
• remont  pomieszczeń  w  istniejącym  budynku  –  wymiana  posadzek,  wymalowania  ścian,  wymiana  stolarki

drzwiowej
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• montaż zdemontowanego na czas rozbiórki budynku fragmentu łacenia zgodnego z projektowanym pokryciem
dachowym – prefabrykowane panele blaszane łączone na rąbek stojący (blacha trapezowa),

• montaż  niezbędnych  obróbek  blacharskich  dachowych  oraz  orynnowania  (pasy  nadrynnowe,  podrynnowe,
obróbki kominów),

• montaż zdemontowanego na czas rozbiórki budynku fragmentu pokrycia dachowego 
• wymiana kotła c.o. na kocioł opalany ekogroszkiem 

5. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

5.1. ZAWARTOŚĆ CAŁEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMÓW:
Tom II.A – Projekt wykonawczy - branża architektoniczna
Tom II.K – Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna
Tom II.S – Projekt wykonawczy - branża sanitarna
Tom II.E – Projekt wykonawczy - branża elektryczna
Tom III.B -  Informacja BIOZ
Tom IV.A,K\s – Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża architektoniczna
Tom IV.S\s – Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża architektoniczna
Tom IV.E\s – Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża architektoniczna
Tom V.A/p – Przedmiar
Tom V.A/k - Kosztorys

5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą TECHNICZNĄ.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  prac i  ich zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle
według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w ST jest mowa o:

o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ,
c)obiekt małej architektury,

o budynku -  obiekt  budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z  przestrzeni  za pomocą  przegród
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 

o budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

o teren budowy - należy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

o robotach  budowlanych  -  należy przez to  rozumieć  budowę,  a  także prace polegające  na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

o certyfikacie  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę
certyfikacji potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.

o deklaracji  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną

o dokumentacji  projektowej  -  należy  przez  to  rozumieć  służącą  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na
wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

o aprobacie technicznej -  należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, stwierdzającego
przydatność do stosowania w budownictwie

o wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów o  ocenie  zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

o dziennik  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
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okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
o inspektorze  nadzoru  budowlanego  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą  odpowiednie

wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której  inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych
robót,  bierze udział  w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających, badaniu i  odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

o kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponoszącą
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

o rejestrze  obmiarów (książce  obmiarów)  -  należy przez to  rozumieć  akceptowaną  przez ZRU książkę  z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez ZRU

o materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

o obmiarze robót  -  należy przez to  rozumieć  pomiar  wykonywanych robót budowlanych dokonany w celu
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo  obliczenia
wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem

o odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych)-  należy przez  to  rozumieć  nieformalną  nazwę  odbioru  robót
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych
i  przewodów kominowych.  Odbiorem częściowym nazywa się  także odbiór  części  obiektu budowlanego
wykonywanego w stanie  nadającym się  do użytkowania,  przed zgłoszeniem do  odbioru  całego  obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"

o odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, zwanych
też  „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną
przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się
po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

o projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej 

o przedmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  „  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót  budowlanych" z wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek przedmiarowych
robót podstawowych

o wspólnym  słowniku  zamówień  -  należy  przez  to  rozumieć  system klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz ze
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia  2151/2003,  stosownie  do  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez
Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
„Polskie prawo zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

o zarządzającym  realizacją  umowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną  określoną  w
istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,
upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w
udzielonym pełnomocnictwie

7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
Wszystkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu  pożądanego  standardu
wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  oraz  składu  chemicznego  założonych  w  dokumentacji
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
•Spełnienia tych samych właściwości technicznych
•Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład chemiczny,
technologia wykonania)
•Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej  na trzy tygodnie przed użyciem
każdego  materiału  przewidywanego do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle
produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,  wynikach odpowiednich badań  laboratoryjnych i  próbek do
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
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Akceptacja  zarządzającego realizacją  umowy udzielona jakiejś  partii  materiałów z danego źródła  nie będzie znaczyć,  że
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku  stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego źródła,  włączając  te,  które
zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek
dostarczenia zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych.
Za ich ilość  i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

7.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności.
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  wykonawca  ma
obowiązek spełniać następujące warunki:

〉 W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

〉 Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  tych  miejsc,  gdzie  są
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

7.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badań lub certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie
z dokumentacja techniczną. Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę  badań  jakości materiałów, zarządzający realizacją  umowy może dopuścić  do
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający pełną  zgodność  tych  materiałów z  warunkami  podanymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

7.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM UMOWY
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów,
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  budowie,  były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać  ich jakość i  własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu. Muszą  one w każdej chwili  być  dostępne dla przeprowadzenia inspekcji  przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń  będą  zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją  umowy,  lub poza placem budowy,  w miejscach zapewnionych przez
wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w
projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  zarządzającego
realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

8. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien
odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie  gwarantujące  zachowania warunków umowy zostaną  przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

9. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBÓT

10.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego
realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego
będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w
normach i  wytycznych wykonania i  odbioru robót.  Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją  umowy uwzględnia
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest również
teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach
umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczną
2)kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez  zamawiającego  dla
umożliwienia prowadzenia robót.

10.4. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż
do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  placu budowy oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy.
Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i
pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użytkowników terenu  w  sposób
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego,
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem MI.

10.5. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz,
które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym przez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  granicach  placu  budowy,
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

10.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych  we  wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie kroki żeby stosować  się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni
wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w
bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,  który mógłby powstać  w okresie realizacji  robót  lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które wpływają  na trwałe zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących promieniowanie w ilościach
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać  aprobatę  od odpowiednich władz administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZ ĄCYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANIZACJI ROBÓT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany
do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:

• projekt organizacji robót,
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• program zapewnienia jakości.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robót.  Ma on zapewnić  zaplanowany sposób realizacji  robót,  w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.
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10.8.3. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROBÓT I FINANSOWANI A
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej
oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do
zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych
obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

10.8.4. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją
umowy,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  żeby  personel  nie  pracował  w
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów,
-ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy
do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
-sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  transportu  i
przechowywania na budowie
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja  i  sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót.
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
•Dokumenty wchodzące w skład umowy;
•Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
•Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
•Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
•Protokoły odbioru robót,
•Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych;
•Atesty jakościowe wbudowanych elementów;
•Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
•Opinie ekspertów i konsultantów,
•Korespondencja dotycząca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC Ę W TRAKCIE TRWANIA 
BUDOWY

W trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  na  polecenie
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
-rysunki robocze
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-aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
-dokumentacja powykonawcza
-instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia  i
zaadresowane zgodnie z umową.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w
skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz
procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy wyda polecenie przedłożenia  wykazów,
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów
oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków roboczych.  Zarządzający realizacją  umowy sprawdza  rysunki
jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z
odpowiedzialności  za  omyłki  lub  braki  w  nich  zawarte.  Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi
materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka
wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia  terminów
określonych w umowie.
Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze  wszystkich
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być  łatwo reprodukowane przy
użyciu  standardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby
zarządzający  realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym
dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1)Nazwa inwestycji:
2)Nr umowy:
3)Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4)Tytuł dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań  z wszelkimi
innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji
składanych dokumentów przez nadzór autorski.

10.9.6.  AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOW ANIA
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby
realizacji  winny zapewnić  wykonanie robót  w terminie  określonym w umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju  materiałów,
urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy aktualizowane na bieżąco rysunki
powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZ ĄDZEŃ
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające
poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych
instrukcjach zostaną  uzupełnione przez wykonawcę  w ciągu 30 dni  kalendarzowych następujących po zawiadomieniu
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
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1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2.Spis treści
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Właściwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploatacji
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Środki ostrożności
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe  z  numerami  części,
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
17.Instrukcje odnośnie smarowania,  z wykazem punktów,  które należy smarować  lub naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,
klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania
18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.
Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  akcesoriów  i  elementów
dodatkowych.

10.9.9. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą BUDOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w
ramach kwoty ryczałtowej,  przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,  zorganizować  zamawiającemu na placu
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia
jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od  wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją  umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

11.1. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca
ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

11.2. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branżowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować  można wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją  umowy będzie miał  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  w celu  ich inspekcji.
Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca będzie przekazywać  zarządzającemu realizacją  umowy kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją  umowy, po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez wykonawcę,  będzie
oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

12. OBMIARY ROBÓT

12.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty
można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość  podaje się  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją  umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3,
jako  długość  pomnożona przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone w  tonach  lub
kilogramach.

12.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę,
muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania płatności na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją
umowy.
Obmiary  będą  także przeprowadzone przed częściowym i  końcowym odbiorem robót,  a  także w przypadku  wystąpienia
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  wykonywaniu,  lecz  przed
zakryciem.

13. ODBIORY ROBÓT
Zasady odbioru robót określa umowa.
14. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa.
Wszystkie roboty należy wykonać z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje  prawne i  wytyczne,  które są  w  jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi  robotami  i  będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie przestrzegał  praw autorskich i  patentowych.  Będzie w pełni  odpowiedzialny za spełnianie wszystkich
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

14 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOŚCI



„PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS „WILKI ” WILCZA”  
PA 01/2018

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.A/s   ARCHITEKTONICZNA 15



„PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS „WILKI ” WILCZA”  
PW

Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
wszystkich prac związanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

• zabezpieczenie placu budowy;
• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów;
• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego;
• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych;
• przygotowanie obiektów placu budowy;
• wytyczenie geodezyjne i pomiary
• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  wyżej  wymienionych  robót  powinny  być  opracowane przez
wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania
tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Do wygrodzenia placu budowy należy użyć  materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających plac budowy przed dostępem
osób  trzecich.  Dobór  materiałów wygrodzeniowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy  po  uprzednim  uzgodnieniu  z
zamawiającym. 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Do pozostałych prac należy użyć odpowiednich materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed  rozpoczęciem  pracy  i  przed  każdorazową  zmianą  załogi  sprzęt  i  urządzenia  należy  sprawdzić  pod  względem
sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome części mechanizmów sprzętu zagrażające bezpieczeństwu
powinny  być  zaopatrzone  w osłony zapobiegające wypadkom. Przeciążenie  sprzętu  zmechanizowanego i  pomocniczego
ponad  dopuszczalne  obciążenie  robocze  jest  zabronione.  Naprawa,  smarowanie  i  czyszczenie  sprzętu  powinny  być
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione.
Narzędzia używane na placu budowy powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać  do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta
nie  przewiduje  innych  terminów  kontroli  ich  sprawności  technicznej.  Wyniki  kontroli  narzędzi  roboczych  powinny  być
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
W przypadku gdy do wykonywania robót  ma być  użyty sprzęt  o złożonej konstrukcji  powinny być  dostarczone dla  niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze
technicznym powinny być  dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  Sprzęt  zmechanizowany i
pomocniczy powinien mieć  trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne. Sprzęt zmechanizowany
znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniany osobom nie stanowiącym jego bezpośredniej obsługi,
na widocznym miejscu należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i konserwacji.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie  przewidzianym w umowie.  Przy  ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy, a w szczególności :

• ogrodzić plac  budowy  ze  względu  na  ochronę  mienia  znajdującego  się  na  budowie  i  zapobieżenia
niebezpieczeństwu  jakie  może zagrażać  w  czasie  wykonywania  robót  osobom mającym dostęp  do  miejsca
wykonywania  robót;  ogrodzenie  powinno  być  wykonane tak,  aby  nie  stwarzało  zagrożenia  dla  ludzi,  a  jego
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych,
nie mniejszej niż 1 m

• w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów ogólnego użytku,
wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów takie zezwolenia wydających;

• wykonać w  ogrodzeniu  placu  budowy  odpowiednie  wejścia  lub  bramy  dla  ruchu  pieszego  oraz  bramy  dla
pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem;

• wyrównać stosownie  do potrzeb  teren  z  zasypaniem lub  zabezpieczeniem nierówności  i  wszelkiego  rodzaju
wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;
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• w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć  przewody we
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia
placu budowy i miejsc pracy;

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach;
• wznieść stosownie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  do  potrzeb

pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,  maszyn  i  urządzeń  oraz
przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu  zmechanizowanego  lub  pomocniczego  poza
budynkami;

• usunąć z  placu  budowy  gruz,  zbędne urządzenia,  materiały  i  przedmioty  mogące  stwarzać  przeszkody  lub
utrudniać wykonywanie robót.

Drogi dojazdowe i doj ścia dla pieszych
Na terenie budowy należy wykorzystać  istniejącą  sieć  dróg stałych i gruntowych oraz uzupełnić  ją  drogami tymczasowymi,
wykonanymi  na czas trwania budowy. Drogi należy wykonać  przed rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz  drogi  w  obrębie  placu  budowy  powinny  mieć  utwardzoną  nawierzchnię,  dostosowaną  do  środków transportowych,
przewidzianych obciążeń  i  intensywności  ruchu. Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można zastosować  masy
bitumiczne  układane  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu,  drogi  w  obrębie  placu  budowy  mogą  być  wykonane  z
prefabrykatów żelbetowych.
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom :

• ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość ciągu powinna wynosić co
najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

• przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych;
• przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oświetlone.

Obiekty placu budowy
Budynki  tymczasowe,  niezbędne na  placu  budowy,  powinny  być  grupowane  w  jednym  obszarze  placu  z  zachowaniem
przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna być  dostosowana do
liczby zatrudnionych pracowników. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty znajdujące się  na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być  chronione i wyposażone na wypadek pożaru.
Sprzęt  przeciwpożarowy  podręczny  powinien  znajdować  się  wewnątrz  obiektu  (gaśnice)  oraz  przy  obiekcie  (skrzynie  z
piaskiem,  bosaki,  hydrant  ).  Instalacja  odgromowa  obiektów  powinna  być  dostosowana  do  kategorii  niebezpieczeństwa
obiektu.
Każdy obiekt  placu budowy powinien być  odpowiednio oznakowany.  Ostrzeżenia powinny być  umieszczone na tablicach
ustawionych  przy  drogach  i  dojściach  do  obiektu  w  odpowiedniej  odległości,  tak  aby  informacja  dotarła  do  osób
przebywających w pobliżu obiektu odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na
tablicy informacyjnej  jak i  przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i  znaki  ostrzegawcze powinny być
umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować  i  przedłożyć  Inżynierowi,  przed przyjęciem robót, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiająca  wszystkie  obiekty  tak,  jak  zrealizował  je  Wykonawca,  z  zaznaczeniem  lokalizacji,  wymiarów  i  detali
wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.3. ZAKRES PRAC
• ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
• wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy
• wyznaczenie miejsca składowania materiałów
• wytyczenie geodezyjne

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKO ŚCI
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności przygotowania terenu pod budowę oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na
terenie budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  kompletności
dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe obejmują:
dostarczenie niezbędnych materiałów i  urządzeń.  Rozbiórka elementów.  Wywóz elementów na odpowiednie składowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji.  Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze
stanowiska  pracy  materiałów będących  własnością  wykonawcy.  Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część
rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji  w jakiejkolwiek
części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze robót,  którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji  nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi

zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi

zmianami),
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  02
ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTA ŻE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Niniejsza specyfikacja dotyczy następującego zakresu robót rozbiórkowych:

• rozbiórka fragmentu budynku wskazanego na rysunkach wraz z fundamentami, posadzką na gruncie, ścianami,
ociepleniem, stolarką okienną i drzwiową, stropodachem, zadaszeniem nad wejściem, obróbką blacharską,

• demontaż wskazanych elementów infrastruktury technicznej – wskazane odcinki przyłączy;
• demontaż wskazanych istniejących obróbek blacharskich,
• demontaż wskazanych istniejących parapetów zewnętrznych,
• demontaż wskazanej stolarki okiennej,
• demontaż wskazanego fragmentu istniejącego pokrycia dachowego budynku 
• demontaż wskazanego fragmentu istniejącego ołacenia połaci budynku wraz z ewentualną folia dachową (jeśli

występuje)
• demontaż wskazanych rur spustowych oraz orynnowania,
• demontaż wskazanych fragmentów ścian zewnętrznych i wewnętrznych (w tym wykonanie/poszerzenie otworów

drzwiowych i okiennych),
• demontaż  elementów  wyposażenia  takiego  jak  oświetlenie,  orynnowanie,  okablowanie,  tablice  adresowe  i

informacyjne, drabina oraz inne urządzenia zewnętrzne elewacyjne zamontowane w miejscu rozbudowy - na czas
prac budowlanych (do ponownego montażu),

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego zadania
określa niniejsza specyfikacja.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość  robót związanych z rozbiórką.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót oraz ich
zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

• Harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

2. MATERIAŁY
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki:  gruz,  elementy  metalowe  (złom  stalowy  i  kolorowy),  tworzywa  sztuczne  wywieźć  na
składowiska  przeznaczone  na  daną  grupę  odpadów.  Wykonawca  w  własnym  zakresie  zapewni  miejsce  składowania
materiałów z rozbiórki.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym
realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny lub  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego
realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, ładunek
winien  być  zabezpieczony  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy
przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Odwiezienie  gruzu,  złomu  na  odpowiednie
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. Przed przyst ąpieniem do wykonania robót nale ży

• wykonać konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robót. Zabezpieczenia z taśmy, siatek lub innego materiału
(jeżeli będzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

• wykonać konieczne  demontaże  (jeżeli  będzie  to  konieczne  do  wykonania  robót)  drobnego  sprzętu  (np.
oświetleniowego, szafek półek, tablic informacyjnych itp.)

• wykonać  zabezpieczenia  istniejącej  substancji  budowlanej  poprzez  osłonięcie  folią  budowlaną,  płytami  osb,
odgrodzenie lub w inny sposób zapobiegający przypadkowym zniszczeniom i uszkodzeniom

• Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy spełnić następujące warunki:
• wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla terenu i ciężkiego sprzętu
• teren powinien być odłączony w sposób trwały od wszystkich instalacji. 
• na terenie rozbiórki powinno znajdować  się  wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)

oraz niezbędny sprzęt p.pożarowy
• powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi
• załoga  powinna  być  wyposażona  we  właściwe  ubiory  robocze:  hełmy,  szelki  bezpieczeństwa,  właściwe

narzędzia  i  sprzęt  ręczny,  niezbędny  do  bezpiecznego  wykonywania  pracy  oraz  niezbędny  sprzęt  ochrony
osobistej

• należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki lub demontażu
• przygotowanie powierzchni  musi  uwzględniać  dokładne usunięcie  elementów sypkich,  kurzu i  pozostawienie

przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod każdym względem gotowej do prac montażowych
• na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

◦ najbliższej straży pożarnej
◦ najbliższego punktu lekarskiego
◦ posterunku policji

• wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami zawartymi w: 
◦ rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr
13, poz.93)

◦ rozporządzeniem Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia  26.09.1997 r  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

◦ ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
5.2.2. Po wykonaniu robót nale ży:
• usunąć folię, taśmę i inne zabezpieczenia,
• usunąć gruz, pył i odpady powstałe w trakcie wykonywania robót,
• przygotować teren i obiekt do prowadzenia robót budowlano-montażowych

Roboty rozbiórkowe  nale ży prowadzi ć  z  należytą  ostro żnością.  W  pobli żu  sieci  uzbrojenia  terenu  prace  ziemne
prowadzi ć  ręcznie  bez  u żywania  sprz ętu  zmechanizowanego.  Materiały  porozbiórkowe  nale ży  składowa ć  w
kontenerach  lub  w  innych  wyznaczonych  miejscach,  a  następnie  wywie źć  na  odpowiednie  wysypisko  lub
zutylizowa ć.  Odpady niebezpieczne składowa ć  zgodnie z obowi ązującymi  w tym zakresie  przepisami i  wyda ć  do
utylizacji specjalistycznej firmie dysponuj ącej odpowiednim sprz ętem, pozwoleniami i certyfikatami w tym zakresie.
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5.2.3. Demonta ż wskazanych istniej ących nawierzchni utwardzonych wraz z kraw ężnikami/obrze żami
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu technologii i organizacji robót, który
podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Budowy. Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać na-
stępujące warunki: zapewnienie zdjęcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni wraz z podbudową oraz obrze-
żami, gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów nie podlegających rozbiórce, nie uszkodze-
nie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd
elektryczny, woda, ścieki). Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
ST lub zatwierdzony przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usu-
wane bez powodowania zbędnych uszkodzeń - rozbierać ostrożnie i składować na paletach.  Decyzje o ewentual-
nym zakwalifikowaniu materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania podejmuje Kierownik Budowy. Niedopusz-
czalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren. 

5.3. ZAKRES PRAC
W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót:

• rozbiórka fragmentu budynku wskazanego na rysunkach wraz z fundamentami, posadzką na gruncie, ścianami,
ociepleniem, stolarką okienną i drzwiową, stropodachem, zadaszeniem nad wejściem, obróbką blacharską,

• demontaż wskazanych elementów infrastruktury technicznej – wskazane odcinki przyłączy;
• demontaż wskazanych istniejących obróbek blacharskich,
• demontaż wskazanych istniejących parapetów zewnętrznych,
• demontaż wskazanej stolarki okiennej,
• demontaż wskazanego fragmentu istniejącego pokrycia dachowego budynku 
• demontaż wskazanego fragmentu istniejącego ołacenia połaci budynku wraz z ewentualną folia dachową (jeśli

występuje)
• demontaż wskazanych rur spustowych oraz orynnowania,
• demontaż wskazanych fragmentów ścian zewnętrznych i wewnętrznych (w tym wykonanie/poszerzenie otworów

drzwiowych i okiennych),
• demontaż  elementów  wyposażenia  takiego  jak  oświetlenie,  orynnowanie,  okablowanie,  tablice  adresowe  i

informacyjne, drabina oraz inne urządzenia zewnętrzne elewacyjne zamontowane w miejscu rozbudowy - na czas
prac budowlanych (do ponownego montażu),

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji niniejszego zadania.
Zdemontowane materiały należy składać w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontowane elementy powinny być w
trakcie demontażu zabezpieczone przed przewróceniem się, względnie przed upadkiem z wysokości. Zaraz po demontażu
należy usunąć je z terenu rozbiórki i złożyć na miejscu tymczasowego składowania lub od razu wywieźć na miejsce wskazane
przez Inwestora. Elementy szkodliwe dla środowiska należy przeznaczyć do właściwej utylizacji poprzez wywóz na wskazany
skład opadów.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. KONTROLA JAKO ŚCI

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, braku uszkodzeń spowodowanych demontażem
elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  kompletności
dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe obejmują:
dostarczenie niezbędnych materiałów i  urządzeń.  Rozbiórka elementów.  Wywóz elementów na odpowiednie składowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji.  Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze
stanowiska  pracy  materiałów będących  własnością  wykonawcy.  Wszystkie  elementy  składowe tj.  opis  techniczny,  część
rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione
element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze robót,  którą  ujęto  w pozostałych częściach dokumentacji  nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych

• Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
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budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
• Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 03
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  wykopów
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących inwestycji: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
wszystkich wykopów wraz z robotami towarzyszącymi oraz odwodnieniem wykopów.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45112500-0 Usuwanie gleby
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie:

• wykopów w gruncie
• odwodnienia wykopów
• podsypek i nasypów
• podkładów żwirowych
• zasypek
• transportu gruntu

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne  - Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwiązań projektowych.
Głęboko ść wykopu  - Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki - Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni  - Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gł ęboki - Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop  - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.
Dokop  - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.
Odkład  - Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie ścian  wykopów  -  Umocnienie  ścian  wykopów  zgodne  z  wymogami  przepisów  bhp  gwarantujące  pełne
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gęstość  objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej, określona w normalnej  próbie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaźnik ró żnoziarnisto ści - Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru:
U = d60 / d10 gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wykopów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót
oraz ich zgodność  z  umową,  projektem wykonawczym, pozostałymi SST i  poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIAŁY
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2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być  przez Wykonawcę  wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie miejsce składowania lub utylizacji gruntu należy do obowiązku wykonawcy.
Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakich-
kolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez sie-
bie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nad-
zoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrę-
bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Zasady wykorzystania gruntów
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objęto-
ści robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wy-
konanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie te-
renów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarz-
nięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na własności
gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajność sprzętu używanego przez Wykonawcę będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt bę-
dący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien
dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:

• do odspajania gruntów - spycharki i koparki itp.
• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.
• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
• do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne walce
• do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, ścianki szczelne.
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4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu,  jego  objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykopów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Wykonawca  powinien  dysponować  następującym,  sprawnym
technicznie sprzętem: 
Sprzęt do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odległość do 100 m spycharka. Inny sprzęt zaakceptowany
przez Zarządzający realizacją umowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie wykopów
Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z dwóch podstawowych metod:
• czołową (poprzeczną),  która  stwarza  możliwość  wykonania  wykopów  o  dużych  głębokościach,  lecz  o  małej

szerokości;  metoda  ta  wykorzystywana  jest  przeważnie  przy  wykonywaniu  wykopów  pod  wszelkiego  rodzaju
instalacje  podziemne,  przy  poprzecznym  przerzucie  odspojonej  ziemi  oraz  przy  innych  głębokich  wykopach  o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki.

• warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty ziemne warstwami
o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy spycharko – zgarniarek) lub
przy  użyciu  koparek,  kopiąc  wykop  o  szerokości  i  głębokości  równej  zasięgowi  ramienia koparki,  poszerzając  i
pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac przystępujemy po szczegółowym
przeanalizowaniu  warunków  terenowych  (zwłaszcza  przy  wykonywaniu  wykopów  szeroko-przestrzennych)  oraz
ustaleniu etapów poszczególnych przejść  koparki,  kierunków kopania, dróg dojazdowych i  wyjazdowych środków
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową.

Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i
urządzeń podziemnych. Wykopy wąsko-przestrzenne możemy wykonywać o ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i
szerokości  0,6  m  lub  ze  skarpami,  jeżeli  jest  na  nie  wystarczająca  ilość  miejsca,  a  także  o  ścianach  pionowych
zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami.  Umocnienia te  w zależności  od warunków, w jakich mają  pracować
dzielimy na: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się również
do wykopów szeroko-przestrzennych w następujących przypadkach:
• gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca,
• wykonanie skarp nie jest możliwe,
• należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie
na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych
lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą
nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn,
Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny
być  wypełnione  np.  betonem  lub  piaskiem  stabilizowanym  cementem;  dotyczy  to  również  wykopów  dla  wszystkich
rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność,
Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być wykorzystane, aby uniknąć
osuwania się skarp,
Nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:
• h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach,
• h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych,
• h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach

Przy  powiększaniu  skarp  i  nasypów należy  pamiętać  o  czyszczeniu  starych  skarp  (z  darniny  i  ziemi  roślinnej  oraz
wszystkich  elementów  glinianych),  zeschodkowaniu  i  dopiero  wtedy  nasypywaniu  świeżego  gruntu  starannie  go
zagęszczając,
Należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich koszt.
Wykopy odsłaniające istniejącą  izolację  ścian piwnicznych poprzedzający prace termomodernizacyjne należy wykonać
ręcznie tak, aby nie uszkodzić izolacji; głębokość wykopu 1,0 m.
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Zasypywanie wykopów
Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub
instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać
warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy
uważać, aby ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz
budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających
zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych,
Do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, skały twarde, tzn. wszystkie
grunty  o  granicy  płynności  mniejszej  od  65;  nie  wolno  stosować  do  tych  konstrukcji  torfów,  gruntów  ilastych,  ziemi
urodzajnej itp.; przy spełnieniu pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, można użyć
skał miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów,
Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że
projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką,
Przy  zasypywaniu  wykopów  grunt  należy  zagęszczać  warstwami  o  grubości  nie  przekraczającej  20  cm  –  przy
zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym,
Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
Nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,
Wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na osiadanie); powinno to być
przewidziane w projekcie,
Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach
w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
• Wykopy związane z rozbiórkami i demontażami
• Wykopy związane z wykonaniem nawierzchni
• Inne tego typu roboty niezbędne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKO ŚCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania oraz odwodnienia wykopów. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na:

• Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich własności,
• Zapewnienie stateczności skarp,
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
• Dokładność wykonania wykopów.
• Dokładność zasypania wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego
• Prawidłowość ułożenia i eksploatacji instalacji odwaniającej

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i
badania  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na
sprawdzeniu kompletności dokonanych robót.
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych  przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W  przypadku  gdyby  wykonanie,  choć  jednego
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją
Projektową.  W  tym  przypadku  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe obejmują:
dostarczenie niezbędnych materiałów i  urządzeń.  Rozbiórka elementów.  Wywóz elementów na odpowiednie składowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji.  Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze
stanowiska  pracy  materiałów będących  własnością  wykonawcy.  Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część
rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet
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dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione
element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
części  składowej  dokumentacji  technicznej,  np.  przedmiarze robót,  którą  ujęto  w pozostałych częściach dokumentacji  nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
• PN-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów". PN-B-04452 - „Grunty budowlane.

Badania polowe". PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". PN-B-04493 - „Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarności biernej".

• PN-B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

• Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 04
ROBOTY BETONOWE, ŻELBETOWE I ZBROJARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót  betonowych,
żelbetowych i zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
wszystkich robót betonowych i  zbrojarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują  prace związane z dostawą  materiałów,
wykonawstwem i  wykończeniem robót  betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują  konstrukcyjne
betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45262000-1      Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262300-4      Betonowanie
45262310-7      Zbrojenie
45262311-4      Betonowanie konstrukcji
45262350-9      Betonowanie bez zbrojenia
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży architektonicznej
i konstrukcyjno budowlanej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niż podano w Normie PN-B-03264
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w taki sposób, że sztywność i nośność
konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali
Pręty  zbrojeniowe  -  pręty  proste  lub  odcinki  walcówki  dostarczone  w  kręgach  oraz  druty,  przecięte  i  ukształtowane
odpowiednio do wymagań projektu
Klasa stali - określenie właściwości mechanicznych stali zbrojeniowych do żelbetu wyrażona literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską
( w jednym przypadku uzupełnioną literą N) np. A-III.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów  betonowych  i  zbrojarskich:  szalowanie,  zbrojenie,
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót  oraz ich zgodność  z  umową,  projektem wykonawczym,
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.

1.6. DOKUMENTACJA, KTÓR Ą NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

• Harmonogram i kolejność prac betonowych
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
• Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW

2.1.1. SZALOWANIE ( DESKOWANIE) MATERIAŁY
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III. Pokrycia tarcz powinny
być wykonane z desek sosnowych, świerkowych lub jodłowych o grubości 25mm jednostronnie struganych klasy IV, bądź
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z materiałów drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyt pilśniowych o grubości
zapewniającej całkowitą
sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być
impregnowane. Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać  sztywność  całego deskowania. Nie należy
stosować śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudność ich oczyszczenia

2.1.2. ŚRODEK ANTY-PRZYCZEPNY
Należy stosować aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym
się  w  betonie,  powodujące  wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w  wodzie  substancji,  zapobiegających  przywieraniu
betonu do deskowania.

2.1.3. ŚRODEK UŻYWANY PRZY DEMONTAŻU DESKOWAŃ
Bezbarwny olej mineralny, niezawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.

40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.

2.2. ZBROJENIE

2.2.1. ŻEBROWANA STAL ZBROJENIOWA 
Zbrojenie główne oraz strzemiona należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.2.2. SIATKI ZBROJENIOWE 
Dozbrojenie należy wykonać z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A III spełniającej wymogi norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.2.3. MATERIAŁY POMOCNICZE
Drut do wiązania prętów musi być  typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki  dystansowe pod zbrojenie muszą
odpowiadać wyznaczonej otulinie określonej na rysunkach wykonawczych.

2.3. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

2.3.1. CEMENT
Do stosowania dopuszczone są  tylko cementy podane poniżej.  Nie wolno stosować  żadnych materiałów zamiennych.
Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normą PN-B-19701

2.3.2. WODA
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3.3.  KRUSZYWO
Założenia ogólne:

• Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  i  dokładnie
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

• Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać
4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

• Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych
kamieni  lub  mieszanki  tych  materiałów,  zawierającej  nie  więcej  niż  15% płaskich  bądź  wydłużonych  ziaren
(długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać
2%.

• Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
• Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
• 3/4  odległości  w świetle  między prętami  zbrojenia  leżącymi  w jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do  kierunku

betonowania

2.3.4. DOMIESZKI DO BETONU
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu:
uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i  przeciwmrozowych,
środków do pielęgnacji betonu. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera.
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  domieszki  jest  przedstawienie  zarówno  przez  dostawcę  jak  i  laboratorium
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których
zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT
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3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót i  przepisów BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Mieszankę  betonową  i  wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót  betonowych
można przewozić różnymi środkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów należy przeprowadzić  zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować:

• naruszenia jednorodności masy
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Elementy prefabrykowane powinny być przewożone na środkach transportu tak jak przy ich składowaniu, długością w kierunku
jazdy. Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu. Belki mogą być przewożone tylko
w  pozycji  poziomej,  stopką  w  położeniu  dolnym,  równolegle  do  kierunku  jazdy  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem.
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.
Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu,  przetransportowany  przy  użyciu
samochodów-betoniarek.
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga
ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Uwaga: Zaleca się zdjęcie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. SZALUNKI
WYKONANIE DESKOWAŃ
• Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów

z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera
• Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić dno formy oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.
• Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji, co do kształtu, położenia i

wymiarów
• Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do

minimum.
• Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać

25mm taśmą stalową
• Obudowy,  otwory,  wnęki,  oraz  dylatacje  i  połączenia  należy  kształtować  zgodnie  z  projektem.  Otworowanie  w

konstrukcji  monolitycznej należy wykonać  zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i przeanalizowaniu
wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywać ewentualnych przewiertów, przekuć.

• Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie z zanieczyszczeń
• Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej
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przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
• Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić  sztywność  i niezmienność

układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Ustalona  konstrukcja  deskowania  powinna  być  sprawdzona  na  siły
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników uwzględnieniem szybkości
betonowania, sposobu zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewnić szybki montaż i demontaż Tarcze
deskowania powinny być szczelne.

• Deskowanie przed wypełnieniem masą  betonową  powinno byś  dokładnie sprawdzone, aby wykluczyć  możliwość
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i
związanych z nim rusztowań  powinna być  stwierdzona przez kontrolę  techniczną.  Deskowania nieimpregnowane
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz wykonane
zgodnie  z  określonymi  poniżej  minimalnymi  wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych
wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac  betonowych.  Odrzucone  betony  zostaną  naprawione  lub
wymienione na koszt własny wykonawcy.  Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają  powyższym warunkom i
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla deskowań i rusztowań

Rodzaj odchyłki Wielkość odchyłki od 
wymiarów (mm) 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowań:
na 1m długości do
na całe przęsło nie więcej niż 

+-25 
+-75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania 
i linii przecięcia się:

〉 na 1 m szerokości nie więcej niż
〉 na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż

〉 w fundamentach
〉 w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujące stropy 

monolityczne
〉 w ścianach i słupach powyżej 5m
〉 w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami
〉 w belkach i łukach 

+-5

+-20
+-10

+-15 
+-10
+-5 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:
〉 w fundamencie
〉 w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach

+-15 
+-10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i przesuwnego nie 
więcej niż +-10 

Odległość między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 
betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2m) Odchylenie płaszczyzny 
poziomej od poziomu:

〉 na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku
〉 na całą płaszczyznę

〉 odchylenie w długości lub rozpiętości elementów
〉 odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

+5
(odchylenie ujemne 
niedopuszczalne)
+3
+-5
+-15 
+-20
+-8 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESKOWAŃ
• Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające  wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed  przystąpieniem  do  prac

powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

• Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.
• Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie

powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.
ROZBIERANIE DESKOWAŃ 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu, do czasu, gdy
beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod
tynkiem lub okładziną.
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5.2.2. ZBROJENIE
PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla
łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.
DOKUMENTY, KTÓRE NALE ŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 
1. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę  w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.
2. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia.
3. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, specyfikacją. Wszystkie pręty muszą być gięte na

zimno.
UKŁADANIE I GI ĘCIE STALI ZBROJENIOWEJ 
4. Z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia
5. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonać mechanicznie.
6. Odstępy i układanie zbrojenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
7. Połączenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
8. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim
9. Zbrojenie  otworów:  Jeżeli  na rysunkach nie  podano inaczej,  na każdym boku otworu (zarówno w pionie  jak  i  w

poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym zbrojeniu jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie
występuje otwór, gdyby go nie było

10. Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta
11. Gięcie  i  formowanie  zbrojenia  na  miejscu  budowy  nie  jest  dozwolone,  za  wyjątkiem przypadków,  gdy  zachodzi

konieczność  przeformowania  przygotowanych  w  warsztacie  prętów  lub,  gdy  pręt  ma  uwagę  na  rysunku
wykonawczym dociąć i dopasować na budowie do kształtu elementu

5.2.3. BETONOWANIE
PRODUKCJA BETONU I USTALANIE SKŁADU MIESZANKI BETONOWEJ 
Beton  może  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu  znajdujących  się  w  pobliżu  budowy.  Nie
dopuszcza się przygotowywania mieszanki dla elementów konstrukcyjnych na miejscu budowy.
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca powinien przedstawić  projektowany skład  mieszanki
betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera
budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.
Producent  betonu  powinien  dostarczyć  atest  stwierdzając,  że  stosowane przez niego  z  aktualnej  dostawy  materiały:
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki,  spełnia wszystkie warunki, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami
badań  mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę  powinna
być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: Projektowana 28-
dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm,
jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje.
Minimalna zawartość cementu w elementach zbrojonych powinna wynosić 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3
Maksymalna zawartość cementu nie powinna przekroczyć 450 kg/m3 Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć  opad mieszanki betonowej,  ale tylko przy pomocy dodatków
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zgodną z
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.
UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego
realizacją  umowy,  w  celu  sprawdzenia  deskowań,  zbrojeń,  otworów i  innych  elementów mających  się  znajdować  w
betonie.
Mieszankę  betonową  należy układać  bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,  nie  dopuszczając do jej  segregacji  lub
utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej
niż 450 mm.
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący
podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy
przed ułożeniem betonu.
Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinno przekraczać
 3m
PODAWANIE BETONU PRZY POMOCY POMPY
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie
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betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić  betonowanie przy użyciu metod
konwencjonalnych.
ZAGĘSZCZANIE BETONU
Beton  należy  zagęścić  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną  częstotliwością  8000  o\min  i
odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać
rozsegregowaniu. Odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotna wielkość skutecznego
promienia działania wibratora, powinien być zagłębiony na 5-10 cm w warstwę dolną ułożoną i zagęszczoną. Opieranie
wibratora  o  pręty  zbrojeniowe  jest  niedozwolone.  W celu  zapewnienia  odpowiedniej  jakości  zagęszczenia  pracownik
obsługujący  wibrator  musi  mieć  możliwość  obserwacji  wibrowanego  betonu,  lub  wykonawca  powinien  wyznaczyć
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.
PIELĘGNACJA BETONU
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
〉 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
〉 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili jego ułożenia
W  przypadku,  gdy  przewidziane  jest  pokrycie  powierzchni  powłokami,  farbą,  materiałami  cementowymi  lub  innymi
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się  czy są one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać
tylko wody. Przez cały czas, gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny
pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny być
cały czas zraszane. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach należy:
Chronić  powierzchnię  przez przykrywanie matami  lub przykryciami  z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej
wilgotności.
〉 Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.
〉 Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
〉 W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni

płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
BETONOWANIE PRZY WYSOKICH TEMPERATURACH
Przygotowanie  kruszywa,  wody  oraz  innych  składników  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w
specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności
betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu
uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
BETONOWANIE PRZY NISKICH TEMPERATURACH
Mieszankę  nie wolno układać  na zamarzniętej  ziemi,  lodzie,  oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.  Nie wolno

układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na
koszt wykonawcy.
ŁĄCZENIE ZE STARYM BETONEM
Powierzchnię  starego  betonu  winna być  czysta,  chłonna,  nośna,  przyczepna,  nieoblodzona oraz  wolna  od  wszelkich
zanieczyszczeń oraz mleczka cementowego. Wytrzymałość podłoża na odrywanie 1,5 N/mm2. Podłoże należy wstępnie
przygotować przez wykonanie śrutowania. Podłoże należy dobrze zwilżyć wodą nie tylko dzień wcześniej. 
DROBNE NAPRAWY

• Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane powinny być
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy, co
do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna, co do koloru i
faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

• Przerwy  robocze  za  wyjątkiem  miejsc  występowania  uszczelnień  powinny  być  wypełnione
bezskurczową niemetaliczną  zaprawą. Kolor zaprawy powinien być  dopasowany do przylegającego
betonu.

• Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają  być  prostopadłe do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi.

• Przed  rozpoczęciem  napraw  i  zamówieniem  materiałów  należy  określić  technikę  naprawy,  gdyż
niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją
przedstawić,  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  środków wiążących  i  zaprawy  oraz
uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu  naprawy  uszkodzeń.  Przed  przystąpieniem  do  prac
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

PRACE WYKOŃCZENIOWE
〉 Natychmiast po usunięciu deskowań z wszystkich elementów betonowych należy uzupełnić braki i skuć wszystkie
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nierówności powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni muszą być wypełnione wszystkie
ubytki oraz ślady po deskowaniu

〉 Powierzchnie  elementów  przetrzeć  średnio  ziarnistym  kamieniem.  Kontynuować  tarcie  aż  do  usunięcia
nieregularności  i  uzyskania  jednolitej  powierzchni.  W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  zagłębień  należy  je
natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i  ponownie  poddać  pracom
wykończeniowym.

5.3. ZAKRES PRAC
〉 Wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych w zakresie rozbudowywanego obiektu

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Kontrola  jakości  robót
betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:

〉 Szalunków
〉 Zbrojenia
〉 Cementu i kruszyw do betonu
〉 Receptury betonu
〉 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
〉 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
〉 Dokładności prac wykończeniowych
〉 Pielęgnacji betonu.

Kontrola elementów prefabrykowanych polega na:
〉 sprawdzenie kształtu i wymiaru,
〉 sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
〉 sprawdzenie ciężaru,
〉 sprawdzenie wytrzymałości na zginanie.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji
robót i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO ŚCI BETONÓW
Inżynier  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,  cementowni  oraz  urządzeń  dostawców,
producentów,  podwykonawców  i  wykonawców  dostarczających  materiały  wykorzystywane  do  robót  objętych  niniejszym
działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji,  jest  załączony do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi są:

〉 1 m3 kubatury fundamentu

〉 1 m2 wylewki betonowej zbrojonej siatkami

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej.  Odbiór  robót  polega  na
sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą  Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy
rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robót,  którą  ujęto  w pozostałych częściach dokumentacji  nie  zwalnia to  wykonawcy od realizacji  całości
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
〉 Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
〉 Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
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oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).

〉 Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN):
◦ PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
◦ PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.
◦ PN-82/B-02003 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe  obciążenia

technologiczne i montażowe.
◦ PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
◦ PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
◦ PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
◦ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli  Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
◦ PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.  Projektowanie i wykonanie.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 05
KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla
wykonania  konstrukcji  stalowych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  zadania
inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45262680-1 Spawanie
45262670-8 Obróbka metalu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszyst-
kich elementów stalowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem i wykończeniem.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 

2.1. STAL
Do konstrukcji stalowych zostaną zastosowane: kształtowniki stalowe wg. dokumentacji rysunkowej
Wyroby walcowane gotowe ze stali S235J2(St3S)  wg PN-EN 10025:2002
Wady  powierzchniowe  -  powierzchnia  walcówki  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na  powierzchniach
czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  osadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym  okiem.  Wady
powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek - nie przekraczają 0.5
mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.
Odbiór stali na budowie
Odbiór powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.
Atest powinien zawierać:
Znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie materiałów wywalcowane na
profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiór konstrukcji na budowie
Odbiór winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem 
wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

2.2. MATERIAŁ zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Malowanie proszkowe farbami na bazie żywic poliestrowych  z zastosowaniem podkładów z wysokocynowych zgodnie z 
normą PN-EN ISO 12944 
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  projekcie  organizacji  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót  ma być  utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami  ochrony środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
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gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• wciągarek, dźwigników, podnośników
• środek transportu do przewożenia elementów
• spawarki
• klucze dynamiczne

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy kon-
strukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Wykonawca jest zobowiązany do stosowa-
nia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożo-
nych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcią-
żeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Składowanie materiałów i konstrukcji
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigiem o wysięgu oraz udźwigu dopasowanym
do wagi elementu oraz odległości składowania od miejsca postojowego maszyny rozładunkowej. Do wyładunku mniejszych
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i
usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający odczytanie  znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i
jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję  należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje inspektora nadzoru. Każda
konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni
• jakości   wykonania   z   uwzględnieniem   dopuszczalnych   tolerancji.   jakości   powłok antykorozyjnych.
• Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu

potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. POŁĄCZENIA spawane
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń
oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu,
wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne  odchyłki  przyjmuje  się  według  właściwych  norm  spawalniczych.  Szczelinę  między
elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% -
dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy
Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny konstrukcyjne, wady zewnętrzne spoin można 
naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.2. Połączenia na śruby
Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku,
że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez pod-
kładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek
przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem
kontrolnym.

5.3. Powłoka antykorozyjna
Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równo-
miernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych. Metody pomiaru grubości powłoki opisano w ISO 2808. Nie przyjmuje się po-
jedynczych grubości powłok mniejszych niż 80 % nominalnej grubości powłoki.  Przyjmuje się pojedyncze wartości między 80
% a 100 % nominalnej grubości powłoki, pod warunkiem że przeciętna wartość dla całości (średnia) jest równa lub większa od
nominalnej grubości powłoki.
Powinno się zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości powłoki i uniknięcie obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest,
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aby maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W przypadku nadmiernej maksy-
malnej grubości powłoki, strony powinny dokonać uzgodnień na podstawie ekspertyzy. W przypadku wyrobów lub systemów,
które wykazują krytyczną maksymalną grubość powłoki, i w szczególnych przypadkach, powinno się przestrzegać zaleceń po-
danych przez producenta farb w kartach technicznych.
Wszystkie trudno dostępne powierzchnie i, na przykład, krawędzie, naroża spawy oraz połączenia nitowe i śrubowe,
powinny być pomalowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, powinno zasto-
sować  się  odpowiednią  powłokę zaprawową  o odpowiedniej szerokości (około 25 mm) po obu stronach krawędzi. W celu
umożliwienia osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się, okresowo, podczas nakładania sprawdzać  grubość  na
mokro. Powinno się przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między nało-
żeniem ostatniej powłoki a oddaniem do eksploatacji, podanego przez producenta w kartach technicznych wyrobu lakierowe-
go, lub określonego w inny sposób w dokumentacji.
Wady każdej powłoki, mogące prowadzić do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący wpływ na jej wy-
gląd, powinny zostać usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. W celu uniknięcia uszkodzeń, przed
transportem i przenoszeniem konstrukcji, powłoka powinna być dostatecznie twarda. Powierzchnie, które mają pozostać nie
pomalowane lub pomalowane jedynie cienką warstwą, na przykład powierzchnie przeznaczone następnie do spawania lub po-
wierzchnie łączone (te, które powinny ściśle do siebie przylegać), powinny
być wskazane wykonawcy przed rozpoczęciem malowania.

5.4. Monta ż konstrukcji. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowa-
nej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po
wyregulowaniu  i  zapewnieniu  stateczności  elementów uprzednio  zmontowanych.  Zabezpieczenia  antykorozyjne  wykonać
przed montażem konstrukcji. Wykonanie uchwytów i otworów montażowych pozostawia się w gestii wykonawcy
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan podłoża, oraz reperów wytyczających osie i linie 
odniesienia rzędnych montażowych, porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi.

5.5. ZAKRES PRAC
• wykonanie i montaż elementów stalowych

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Ponadto dokładności zespołów i wykonania
połączeń powinny spełniać parametry według załączonej tabeli.

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, części 
ram

0,001 długości
lecz nie więcej jak 10 mm

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji,  jest  załączony do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKI  OBMIAROWE
Jednostkami obmiaru są:
Dla konstrukcji stalowej - masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
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kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
• PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki  techniczne

dostawy.
• PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
• PN-EN  ISO 2178:1998  Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym  -  Pomiar  grubości  powłok  Metoda

Magnetyczna
• EN-  ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych -- Powłoki cynkowe i aluminiowe –

Wytyczne
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
• PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-EN 10056-1:2000 Katowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
• PN-EN 10056-2:1998  Katowniki  równoramienne i  nierównoramienne ze stali  konstrukcyjnej.  Tolerancje  kształtu  i

wymiarów.
• PN-EN  10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali  konstrukcyjnej.

Tolerancje kształtu i wymiarów.
• PN-EN  759:2000  Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne  dostawy  materiałów

dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
• PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali

odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
• PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.
• PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
• PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 06
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót  w zakresie
konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
konstrukcji drewnianej dachu.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45261100 5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbioru  konstrukcji drewnianej dachu, a w
szczególności:

• wykonanie konstrukcji drewnianych oraz poszycia
• impregnację drewna

Uwaga!  Specyfikacja  nie  dotyczy  konstrukcji  z  drewna  klejonego  –  specyfikacja  dla  tego  elementu  konstru kcji
znajduje si ę w projekcie konstrukcyjnym.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót  oraz ich zgodność  z  umową,  projektem wykonawczym,
pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Do wykonania  konstrukcji  drewnianej  mogą  być  stosowane wyroby producentów krajowych  i  zagranicznych.  Wykonawca
zobowiązany  jest  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Dostarczone  na  budowę  materiały  powinny  spełniać  warunki  określone  w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź
dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 

2.1.1. DREWNO.
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami  biologicznymi  i  ogniem.
Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja  techniczna  w  sprawie
powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami  biologicznymi  i  ogniem.  Do  wykonania
konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy C18 według następujących norm państwowych:
PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

a) Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie C18

1 Zginanie 18

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 11

3 Rozciąganie w poprzek włókien 0,4

4 Ściskanie wzdłuż włókien 18

5 Ściskanie w poprzek włókien 2,2
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6 Ścinanie 3,4

b) dopuszczalne wady tarcicy

L.p. Wady K33

1 Sęki w strefie marginalnej do ¼

2 Sęki w całym przekroju do ¼

3 Skręt włókien do 7 % 

4 Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki

a) głębokie 1/1

b) czołowe 1/1

5 Zgnilizna niedopuszczalna 

6 Chodniki owadzie niedopuszczalna

7 Szerokość słojów 4mm

8 Oblina Dopuszczalna na długości dwu krawędzi
do ¼ szer. lub dług.

◦ Krzywizna podłu żna
▪ płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm
▪       10 mm – dla grubości do 75 mm
▪ boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
▪   5mm – dla szerokości > 75 mm

◦ Wichrowato ść - 6% szerokości
◦ Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości
◦ Rysy, falisto ść - dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
◦ Nierówno ści  płaszczyzn  -  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,boki  prostopadłe,  odchylenia  w

granicach odchyłek.
◦ Nieprostopadło ść - niedopuszczalna.
◦ Wilgotno ść drewna  stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 20 %,
◦ Tolerancje wymiarowe tarcicy

▪ odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe
• w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
• w szerokości do + 3 mm lub do -1mm
• w grubości do + 1 mm lub do -1mm

▪ odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
▪ odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

• dla łat o grubości do 50 mm
◦ w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości
◦  w grubości do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości

• dla łat o grubości powyżej 50 mm
◦ w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości
◦ w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości

▪ odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2 mm
▪ odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2 mm

2.1.2. ŁĄCZNIKI.
◦ Gwoździe, należy stosować: 

▪ gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
◦ śruby, należy stosować:

▪ śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002
▪ śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151

◦ nakrętki, należy stosować:
▪ nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002
▪ nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151

◦ podkładki pod śruby, należy stosować:
▪ podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

◦ wkręty do drewna, należy stosować:
▪ wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
▪ wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
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▪ wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.1.3. ŚRODKI OCHRONY DREWNA.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami  oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być  stosowane
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.

ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.
Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwem  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i  protokółami  odbioru
technicznego  oraz  z  deklaracja  zgodności  z  normą.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod
względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez Inżyniera.
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót,  zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu czynności  pomocniczych  oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Warunki  i  sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być  zgodne z  wymaganiami zawartymi w
instrukcjach  producenta  oraz  odpowiednich  normach.  Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu. Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed  uszkodzeniami i utratą
stateczności. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować
ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki i  materiały do ochrony drewna należy składować  w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Roboty należy prowadzić zgodnie
z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. WIĘŹBA DACHOWA.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  techniczną  projektu  architektoniczno-
budowlanego
Dopuszczalne odchyłki:

• w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

• w długości elementu do 20 mm

• w odległości między węzłami do 5 mm

• w wysokości do 10 mm.
Elementy wi ęźby dachowej stykaj ące si ę z murem lub betonem powinny by ć odizolowane jedn ą warstw ą papy.
Impregnacja drewna z zastosowaniem przedmiotowego środka może odbywać się:

〉 metodami powierzchniowymi takimi jak 
◦ smarowanie  pędzlem  lub  natryskiwanie  (bez  rozcieńczania  środka  -  dla  elementów wbudowanych  bez  ich

demontażu),
◦ kąpiel bezciśnieniowa elementów w roztworze wodnym środka (dla elementów przygotowanych do wbudowania)

〉 metodą ciśnieniowo – próżniową w roztworze wodnym środka (dla elementów przygotowanych do wbudowania)

5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie konstrukcji drewnianych więźby dachowej

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  więźby  i  podkładu  pod  pokrycie  blachodachówką  powinna  być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. Każda dostarczona
partia  materiałów powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo kontroli  producenta.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót
materiałów przeterminowanych,  dla  których  okres  gwarancyjny  minął  Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za
dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić
badania ponownie.

6.2. KONTROLA WYKONANIA WI ĘŹBY I PODŁOŻA.
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Kontrola  wykonania  więźby  i  podłoża  powinna  być  przeprowadzona  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  pokrycia  i
wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -10240 p.4.3.2. Oraz wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie)  w ilości  robót podanych w kosztorysie  ofertowym lub gdzie indziej  w specyfikacji  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KSNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez  Inwestora.
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać  ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót budowlanych, polegających na wykonania drewnianej więźby i drewnianego podłoża powinien odbyć się
przed wykonaniem robót pokrywczych, -  podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót.
• Dziennik budowy.
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić.
• Zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku  budowy

dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
• Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

8.1. ODBIÓR DREWNIANEJ WIĘŹBY I PODŁOŻA.
Badania podłoża należy przeprowadzić  w trakcie  odbioru częściowego, podczas suchej pogody,  przed przystąpieniem do
krycia połaci. Sprawdzenie należy wykonać według warunków ujętych w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy
rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze robót,  którą  ujęto  w pozostałych częściach dokumentacji  nie zwalnia to  wykonawcy od realizacji  całości
zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

• Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)
• Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11.08.2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  8.11.2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
• (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
• Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wykazu  jednostek  organizacyjnych  państw  członkowskich  Unii

Europejskiej  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych  oraz  wykazu  wytycznych  do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

• Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pózn. zm.)
• Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy 

polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG): M.P, z 
2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 07
ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45262522-6 Roboty murarskie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót  murarskich. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą
murarską.
Element  murowy  – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji
murowych.
Grupa  elementów  murowych  –  elementy  murowe  o  podobnej  procentowej  zawartości  otworów  oraz  ich  kierunku
odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy.
Zaprawa budowlana  - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeżeli są
wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska  - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną całość i
wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy wznoszeniu  kon strukcji  murowych  -  różnego  rodzaju  wyroby  metalowe,
żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki,
wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych - materiały i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002
pięć klas środowiska:

• klasa 1:  środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające zawilgoceniu
wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,

• klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym element nie
jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

• klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
• klasa 4:  środowisko wody morskiej  - elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, elementy

położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą,
• klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za znajdujący się w
środowisku klasy 2.
Warto ść deklarowana - wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest zobowiązany uzyskać
przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymało ść średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie
określonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzymało ść elementów murowych na ściskanie - wytrzymałość elementów murowych na
ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno
wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm.
Zaprawa  murarska  wg  projektu  -  zaprawa,  której  skład  i  metoda  wytwarzania  zostały  podporządkowane  osiągnięciu
wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu  -  zaprawa wykonana wg wcześniej  określonej  receptury,  której  właściwości  wynikają  z
ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej płaszczyzny sześcianu,
umieszczonego na  warstwie  zaprawy  rozprowadzonej  na określonym podłożu stanowiącym element  murowy i  następnie
uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.
Nadpro że - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
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Nadpro że pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadpro że złożone  – nadproże składające się  z dwóch lub więcej  elementów konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę
ściskaną i rozciąganą.
Nadpro że  zespolone  –  nadproże  zawierające  część  prefabrykowaną  oraz  uzupełniającą,  wykonywaną  na  miejscu
wbudowania.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda zarobowa
Do  przygotowania  zapraw  stosować  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Do przygotowania zaprawy
można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Cement
Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy.
Kruszywo
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować  piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. Dla zaprawy murarskiej
wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm

Wyroby ceramiczne – Cegły
Cegła Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997) 

• Cegła powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• wymiary 250 mm x 373 mm, h = 238mm 
• nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
• wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
• współczynnik przewodności cieplnej 0,21 W/mK 
• odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
• Nie należy stosować tego rodzaju cegieł do murów fundamentowych i piwnic. 

• Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą). 
Prefabrykowane belki nadpro żowe
Dostarczone na plac budowę łącznie atestem poświadczającym o wytrzymałości prefabrykowanej belki. Belki prefabrykowane
żelbetowe należy stosować  w  zależności  od  rodzaju otworu  i  sposobu obciążenia nadproża stropami.  Belki  nadprożowe
żelbetowe  powinny  być  wykonane  z  betonu  klasy  B20  zbrojonego  stalą  znaku  34GS  i  St0S  (zbrojenia  montażowe).
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. 
Zaprawy
Właściwości świeżej zaprawy:

• Konsystencja i plastyczność (rozpływ)
Konsystencję  świeżej  zaprawy  określa  się  za  pomocą  stolika  rozpływu  wg  normy  PN-EN  1015-3.  Jedynie  w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej
polskiej  metody  oznaczania  konsystencji  zaprawy,  polegającej  na  określeniu  głębokości  zanurzania  stożka
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B- 04500,
powinna wynosić:
◦ elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% - 5÷7 cm,
◦ elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% - 6÷8 cm,
◦ elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8÷10 cm,
◦ elementy silikatowe - 6÷8 cm,
◦ elementy z betonu kruszywowego zwykłego - 5÷7 cm,
◦ elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7÷8 cm,

46 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOŚCI



„PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS „WILKI ” WILCZA”  
PA 01/2018

◦ elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8÷9 cm,
◦ elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6÷10 cm.

• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
Badania gęstości  zaprawy świeżej  nie  jest  obowiązkowe.  Badania takie  mogą  być  przydatne do alternatywnego
określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4
cm.

• Czas zachowania właściwości roboczych
Czas  zachowania  właściwości  roboczych  zapraw  produkowanych  fabrycznie  powinien  być  deklarowany  przez
producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego
wartość deklarowana.
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według PN-EN 1015-
9, nie powinien być krótszy niż:
◦ dla zapraw cementowych - 2 h,
◦ dla zapraw cementowo - wapiennych - 5 h,
◦ dla zapraw wapiennych - 8 h.

• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie przyjmuje się,
że nie powinien być krótszy niż 7 minut.

Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

• są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej),

• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
• wyroby i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia

zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów,

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót murowych powinien
się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia
materiałów.
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Rodzaje sprzętu  używanego do robót  murarskich  pozostawia  się  do uznania wykonawcy,  po uzgodnieniu  z  inspektorem
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie  przewidzianym w umowie.  Przy  ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO ROBÓT MUR OWYCH
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.  Place  składowe  do
przechowywania elementów murowych powinny być  wygrodzone,  wyrównane i  utwardzone z  odpowiednimi  spadkami  na
odprowadzenie  wód  opadowych  oraz  oczyszczone  z  zanieczyszczeń.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania
materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornych  lub  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby w  miejscu  magazynowania  należy przechowywać  w  partiach  według  rodzajów,  typów,  odmian,  klas  i  gatunków,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość  dostępu i przeliczenia. Elementy
murowe należy przechowywać:
a) w jednostkach ładunkowych,
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej
+5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,
w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać  wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich,  w
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC
Przed  przystąpieniem  do  prac  murarskich  należy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy  robotników  oraz  osób  postronnych
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu
robót budowlanych. Prace murarskie  należy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym załączonym do projektu. 

5.2.1. PRACE MURARSKIE
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Będzie  chronić  mury  przed  wciąganiem  wilgoci.  Układa  się  ją  na  ścianie  fundamentowej  (lub  piwnicznej)  pod  pierwszą
warstwą pustaków. Najwygodniej wykonać izolację ze specjalnej folii lub papy, układanej pasami łączonymi na co najmniej 10-
centymetrowy zakład.
Prace przygotowawcze 
Przed  rozpoczęciem robót  murowych  należy  przeprowadzić  kontrolę  zgodności  wykonania  elementów konstrukcyjnych  z
dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowań  ścian, zgodności właściwości elementów
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenie dotyczące przyjętej
kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. 
W przypadku sytuacji,  w której  przyjęte projekcie  założenia są  korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest
analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji. 
Sprawdzić  należy  ponadto  jakość  elementów  murowych  i  zapraw,  wymagając  od  producentów  certyfikatów  jakości  lub
deklaracji zgodności. 
Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie
z rysunkami roboczymi. 
W miejscach połączeń ścian nowych ze starymi wykonać zazębione strzępia końcowe. 
Grubo ść spoin 
Nominalna  grubość  spoin  poziomych  i  pionowych  w  konstrukcjach  murowanych  wykonywanych  przy  pomocy  zapraw
cementowo-wapiennych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm. 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 
Mury tynkowane należy wykonywać na spoinę niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokości około 15
mm od lica ściany. 
Tolerancja wykonania 
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ± 1 mm. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia  pionowe  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne  w  stosunku  do  układu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż: 

• wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20 mm 
• usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ± 10 mm 
• odległość sąsiednich ścian w świetle ± 15 mm 
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• odchylenie od pionu ściany o wysokości h – h/300 
• wygięcie z płaszczyzny ściany ± 10 mm lub h/750 

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ± 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niż
5 mm na odcinku całej ściany. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15 mm, - 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie murów o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie
powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm. 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 20 mm. 
Ściany 
Układ  cegieł  i  pustaków  powinien  odpowiadać  ogólnym  zasadom  prawidłowego  wiązania  muru,  przy  czym  może  być
zastosowany  jeden  z  układów tradycyjnych,  w  których  spoiny  pionowe  w  dwóch  kolejnych  warstwach  poziomych  muru
powinny  się  mijać  co  najmniej  o  6  cm,  albo  też  układ  typu  wielorzędowego,  w  którym  przewiązanie  podłużnych  spoin
pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Układ typu wielorzędowego zaleca się
stosować szczególnie w filarach o przekroju prostokątnym. 
Przy zetknięciu się dwóch murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce styku bez
przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna
ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie może wypaść w przedłużenia lica muru nie może wypaść w przedłużeniu
lica muru dobijającego, lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o ¼ lub ¾ cegły. 
W przypadku gdy jeden mur ceglany styka się lub krzyżuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegły różniącej się
wymiarami od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich wykonania. 
Ściany warstwowe 
Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad ST z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej lub ze stali ocynkowanej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy ze stali zwykłej należy zabezpieczyć przed
korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 
Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami 
jak dla części wewnętrznych. 
Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególna starannością, tak aby lico
miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny
pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin
do 3 mm. 
Ścianki działowe 
Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpiętość powyżej 5 m
albo przy wysokości  większej  niż  2,5 m należy w co czwartej  spoinie poziomej  układać  zbrojenie  z bednarki  lub prętów
okrągłych.  Ścianki  działowe  powinny  być  połączone  ze  ścianami  za  pomocą  strzępi  zazębionych  krytych,  a  zbrojenie
zakotwione w spoinach nośnych na głębokość co najmniej 7 cm. 
Nadpro ża
Nadproża w murach ceglanych należy wykonać  z belek prefabrykowanych żelbetowych (np. nadproża typu L, nadproża z
belek  stalowych  zabezpieczonych  przed  korozją  i  omurowanych  lub  belek  żelbetowych  betonowanych  na  miejscu
wbudowania). Mur podtrzymujący końce belek powinien być wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50.

5.3. ZAKRES PRAC  
• wykonanie  wszelkich  prac  murowych  i  murarskich  w  zakresie  robót  budowlanych  obejmujących  przedmiotową

inwestycję
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż  w terminie  określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki   badań   (kopie)   będą  przekazywane  Inspektorowi
nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
• [m2] muru o odpowiedniej grubości
• [m3] uzupełnienie ścian murowanych
• [szt.] naprawa murowanej ściany
• Ilość robót określono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementów.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

• Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z późn. Zmian).
• Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11.08.2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  8.11.2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
• (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
• Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wykazu  jednostek  organizacyjnych  państw  członkowskich  Unii

Europejskiej  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych  oraz  wykazu  wytycznych  do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

• Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pozn. zm.)
• Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy

polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie  normy zharmonizowane z dyrektywą  89/106/EWG):  M.P,  z
2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 08
PODPOSADZKOWE I NAŚCIENNE IZOLACJE PRZECIWWODNE ORAZ IZOLACJE TERMICZN E

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są  wymagania dotyczące realizacji  robót  wykonania
podposadzkowych i naściennych izolacji przeciwwodnych oraz izolacji termicznych przewidzianych do wykonania w ramach
robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: "Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „ Wilki”
Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót izolacyjnych  związanych z
realizacją niniejszej inwestycji.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowla-
nych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany mate-
riał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w instrukcji producenta,
normach państwowych i świadectwach ITB.

• Mineralna zaprawa uszczelniająca
◦ bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca
◦ do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach
◦ wiążąca hydraulicznie
◦ do nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
◦ wiążąca z wilgotnym podłożem bez wstępnego gruntowania
◦ dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie
◦ odporna na działanie gnojowicy
◦ odporna na działanie wody agresywnej zgodnie z DIN 4030
◦ odporna na obci ążenie wod ą o negatywnym ci śnieni u
◦ niskoemisyjna
◦ Gęstość: ok.1,6 g/cm³
◦ Czas obrabialności: ok. 60 minut
◦ Temperatura podłoża/aplikacji: +5°C do +30 °C
◦ Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542: >0,5 N/mm²
◦ Wytrzymałość na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm² w temp. +23°C
◦ Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C

• Papa termozgrzewalna
◦ Folia wierzchnia PP zabezpieczona lakierem UV
◦ Włóknina poliestrowa
◦ Warstwa powłoki asfaltowo-żywicznej BIO-żywicznej SBS 

• Zaprawa cementowa
◦ wodoszczelna
◦ paroprzepuszczalna
◦ mrozoodporna
◦ baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
◦ gęstość: ok. 1,3 kg/dm3

◦ temperatura stosowania: od+5oC do +25oC
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◦ przyczepność > 0,8 MPa
• Wełna mineralna EPS 036:

◦ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,036 [W/(m•K)],
◦ Klasa ogniowa: A1

• Styropian EPS 070:
◦ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,040 [W/(m•K)],
◦ wytrzymałość na zginanie ≥ 250 kPa,
◦ naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 200 kPa,
◦ obciążenie użytkowe do 6,0 t/m2
◦ Klasa reakcji na ogień: do ocieplenia zostanie zastosowany materiał co najm niej klasy E reakcji na ogie ń 

zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.
• Polistyren ekstrudowany XPS 50

◦ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,033 [W/(m•K)],
◦ naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 500 kPa,

• Polistyren ekstrudowany XPS 25
◦ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,033 [W/(m•K)],
◦ naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 250 kPa,

• Pianka PIR
◦ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,020 [W/(m•K)],

• Folia budowlana PE
◦ folia budowlana czarna PE gr. 0,5 mm, 
◦ wodochronność: 1,0% ,
◦ wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, 
◦ zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, 
◦ szerokość standardowa: 4m, 5m,6m, długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 

• Membrana wysoko paroprzepuszczalna:
◦ Ciężar powierzchniowy g/m2 170
◦ Przepuszczalność pary wodnej g/m2/24h ≥1700
◦ Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż N/5 cm ≥240
◦ Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek N/5 cm ≥135
◦ Odporność na czynniki atmosferyczne miesiąc 1
◦ Klasyfikacja ogniowa E
◦ Zakres temperatur stosowania - od °C -30
◦ Zakres temperatur stosowania - do °C +120
◦ Standardowa szerokość rolki m 1,5
◦ Standardowa długość rolki m 50
◦ Wartość Sd m 0,02

• Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998, 
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w umowie.  Przy  ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
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dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MINERALNA IZOLACJA PRZECIWWODNA
Przygotowanie podło ża
Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko  porowate i o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd
żwirowych,  nadlewek,  spękań  oraz  ostrych  krawędzi,  kurzu  i  materiałów zmniejszających  przyczepność,  np.  oleju,  farby,
warstwy spiekowej oraz luźnych elementów. Za odpowiednie podłoże uznaje się beton o gęstej strukturze, tynk P II i III, mury o
pełnych spoinach, jastrychy cementowe, asfalt  lany o klasie twardości  IC 10 i IC15, płyty gipsowokartonowe i włókienno-
gipsowe.  Podłoża makroporowate np. betonowe płyty szalunkowe i  bloczki  fundamentowe oraz  nierówne mury wyrównać
zaprawą cementową. Podłoża należy zwilżyć tak, aby powierzchnie podczas nanoszenia były matowo-wilgotne. Silnie chłonne
podłoża, jak beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy zagruntować w celu poprawy ich przyczepności.
Przygotowanie zaprawy
Płynny składnik wlać do czystego pojemnika i mieszać ze składnikiem proszkowym aż do uzyskania jednorodnej, niezbrylonej
masy.  Wymagany  czas  mieszania  przy  użyciu  mieszadła  (ok.  500–700  min-1)  wynosi  ok.  2–3  min.  Następnie  dodać  i
wymieszać pozostałą część składnika płynnego. W zależności od metod aplikacji  można dodać maks. 1,5 % (0,5l / 35 kg)
wody. 
Sposób nakładania
Zaprawę nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwóch warstwach. Drugi oraz kolejne
etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub aplikację
kolejnych powłok (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20°C/63 %). Warstwa o równomiernej grubości osiągana jest przy użyciu kielni
zębatej  4  -6 mm i  późniejszym wygładzeniu.  Należy unikać  nanoszenia w jednym zabiegu ilości  większych niż  2  kg/m²,
ponieważ z uwagi na wysoką zawartość środka wiążącego w warstwie uszczelniającej mogą powstawać rysy. Alternatywnie,
aplikację  można  przeprowadzić  metodą  natryskową  przy  użyciu  odpowiedniego  urządzenia  natryskowego,  np.  pompą
perystaltyczną lub pompą ślimakową.
Wskazówki:

• Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem zaprawy
• Należy unikać przekroczenia punktu rosy (tworzenia się skroplin) na powierzchni zaprawy
• W wysokich  temperaturach  na  skutek  dużej  zawartości  tworzyw sztucznych,  może  występować  lekka  kleistość

powierzchni. W takim przypadku powierzchnię należy zwilżyć wodą, aby zapewnić całkowitą hydratację.
• Preparat stanowiący uszczelnienie powierzchniowe, nie może być narażony na działanie obciążeń punktowych lub

liniowych.
•  W  pomieszczeniach  o  wysokiej  wilgotności  powietrza  oraz  niewystarczającej  wentylacji  należy  uwzględnić

wydłużony czas schnięcia. Bezpośrednie ogrzewanie oraz niekontrolowane suszenie jest niedozwolone.
• Unikać pracy podczas silnego nasłonecznienia. Pracować w zacienionych obszarach.
• W  czasie  wiązania  nie  dopuścić  do  obciążania  uszczelnienia  wodą.  Podsiąkająca  woda  może  podczas  mrozu

powodować odpryski.
• Należy  wykluczyć  bezpośredni  kontakt  z  metalami,  takimi  jak  miedź,  cynk  i  aluminium  poprzez  odpowiednie

zagruntowanie

5.2.2. IZOLACJAPRZECIWWODNNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE J
Podło że:
Podłoże  musi  być  zabezpieczone  przed  mrozem,  nośne,  w  znacznym  stopniu  równe,  lekko  porowate  i  o  zamkniętej
powierzchni. Ponadto winno być pozbawione gniazd żwirowych, pustych przestrzeni, spękań i ostrych krawędzi, jak również
materiałów zmniejszających przyczepność, jak kurz, warstwy spiekowe oraz luźne, niezwiązane elementy. Zagłębienia > 5 mm
takie  jak  raki  w  betonie,  zagłębienia  w  cegłach  lub  bloczkach  fundamentowych,  niewypełnione  spoiny,  ubytki,  podłoża
makroporowate lub nierówne mury należy wyrównać przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroża i obrzeża
winny być zaokrąglone, a w przypadku elementów betonowych dodatkowo sfazowane. 
Przepusty:
W przypadku obciążenia wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną w obszarze przepustów należy wykonać
fasetę  przy  użyciu  zaprawy  mineralnej,  a  po  całkowitym  wyschnięciu  połączyć  z  warstwą  uszczelniającą.  W  przypadku
spiętrzającej się wody infiltracyjnej lub obciążenia wywierającego ciśnienie należy zastosować manszety
uszczelniające wklejone w warstwę uszczelniającą.
Obszar wody rozpryskowej/Obszar cokołu:
W obszarze wody rozbryzgowej uszczelnienie należy wykonać minimum 30 cm powyżej gruntu.
Przygotowanie:
Aby uzyskać właściwą przyczepność do podłoża, należy wykonać warstwę gruntującą. 
Układanie papy:
Prace z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w przypadku pap z dodatkiem
polimeru SBS oraz nie  mniejszej  niż  +5ºC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą  być  nieco niższe pod
warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.A/s   ARCHITEKTONICZNA 55



„PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS „WILKI ” WILCZA”  
PW

dach bezpośrednio przed ich układaniem. 
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzględnieniem
zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka.  Zasadnicza operacja układania papy metodą
zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który
powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy
o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem.
Kolejne pasy papy należy łączyć  ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm.
Należy stosować się ściśle do zaleceń producenta. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z
kierunkiem  spływu  wody  oraz  zgodnie  z  kierunkiem  wiatrów  wiejących  w  danej  okolicy.  Po  ułożeniu  kilku  rolek  i  ich
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i
ponownie skleić. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały
się.  Pasy papy  nawierzchniowej  należy  przesunąć  względem papy  podkładowej  o  połowę  szerokości  rolki.  Aby uniknąć
zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu.

5.2.3. TERMOIZOLACJA PODŁOGI NA GRUNCIE
W celu zapewnienia wymaganej izolacyjności termicznej podłogi przewidziano zastosowanie izolacji ze styropianu EPS 200.
Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie powinien uwzględniać następujące warunki:

• Nierówności podłoża pod warstwą izolacji nie powinna przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie należy podłoże wy-
równać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych, 

• Płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie, 
• Płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. 
• Przy  ścianach  i  innych  pionowych  elementach  konstrukcyjnych  (słupy,  filary),  należy  ułożyć  pionowo  tzw.  pasy

brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie posadzki od przegród pionowych, 
• Płyty  styropianowe  izolacji  termicznej  układać  na  warstwie  poślizgowej  z  folii  budowlanej  czarnej  gr.  0,2  mm

rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15 cm. 
• Płyty  styropianowe  izolacji  termicznej  przykryć  szczelną  i  ciągłą  warstwą  rozdzielającą  z  folii  polietylenowej

(budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,5 mm z wywinięciem na pasy brzegowe. Folię układać z zakładem
poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15 cm, 

• Izolację  termiczną  zabezpieczoną  obustronnie  warstwą  poślizgową  z  folii  polietylenowej  zabezpieczyć  warstwą
dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niż 50 mm. 

5.3. UKŁADANIE MEMBRANY WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNEJ
• Układanie folii lub membran należy rozpocząć od dołu dachu, równolegle do okapu, napisami do góry. Dolny brzeg

powinien  zachodzić  na  obróbkę  blachar-ską  okapu.  Folie  wysoko  paroprzepuszczalne  należy  układać  z  lekkim
naprężeniem. 

• Poszczególne pasma nakładać  na tzw. zakładkę, która powinna wynosić 10-15 cm (zazwyczaj wysokość zakładki
wyznacza kreskowanie lub wzdłużny napis na folii). Przy nachyleniu dachu poniżej 22° zakładka musi wynosić co
najmniej 20 cm. Zaleca się klejenie połączeń zakładkowych oraz stosowanie uszczelnień w miejscach kontrłat. 

• W  przypadku  konieczności  układania  prostopadłego  do  okapu,  połączenia  i  zakładki  pionowe  wykonywać  na
krokwiach i uszczelnić taśmą montażową. 

• W przypadku pełnego deskowania górny pas folii musi zakrywać gwoździe w warstwie dolnej. Do poru-szania się po
dachu należy wykorzystywać powstałą konstrukcję łatowania. 

• Folie wstępnie mocować za pomocą zszywek dekarskich lub gwoździ o dużych łebkach na zewnętrznej części krokwi
i natychmiast mocować od góry kontrłatą. 

• Kontrłaty mocować tak, aby wyeliminować migrację wilgoci w obszarze gwoździ. W miejscach mocowania zaleca się
stosowanie specjalnych taśm piankowych. 

• W miejscach elementów wystających (wywietrzniki, kominy, okna itp.) należy wykonywać  wycięcia jak najbardziej
dopasowane i możliwie małe. Mocować folię tak, aby uniemożliwić przenikanie deszczu i śniegu do warstw izolacji.
Powyżej takiego elemen-tu zaleca się wykonanie rynienki odpływowej. 

• W kalenicy zamkniętej membranę (2) układać na za-kład min. 15 cm i uszczelnić, natomiast przy kalenicy otwartej
folię (1) ułożyć tak, aby odległość jej brzegu od kalenicy wynosiła przynajmniej 5 cm, w celu zapewnienia właściwej
wentylacji. 

• W przypadkach nietypowych krawędzi stosować trwałe uszczelnienia. W narożach i koszach zasto-sować dodatkowy
pas wzdłuż oraz wykonać szeroki zakład boczny, a kolejne warstwy nakładać na siebie naprzemiennie z obu stron. 

• W przypadku dachów wentylowanych należy: 
◦ pozostawić  właściwą  szczelinę  wentylacyjną  pod  folią  (1)  (np.  poprzez  zastosowanie  elementów

dystansujących), 
◦ wykonać w okapie odpowiednie otwory nawiewne, 
◦ pozostawić kalenicę otwartą. 

5.4. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ ELEWACJI
Monta ż listwy startowej
Zanim przystąpi się do właściwych robót ociepleniowych należy bardzo dokładnie wyznaczyć dolny poziom izolacji termicznej
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(chyba, że wcześniej zostały ocieplone ściany fundamentowe). Najczęściej jest to linia pokrywająca się z cokołem budynku
(wyznacza ją izolacja przeciwwilgociowa ułożona na ścianach fundamentowych lub piwnicznych). 
W tym miejscu mocuje się tzw. listwę startową, czyli odpowiednio wyprofilowany kształtownik z blachy ocynkowanej szerszy o
5 mm od grubości materiału izolacyjnego. Do muru przykręca się go śrubami z kołkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi
co około 30 cm. W narożach listwy startowe przycina się pod odpowiednim kątem (najczęściej 45°), ale tak, aby pomiędzy nimi
powstała szczelina szerokości  3-5 mm. Dzięki temu stalowe profile będą  mogły się  swobodnie odkształcać  pod wpływem
okresowo  zmieniającej  się  temperatury.  Nawet  wtedy,  gdy  naroże  zostanie  usztywnione  specjalną  spinką  z  tworzywa
zapobiegającą  klawiszowaniu profili.  Do oparcia płyt  izolacyjnych można także wykorzystać  równe drewniane listwy np. o
przekroju 5x5 cm, które odkręca się po ułożeniu ocieplenia.
Klejenie płyt
Płyty przykleja się do ściany na zaprawę klejową. Płyty termoizolacyjne klejone są do konstrukcji ściany za pomocą zaprawy
lub masy klejowej metodą całopowierzchniową, należy również wykonać mocowanie mechaniczne płyt kołkami rozporowymi,
zgodnie z wytycznymi producenta.
Do  nakładania  kleju  używa  się  pacy  zębatej  o  wymiarach  zębów  10-12  mm.  Dzięki  temu  uzyskuje  się  nieco  lepszą
izolacyjność akustyczną przegrody. Płyty termoizolacyjne trzeba układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z
przesunięciem o pół  długości  płyty.  Nie  wolno  dopuścić  by  pomiędzy nimi  pozostała  zaprawa klejowa,  ponieważ  jest  to
równoznaczne z powstaniem mostka termicznego. 
Konieczne jest dodatkowe kotwienie płyt w miejscach narażonych na większe ssanie wiatru, czyli w narożach budynku oraz w
pobliżu otworów okiennych i drzwiowych (pasy o szerokości 1 m). Do tego celu używa się kołków rozprężnych z tworzywa
sztucznego, także wg wytycznych producenta. 
Trzeba też dopilnować, aby talerzyki dociskowe kołków były osadzone równo z powierzchnią płyt izolacyjnych.
Siatka zbroj ąca
W metodzie lekkiej mokrej przyklejone do ścian płyty termoizolacyjne muszą być pokryte warstwą wzmacniającą, ponieważ są
zbyt miękkie i przez to mało odporne na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia powierzchni płyt należy użyć
się siatki z włókna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2
(zwykle 160g/m2). 
Siatka  musi  być  wtopiona  pomiędzy dwie  warstwy  zaprawy  klejowej.  W tym celu  płyty  styropianu  pokrywa się  warstwą
zaprawy i przeciąga ząbkowaną pacą. Następnie przykłada się siatkę i wciska ją w zaprawę klejową, lekko przeciągając pacą
o gładkiej krawędzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo układanej siatki, łączy się na zakłady szerokości 10-20 cm. Naroża otworów
wzmacnia się przyklejając ukośnie (pod kątem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. 
Dookoła okien należy mocować profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawędzie płyt izolacyjnych wokół
otworów (także naroży budynku)  należy zabezpieczyć  profilami narożnikowymi z włókna szklanego lub blachy stalowej z
zamocowaną  siatką.  Wszystkie  dodatkowe  warstwy  siatki  lub  profile  każdorazowo  muszą  być  wtapiane  pomiędzy  dwie
warstwy zaprawy klejowej. W przypadku nieużywania gotowych profili powinno się stosować zasadę podwójnego układania
siatki na wszelkich narożach i odsłoniętych szczytach płyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przykleić najpierw do muru
dodatkowy pas siatki, następnie owinąć  krawędzie płyt styropianowych (na kształt litery C) i dopiero zamocować  właściwą
siatkę wzmacniającą całą powierzchnię izolacji termicznej.
Tynkowanie
Po związaniu i wyschnięciu nośnej warstwy podkładowej można przystąpić do nakładania tynku.  Grubość warstwy tynku w
dużej mierze zależy od średnicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm) oraz założonej faktury (gładka, drapana, kornik, baranek).
Jednak należy przestrzegać, aby warstwa tynku wynosiła 1,5-3,5 mm. W przeciwnym razie tynk może popękać lub nie uzyska
oczekiwanego, dekoracyjnego wyglądu. Z tego względu równie ważne jest właściwe prowadzenie robót tynkarskich. 
Masa powinna być  nakładana równomiernie  na całej  powierzchni ściany, ponieważ  tylko wtedy nie  będą  widoczne ślady
połączeń. W tym celu ścianę należy podzielić na poziome pasy szerokości 1-1,5 m. Ekipa składająca się co najmniej z trzech
pracowników będzie mogła tak zorganizować sobie pracę, żeby żaden pas tynku nie zdążył wyschnąć przed połączeniem go z
innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury.

5.5. ZAKRES PRAC
• wykonanie izolacji termicznych 
• wykonanie izolacji przeciwwodnych podposadzkowych i naściennych ścian fundamentowych
• wykonanie izolacji dachowych

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
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Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADA Ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki   badań   (kopie)   będą  przekazywane  Inspektorowi
nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
• PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperaturypowierzchni. Część 1:

Metody ogólne
• PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
• BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
• PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między warstwą zaprawy

klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 09
ROBOTY TYNKARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robót
tynkarskich przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  zadania  inwestycyjnego:  "Projekt
rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „Wilki” Wi lcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45410000-4 roboty tynkarskie 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem   tynków
wewnętrznych i zewnętrznych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich w obiektach kubaturowych: przygotowanie
podłoża, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie tynków.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Podło że – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek  lub  dodatków  modyfikujących,
ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatno ści mieszanki  – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
Tynk cementowo – wapienny  - można przygotować bezpośrednio na budowie. W ich składzie są cement, piasek, woda oraz
wapno. Jednak aby uzyskać  dobry tynk, trzeba bardzo starannie dobrać  proporcje składników. Dostępne na rynku gotowe
suche mieszanki cementowo-wapienne z dodaącymi. Mieszankę stanowią cement, wapno i wypełniacze kwarcowe. Zadaniem
dodatków uszlachetniających  jest  zapewnienie  materiałom plastyczności  i  odpowiedniej  przyczepności  do  podłoża.  Tynki
cementowo-wapienne  mogą  być  ostatecznym  wykończeniem  powierzchni  ściany  albo  stanowić  podłoże  do  wykonania
wypraw, takich jak gładzie gipsowe, sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe. Grubość naniesionego tynku wynosi 2-3 cm.
Gruby, a więc i ciężki tynk dobrze akumuluje ciepło i zwiększa komfort akustyczny domu. Tynk cementowo - wapienny jest
mniej  wytrzymały  na  uszkodzenia  i  wilgoć  niż  cementowy.  Jest  za  to  łatwiejszy  do  wyrobienia  i  ma  lepszą
paroprzepuszczalność. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą  europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  tynków  gipsowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.
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Masy  tynkarskie  do  wypraw gipsowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-10106:1997  ,PN-92/B-01302 lub
aprobat technicznych.
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy
pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

2.1. Prametry techniczne i warunki technologiczne
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych
powinno być  suche i  zabezpieczone przed zawilgoceniem.  Cement,  gips  i  wapno suchogaszone w workach oraz suche
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i
wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw
można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym  zawilgoceniem  (np.  w  specjalnie
przygotowanych zasiekach).
Do wykonania prac należy zastosować:

• Tynk gipsowy - wykonanie gładzi gipsowych - mieszanie zaprawy gipsowej nie powinno trwać dłużej niż 1 minutę,
gipsowej z dodatkiem opóźniaczy nie dłużej niż 5 minut. W przypadku stosowania opóźniacza wiązania gipsu należy
go dodawać do odmierzonej ilości wody i dobrze z nią wymieszać. 

• Tynk cementowo – wapienny
◦ Proporcje mieszanki: ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki
◦ Wydajność: 100 kg zaprawy = ok. 70 l zaprawy
◦ Czas gotowości do pracy: ok. 120 minut
◦ Max. średnica kruszywa: do 0,6 mm
◦ Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
◦ Minimalna grubość warstwy: 5 mm
◦ Maksymalna grubość warstwy: 30 mm
◦ Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002% 

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Roboty tynkowe można wykonywać  ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca jest zobowiązany do
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

• mieszarki do zapraw,
• agregaty tynkarskie,
• betoniarki wolnospadowe,
• pompy do zapraw,
• przenośne zbiorniki na wodę,
• tynkarskie pistolety natryskowe,
• zacieraczki do tynków, pace metalowe.
• narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (kielnia, paca stalowa, szpachla długa, szpachelka kątowa), 
• paca styropianowa, filcowa lub zacieraczka mechaniczna. 

4. TRANSPORT
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się  ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki
transportu  do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać  zabezpieczenie tych wyrobów przed  zawilgoceniem.
Cement  i  wapno suchogaszone luzem należy przewozić  cementowozami.  Wapno gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego
można przewozić  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być  zakończone  wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  i  bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne,  jeśli  nie  należą  do  tzw.  stolarki
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konfekcjonowanej.
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki
tynkarskiej,  konieczne  może  stać  się  zachowanie  wyższych  temperatur  minimalnych.  Przy  tynkowaniu  wewnętrznych
powierzchni,  które  nie  posiadają  jeszcze  zewnętrznej  izolacji  cieplnej  należy zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego
obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

5.3. TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE
Przygotowanie podło ża 
Podłoże powinno być  suche stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń  mogących osłabić  przyczepność  tynku, zwłaszcza z
kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malar- skich i  środków antyadhezyjnych. Słabo związane części  podłoża
należy odkuć,  a  fragmenty  osypliwe  dodatkowo oczyścić  szczotką  drucianą.  Podłoże,  na które  ma być  nanoszony tynk,
powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Przy bardzo dużej chłonności podłoża
zaleca  się  zastosowanie  jednego  gruntów.  Preparat  powinien  wyschnąć  przed  rozpoczęciem  tynkowania.  Na  gładkich
podłożach betonowych każdorazowo zalecane jest wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki cementowej. Podłoża gipsowe
należy przed tynkowaniem zarysować  ostrym dłutem w gęstą,  skośną  siatkę  tak,  by głębokość  rys  wynosiła  ok.  3  mm.
Krawędzie  styku  płyt  wiórowo  -  cementowych,  przed  tynkowaniem,  wzmocnić  pasami  z  nierdzewnej  siatki  metalowej,  a
następnie wykonać obrzutkę cementową.
Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową, wsypując suchą mieszankę z worków.
W przypadku nakładania ręcznego przygotowanie zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia
z  odmierzoną  ilością  czystej  wody,  w proporcjach  podanych  przez producenta,  a  następnie  ręcznym lub mechanicznym
wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez żadnych grudek.
Sposób u życia 
Do właściwego narzutu zaprawy można przystąpić po wstępnym stwardnieniu obrzutki. Przygotowaną zaprawę narzuca się
ręcznie przy użyciu kielni lub maszynowo, pistoletem natryskowym. Narzut zaczynamy od sufitu, następnie przechodząc na
ściany, poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać
przy użyciu łaty "H" i pozostawić do wstępnego związania. Odpowiednio stwardniały tynk należy zatrzeć stosując narzędzia
odpowiednie  do  oczekiwanego  efektu  wykończenia  i  przeznaczenia  tynku.  Jeżeli  ma  stanowić  podłoże  pod  okładziny
ceramiczne, powierzchnię należy zatrzeć na ostro lub pozostawić bez zacierania. Jeżeli tynk ma stanowić podkład pod gładź
gipsową lub malowanie jego powierzchnię należy zatrzeć pacą styropianową lub filcową. W czasie wysychania tynku należy
zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych powierzchnia tynku musi
być odpowiednio sucha. Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

5.4. ZAKRES PRAC
• nałożenie nowych tynków na wskazanych powierzchniach ścian – zgodnie z dokumentacją projektową 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż  w  terminie  określonym w programie zapewnienia  jakości.  Wyniki   badań   (kopie)   będą  przekazywane Inspektorowi
nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji,  jest  załączony do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z późn. Zmian).
• Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11.08.2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  8.11.2004  r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
• (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
• Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wykazu  jednostek  organizacyjnych  państw  członkowskich  Unii

Europejskiej  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych  oraz  wykazu  wytycznych  do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

• Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 09
OKŁADZINY ŚCIENNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót  kładzenia
okładzin ściennych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45431000-7 Kładzenie płytek
45432210-9 Wykładanie ścian
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm.  Do  wykonania  prac  należy
zastosować:

• płytki gresowe ścienne 
• elastyczna zaprawa klejowa do płytek 
• elastyczna zaprawa do fugowania
• środek gruntujący

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i
właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające
warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Unikać uszkodzeń płytek ceramicznych, chronić przed pęknięciem.
Fugę i  zaprawę  klejącą  należy  przechowywać  w  ogrzewanych,  zadaszonych  pomieszczeniach  oraz  chronić  przed
wilgocią. Płytki ceramiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Monta ż płytek ściennych
Płytki  należy mocować  na warstwie wyrównującej  podłoże lub bezpośrednio na innym trwałym i mocnym podłożu.  W
przypadku zbicia istniejącej  okładziny, podkład powinno się  dokładnie oczyścić  i  wyrównać  przy użyciu  materiałów do
wyrównywania i wygładzania. Materiały używane do wykonania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. Na oczyszczona i zwilżoną ścianę murowaną
należy  wyrównać  lub nałożyć  podkład  wykonany  z  obrzutki  i  narzutu.  Podłoża pod  okładziny  z  płytek  ceramicznych
powinny spełniać wymagania jak dla tynków III kategorii i powinny być starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyte. Przed rozpoczęciem robót płytki posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni
kolorów.  Przed  przystąpieniem  do  osadzania  elementów  okładzinowych  należy  ustalić  obrys  okładziny,  wyznaczyć
położenie  jej  powierzchni  oraz  określić  poziom  górnej  krawędzi  elementów  w  poszczególnych  rzędach  za  pomocą
naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonać  od dołu po stwardnieniu podkładu. Płytki
należy osadzić po nałożeniu na tylna żebrowana powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do
podkładu.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C Spoiny powinny być
prostolinijne i jednakowej grubości. Spoiny wypełnić elastyczną zaprawą do fugowania. W celu zagwarantowania jednolitej
szerokości spoin należy stosować wkładki o odpowiedniej grubości. Odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2
mm na długości łaty dwumetrowej.

5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.
Należy przeprowadzić następujące badania:

• przygotowania podłoża pod okładziny
• połączenia okładzin z podłożem
• odchylenia od pionu płaszczyzny okładzin ściennych
• ocenę estetyki wykonanych robót
• jednolitości barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni
• dopasowania okładziny na styku z innymi elementami
• solidność montażu płyt betonowych oraz paneli drewnianych

6.4. RAPORT Z BADA Ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki   badań   (kopie)   będą  przekazywane  Inspektorowi
nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
• dla okładzin ceramicznych m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

8.2. SZCZEGÓŁOWE warunki odbioru robót
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy
dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm,

• prawidłowości  ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty
kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar z
dokładnością do 0,5 mm,

• jednolitości barwy płytek
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać  łącznie.  W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie.
• PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia
• PN-BN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. cz.B : Roboty wykończeniowe , zeszyt5 
• Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny wykładziny z płytek ceramicznych
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 10
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45442100-8 Roboty malarskie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót malarskich.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.  Materiały powinny być oznaczone
znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy
udokumentować  dostosowanie  ich  do  polskim  warunków  klimatycznych.  Do  materiałów  i  urządzeń  nie  posiadających
oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego
zastosowania.
Do wykonania prac należy zastosować:

• do malowania elewacji  –  farba fasadowa silikonowa o następujących parametrach:
◦ na bazie dyspersji sylikonowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych
◦ elastyczna – odporna na zmienne warunki atmosferyczne 
◦ hydrofobowa,  odporna na zwietrzenie,  opady atmosferyczne oraz wszelkie  rodzaje agresywnych  składników

zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym
◦ zawiera biocydy, ograniczające rozwój grzybów i glonów na powierzchni farby
◦ Gęstość ok. 1,50 kg/dm3

◦ Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531): 1
◦ Sd 0,14-1,4 m
◦ Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
◦ Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach
◦ Czas schnięcia od 2-6 h
◦ Połysk G: G3 – mat
◦ Grubość powłoki E: E3 – 100 < E < 200 µm
◦ Wielkość ziarna S1 – drobne < 100 µm
◦ Współczynnik przenikania pary wodnej V średni 15 > V1 > 150 [g/m2d]
◦ Przepuszczalność wody W mała W3 < 0,1 [kg/m2h0,5]

• do malowania wnętrz - farba akrylowa
◦ Pigment - odporne na światło pigmenty nieołowiowe, organiczne i nieorganiczne
◦ Substancja błonotwórcza - mieszanina  dyspersji styrenowoakrylowej oraz dyspersji winylowej
◦ Rozpuszczalnik - woda.
◦ Efekt dekoracyjny - matowy
◦ Odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Po 

malowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci.
◦ Odporność mechaniczna 

▪ odporna na ścieranie suchą tkaniną
▪ odporna na mycie wodą z dodatkiem środka myjącego

◦ Odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do 
malowania grzejników.

◦ Inne - dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian
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◦ Gęstość - ok.1,38g/cm3 
◦ Schnięcie - Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20oC i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej 

wentylacji 
▪ do schnięcia powierzchniowego 2 godziny
▪ do nakładania następnej warstwy 2-4 godzin

◦ Do 14m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża
• do malowania wnętrz - farba lateksowa

◦ Pigment - odporne na światło pigmenty nieołowiowe, organiczne i nieorganiczne
◦ Substancja błonotwórcza - lateks styrenowo - akrylowy
◦ Rozpuszczalnik - woda.
◦ Efekt dekoracyjny - matowy
◦ Odporność na działanie wody - wytrzymuje kondensację pary wodnej występującą w pomieszczeniach 

kuchennych i łazienkowych. Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą.
◦ Odporność mechaniczna 

▪ odporna na ścieranie suchą tkaniną
▪ odporna na wielokrotne mycie wodą z dodatkiem środka myjącego i szorowanie miekką szczotką lub gąbką

◦ Odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do 
malowania grzejników.

◦ Inne - dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian
◦ Gęstość - ok.1,5 g/cm3 
◦ Schnięcie - Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20oC i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej 

wentylacji 
▪ do schnięcia powierzchniowego 1 godziny
▪ do nakładania następnej warstwy 2-4 godzin

◦ Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża
• farba dyspersyjna

◦ Pigment - odporne na światło pigmenty nieołowiowe, organiczne i nieorganiczne
◦ Substancja błonotwórcza - mieszanina  dyspersji styrenowoakrylowej oraz dyspersji winylowej
◦ Rozpuszczalnik - woda.
◦ Efekt dekoracyjny - matowy
◦ Odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Po 

malowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci.
◦ Odporność mechaniczna 

▪ odporna na ścieranie suchą tkaniną
▪ odporna na mycie wodą z dodatkiem środka myjącego

◦ Odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do 
malowania grzejników.

◦ Inne - dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian
◦ Gęstość - ok.1,38g/cm3 
◦ Schnięcie - Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20oC i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej 

wentylacji 
▪ do schnięcia powierzchniowego 2 godziny
▪ do nakładania następnej warstwy 2-4 godzin

◦ Do 14m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w umowie.  Przy  ruchu na
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drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MALOWANIE ZEWNĘTRZNE
Przygotowanie podło ża
Podłoże  powinno  być  suche,  stabilne  i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne  i  oczyszczone  z  warstw  mogących  osłabić
przyczepność  farby,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wosku  oraz  tłuszczów.  Stare  powłoki  malarskie  i  inne  warstwy  o  słabej
przyczepności  do  podłoża  należy  dokładnie  usunąć.  Drobne  uszkodzenia  (np.  pęknięcia  lub  ubytki)  należy  naprawić  i
zaszpachlować. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować emulsją gruntującą.
Przygotowanie wyrobu
Farba jest dostarczana w postaci  gotowej do użycia. Nie wolno łączyć  jej z innymi materiałami.  Przed użyciem należy ją
koniecznie dokładnie wymieszać  w celu  wyrównania konsystencji.  Czynność  tę  najlepiej  wykonać  mechanicznie, stosując
wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem.
Malowanie
Farbę  należy nanosić  na przygotowane i  wysezonowane podłoże w postaci  cienkiej  i  równomiernej  warstwy.  Malowanie
można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności
od  chłonności  i  struktury  podłoża.  Kolejną  warstwę  można nakładać  po  całkowitym  wyschnięciu  poprzedniej  (po  min.  6
godzinach),  stosując  metodę  „na  krzyż”  i  zachowując  dla  danej  warstwy  farby  jeden  kierunek  nakładania.  Przerwy
technologiczne  podczas  malowania  należy  z  góry  zaplanować,  np.:  w  narożnikach  i  załamaniach  budynku,  pod  rurami
spustowymi, na styku kolorów itp.
Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Czas
wysychania farby, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od 2 do 6 godzin.
Uwagi

• Malowaną  powierzchnię  należy  chronić  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem,  działaniem  wiatru  i  opadów
atmosferycznych zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania farby.

• Aby uniknąć różnic w odcieniach, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
• W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni

różniących się  między sobą  fakturą  i  parametrami  technicznymi może powodować  efekt różnych odcieni danego
koloru farby.

• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.
• Chronić przed dziećmi. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany  w  środowisku  wodnym.  Nie  wprowadzać  do  kanalizacji,  a  produkt  i  opakowanie  usuwać  w  sposób
bezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

• Farbę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  wiaderkach,  w  warunkach  suchych,  w
temperaturze dodatniej  (najlepiej  na paletach).  Chronić  przed przegrzaniem. Okres przydatności  do użycia  farby
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5.2.2. MALOWANIE WEWNĘTRZNE
Przygotowanie podło ża

• Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 3-4 tygodniach sezonowania lub po
czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli).

• Powłoki  farb wapiennych,  klejowych oraz słabo  przyczepnych należy całkowicie  usunąć  z  podłoża,  a  następnie
powierzchnie przemyć wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostawić do wyschnięcia.

• Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Zanieczyszczenia zmyć wodą ze
środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia.

• Powierzchnie zagrzybione oczyścić za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy.
• Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnić odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównać i wygładzić.
• Zagruntować malowane powierzchnie

Malowanie
Warunki malowania:

• temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10oC a+28oC 
• wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%

Zalecane metody malowania:
• pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego.
• wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego o długości runa 10-18 mm 
• Nie wyklucza się zastosowania metod natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia prób technicznych.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego):
• nie rozcieńczać emulsji
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• nakładać 2 warstwy farby w odstępie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
• nabierać na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby
• rozprowadzać dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy,
• taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania

5.3. ZAKRES PRAC
• Wykonanie wymalowań

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADA Ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż  w  terminie  określonym w programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki   badań   (kopie)   będą  przekazywane Inspektorowi
nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKA  OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m2 malowanej powierzchni
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
Odbiór podło ża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub
świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być
naprawione  przez wypełnienie  ubytków zaprawą  tego samego typu lub odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego  rozłożenia  farby,
jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek
nieroztartego  pigmentu  lub wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy odstających  płatów powłoki,  widocznych
okiem śladów pędzla, wałka itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budow-
lanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku
nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w
pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie
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ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach Bezwodnych

• PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST –  11
PODŁOGI I POSADZKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie  kładzenia podłóg i  posadzek  przewidzianych do  wykonania  w ramach robót  budowlanych  dotyczących  zadania
inwestycyjnego: "Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45432110-8 Kładzenie podłóg
45262321-7  Wyrównywanie podłóg
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm.  Do  wykonania  prac  należy
zastosować:

• Płytki gresowe podłogowe, wym 59,7 x 59,7 cm, antyposlizgowość R10, powierzchnia matowa
• Elastyczna zaprawa klejowa do płytek gresowych  
• Elastyczna zaprawa do fugowania wodoodporna
• Emulsja gruntująca 
• materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych

i  osłabionych podłoży,  wykonanych z betonu,  gazobetonu, płyt  cementowych,  gipsowych i  gipsowo-kartonowych,
tynków gipsowych,  cementowych  i  cementowo  -  wapiennych  oraz  surowych  powierzchni  wykonanych  z  cegieł,
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest środkiem
do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,  podkładu
podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej
na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Emulsji można używać na suchym
podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

• Folia w płynie
• Beton  do posadzki zwykłej

◦ Beton o klasie poniżej może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę
betonowozami.  W  przypadku  wykonywania  mieszanki  betonowej  na  budowie,  przygotowanie  mieszanki
betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników  odpowiadających  Polskim  Normom  lub  świadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.

◦ Beton do wykonania posadzki  zwykłej  klasy minimum powinien być  wykonany w specjalistycznej  wytwórni  i
dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3

◦ Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji Inżyniera.
◦ Beton musi spełniać następujące wymagania:

▪ wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
▪ nasiąkliwość nie większą niż 9%

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości 
• ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
• kielnie, 
• mieszarki mechaniczne do zapraw mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
• przygotowania kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe, 
• poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni

3.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w umowie.  Przy  ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i
właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające
warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane pod  warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW
Fugę i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią.
Płytki  gresowe przechowywać  w oryginalnych opakowaniach producenta. Unikać  uszkodzeń  płytek gresowych, chronić
przed pęknięciem.
Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych,

dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami. Dla składowania materiałów Wykonawca powinien zapewnić

• odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjęcia na budowę
(dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. żywic syntetycznych, klejów z żywic syntetycznych
itp.

• pomieszczenia,  w  których  wykonawca  robót  będzie  dokonywał  przyjmowania  na  budowę  wyżej  wymienionych
wyrobów,

• pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę.
Wyroby posadzkowe epoksydowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcją  producenta, w sposób zapewniający niezmienność  ich właściwości  technologicznych.
Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta posadzek.
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Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robo tach  budowlanych  nie  mo że  odbywa ć  się  po  wcze śniej
wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty posadzkowe zawierają się w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki łącznie z pracą 
wszelkiego rodzaju urządzeń i ludzi, przygotowaniem podłoża, zabezpieczeniem innych części budynku przed zabrudzeniem 
podczas wykonywania prac. Należy chronić świeżą posadzkę przed zbyt raptownym wysychaniem. Gładzie należy wykonać 
uwzględniając różnice grubości kafelek i innych wykładzin i w taki sposób żeby przy kładzeniu płytek lub wykładzin 
posadzkowych powierzchnie posadzek były na tym samym poziomie dopuszczalne progi w strefie przejść max 2cm przejścia 
dostosowane dla niepełnosprawnych. Należy stosować materiał tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie 
Zamawiającym przed dokonaniem zakupu.

5.2. WYKONANIE POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH
Wykonanie posadzek cementowych.
Warstwa wyrównawcza grubości 3- 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoża, ułożeniem warstw izolacyjnych  oraz zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych.
Zaprawę  cementowa  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  miedzy  listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej
grubości podkładu z  zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym  wyrównaniem i zatarciem.
Podkład  powinien  mieć  powierzchnie  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochylona,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem.
Powierzchnia podkładu  sprawdzana dwumetrowa łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna  wykazywać większych
prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Warunki przyst ąpienia do robót posadzkowych.
Przy wykonywaniu prac posadzkowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Klejenie płytek wykonać
do uprzednio oczyszczonego i  przygotowanego podłoża betonowego za pomocą  kleju  wskazanego przez producenta do
klejenia  płytek  ceramicznych.  Odpowiednio  przygotować  podłoże  tzn.  musi  być  ono  zwarte,  nośne,  czyste  i  wolne  od
substancji,  które  nie  gwarantowałyby  przyczepności.  Podłoże  oczyścić  z  kurzu,  brudu,  tłuszczów  i  innych.  Wszelkie
nierówności  w  podłożu  wyrównać  zaprawą  wyrównującą.  Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w
temperaturach nie niższych niż  +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać  się  w ciągu całej  doby. W podkładzie należy
wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacje.  Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  materiałem
wskazanym w projekcie.  Płytki  należy  stosować  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.  Przed  zamontowaniem  należy  dokonać
przeglądu  całej  partii,  sprawdzając  ich  jakość,  odcień,  wymiar  poprzez  porównanie  płytek  z  różnych  opakowań.  Przy
wykładaniu płytek należy stosować się do zaleceń producentów kleju i Polskich Norm. Zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie
z instrukcją rozprowadzić ząbkowaną pacą na przygotowane wcześniej podłoże. Wielkość ząbków pacy dobrać 
w zależności od wielkości płytek. Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod płytkami).
Należy układać płytki na spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju
naprężenia. Należy również pamiętać, że tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody
do wnętrza płytek, dlatego też należy wykładać płytki stosując fugę między płytkami grubości 3 mm 
z wykończeniem fugą barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się
cokoły. Cokoliki dla posadzki z płyt gres wykonać z tego samego materiału. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych
jak  dla  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie  same  kleje  i  zaprawy  do  spoinowania.  Przed  spoinowaniem  płytek  należy
przeprowadzić  próbę  stosowania  fugi  i  ewentualnie  zabezpieczyć  powierzchnię  płytek  przed  przebarwieniem.  Szczeliny
dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w podłożu. Narożniki płytkowanych
powierzchni wykonać należy z płytek ciętych i szlifowanych, bezlistwowo.
Przejścia wewn ętrzne bezprogowe.
Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczając
do zarysowania powierzchni.  Zabrudzenia na płytkach nie szkliwionych spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy
bezzwłocznie  usunąć  odpowiednimi  środkami.  Należy  przeprowadzić  konserwację  płytek  nie  szkliwionych  celem
zabezpieczenia przed wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń. Stosować odpowiednie środki (impregnaty).
Spoinowanie.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytek pacą gumową.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADA Ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki   badań   (kopie)   będą  przekazywane  Inspektorowi
nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Posadzki  żywiczne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje się  w  świetle  surowych  ścian,
doliczając  wnęki  i  przejścia.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  poszczególnych  słupów,  pilastrów,
fundamentów pieców itp. większe od 0.25m2.
Cokoliki posadzkowe oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości iwymagani
• PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda piknometryczna
• PN-C-81701:1997  Oznaczanie  czasu  wypływu  wyrobów  lakierowych  i  farb  graficznych  za  pomocą  kubków

wypływowych z dnem stożkowym i płaskim
• PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
• PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji – Oznaczanie

lepkości pozornej metodą Brookfielda
• PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia  podłogowe – Wyznaczanie odporności  na  ścieranie – Część  1:  Metoda

Stuttgart
• PN-EN  13893:2004  Elastyczne,  laminowane  i  włókiennicze  pokrycia  podłogowe  –  Pomiar  dynamicznego

współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych
• PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – Stałe produkty chemiczne o

rozdrobnieniu od proszków do brył
• PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
• PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda wciskania kulki
• PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na

podstawie badań reakcji na ogień
• PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody
• PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 13
MONTAŻ SUCHEJ ZABUDOWY 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie
montażu płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo–wiórowych, podłóg podniesionych i sufitów podwieszanych przewidzianych
do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z  wykonaniem montażu suchej
zabudowy dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Płyta wypełniaj ąca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych
innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Ruszt  (Konstrukcja nośna) podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub skła-
dać się z poszczególnych elementów.
Sufit podwieszany -  sufit  zawieszany, za pomocą  zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą  kształtownika*)
przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu
lub dachu.
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego -  zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy
montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być sprze-
dawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi N2) Odsyłacz krajowy: po-
wszechnie jest stosowane określenie profil.
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i kształtownik przyścienny.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy własne produktów i
materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów
technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenie  do  stosowania,  skład

chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Do wykonania prac należy zastosować:
• płyty gipsowo - kartonowe impregnowane, ognioodporne, wodoodporne i zwykłe
• płyty cementowo-włóknowe
• płyty gipsowo – wiórowe
• elementy systemowe potrzebne do montażu: profile, wieszaki, wkręty, itp.
• płyta wiórowa silnie sprasowana o gęstości > 720 kg/m3, o wymiarach 600x600x38 mm
• wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i 

cynkowane galwanicznie o grubości powłoki > 8 µm
• płyty kwadratowe 600 x 600 x 17 mm, białe, mineralne pokryte gładkim welonem z włókna szklanego bez widocznej 
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perforacji z krawędzią microlook, klasa pochłaniania dźwięku C, izolacja akustyczna 35 dB, redukcja dźwięku 18 
dB,odbicie światła 87%,

• płyty typu planks 300 x 1500, 1800 x 18 mm, białe płyty mineralne pokryte gładkim welonem z włókna szklanego bez 
widocznej perforacji z krawędzią Z system, klasa pochłaniania dźwięku A, izolacja akustyczna 27 dB, redukcja 
dźwięku 12 dB, odbicie światła 85%,

• profile mocujące stalowe do sufitów podwieszanych
3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:

• noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty
• pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:
• narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
• narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
• nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
• narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji)
• poziomice (tradycyjne, laserowe)
• linki murarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w umowie.  Przy  ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek.
Materiały składować w miejscu równym, suchym, czystym i bezpiecznym. Produkty wymagają uważnego obchodzenia się z
nimi na budowie. Folia termokurczliwa nie jest wodoodporna. Ponieważ karton może być przenoszony wiele razy od momentu
wyprodukowania do montażu, każde nieostrożne obchodzenie się, toczenie lub upuszczenie na krawędzie może spowodować
uszkodzenie produktu. Kartony z płytami sufitowymi powinny być przechowywane i składowane poziomo (powierzchnią faktu-
rową do powierzchni fakturowej) nie należy też obciążać ich od góry żadnymi ciężkimi przedmiotami.  Płyty GK powinny być
składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podło-
żu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie
powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na drugiej.
Rozpakowanie materiałów:
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo
obydwoma  rękami.  Zawsze  Używać  czystych  rękawiczek  podczas  montażu  (np.  białych  bawełnianych)  w  celu  ochrony
powierzchni płyt przed zabrudzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MONTAŻ ŚCIAN G-K

Warunki przyst ąpienia do robót
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Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
Prace przygotowawcze

• Przed przystąpieniem do montażu obudowy przewodów wentylacji mechanicznej należy:
• sprawdzić wymiary i poziomy instalacji oraz pomieszczenia
• potwierdzić odpowiednią dla montażu wilgotność pomieszczenia
• rozmierzyć układ rusztu obudowy i określić lokalizację profili nośnych
• wyznaczyć linie przebiegu, do której montowane będą profile przyścienne

Prace montażowe
• montaż profili do konstrukcji stropu
• montaż profili poprzecznych
• zamocowanie profili przyściennych
• mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
• usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń

Opis konstrukcji
Konstrukcja nośna składa się z kształtowników, takich jak profile CD i UD, umożliwiających ustawienie powierzchni obudowy z
uwzględnieniem  pożądanej  formy.  Minimalna  odległość  płaszczyzny  sufitu  od  stropu  wynosi  45  mm  w  układzie
jednopoziomowym profili CD. 
Płyty winny być przycięte na miarę. Jeżeli do cięcia używane są urządzenia mechaniczne, należy zgodnie z przepisami BHP,
zapewnić miejscową wentylację (odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jeżeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2
włókna/ml (średnio w ciągu 8 godzin), pracownicy winni używać masek chroniących drogi oddechowe. Zaleca się, aby oprawy
oświetleniowe i  kratki  wentylacyjne zostały  podwieszone niezależnie,  aby uniknąć  przeciążenia sufitu  podwieszonego,  co
mogłoby spowodować nadmierne ugięcie lub skręcenie profili, czy uszkodzenie płyt. Jednakże dopuszcza się także oparcie
takich elementów na wierzchołkach profili głównych i poprzecznych o pełnej wysokości, pod warunkiem dostosowania się do
zaleceń  producenta płyt.  W żadnym przypadku nie wolno obciążać  punktowo profili  poprzecznych lekkich lub o niepełnej
wysokości. Tylko bardzo lekkie elementy, mogą się opierać na stopce profili. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
kontaktować  się z przedstawicielem producenta. Zakotwiczenie do łat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne.
Należy zwrócić  uwagę  na to aby płyty krańcowe przymocowane były szczególnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim
miejsc przy oknach narażonych na ciśnienie lub ssanie wiatru.  Rozstaw profili nośnych w zależności od rodzaju systemu
zgodna z zaleceniami producenta.

Monta ż płyt do ścian
Mocować płyty klejem gipsowym do względnie równej ściany – jej odchylenia od płaszczyzny nie mogą przekroczyć 1,5 cm.
Aby zapewnić dobrą przyczepność kleju, po usunięciu farby ze ścian należy je zagruntować. Następnie przycinać płytę do
wysokości  pomieszczenia i smarować  klejem, nakładając go packami w odstępach 30 cm. Płytę  dociskać  do ściany i  za
pomocą długiej łaty, przez dobijanie młotkiem gumowym, wyrównać wypukłości oraz skorygować położenie poziomnicą.

5.2.2. MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 
Zaleca się przycinanie wszystkich rodzajów płyt mineralnych za pomocą ostrego noża. Jeśli do cięcia są używane urządzenia
mechaniczne, należy,  zgodnie z  przepisami  BHP zapewnić  miejscową  wentylację,  aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.
Powinno się unikać niepotrzebnego niszczenia płyt. Jeśli tworzy się nadmierna ilość pyłów, należy zastosować odpowiednią
ochronę oczu i dróg oddechowych. Podczas obsługi i instalacji należy uważać, aby nie zostawiać na płytach odcisków palców.
Zaleca się stosowanie rękawic dla ochrony płyt i bezpieczeństwa instalatora.
Warunki monta żu
Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warunków podczas ich
instalacji. Sufity o odporności na wilgotność względną wynoszącą 95%RH posiadają gwarancję jakości, gdy są montowane i
pozostają  zawieszone w warunkach wilgotności  względnej do 95%. Ten podwyższony standard sufitów zapewnia większą
elastyczność w wyborze kolejności robót budowlanych i większy margines bezpieczeństwa, gdyby
warunki podczas lub po instalacji zmieniły się. Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24h przed montażem.
Mogą być instalowane w temperaturze od 11oC do 35oC. Utrzymanie temperatury w powyższych
granicach jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności względnej, który
może  niekorzystnie  wpłynąć  na  stan  płyt  sufitowych  zamontowanych  i  nie  zamontowanych.  W  niskich  temperaturach,
szczególnie  poniżej  11oC  niewielki  spadek  temperatury  powoduje  nieproporcjonalnie  duży  wzrost  poziomu  wilgotności
względnej (RH%); tym wyższy im bliżej 0oC. Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko,
jeżeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesięcy zimowych. W celu
schłodzenia  budynku  nadmiernie  nagrzanego  wskutek  nasłonecznienia,  należy  zastosować  zwiększoną  wentylację.
Nadmierną  wilgotność  należy obniżyć  przy pomocy regulowanej  wentylacji  lub mechanicznych odwilżaczy.  Nie zaleca się
bezpośredniego spalania gazów ziemnych, takich jak butan i propan, ponieważ z każdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane
jest  2,2  litra  wody.  Lepiej  jest  stosować  suche  źródła  ciepła,  takie  jak  elektryczność  lub ogrzewanie  pośrednie gorącym
powietrzem oraz odwilżacze w celu obniżenia poziomu wilgotności, której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogół
nie  zawierają  zapasu  ciepła,  więc  w czasie  dni  wolnych  od  pracy temperatura  w ich wnętrzu  może gwałtownie spaść  i
spowodować  skroplenie  pary  wodnej.  Należy  rozważyć  montaż  sufitu  po  dniach  wolnych,  kiedy  ogrzewanie  zostanie
włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w oddzielnych terminach prac związanych z
instalacją  rusztu  i  zawieszeniem  płyt.  Takie  rozwiązanie  może  być  jednak  bardziej  kosztowne  i  związane  z  ryzykiem
uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy montażowe w czasie owej przerwy.
Wymiana lub uzupełnienie zamontowanego sufitu
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Drobne uszkodzenia płyt sufitowych mogą być zreperowane przy pomocy dostępnych na rynku wypełniaczy. Rzadko jednak
udaje  się  otrzymać  ten  sam odcień  koloru.  Jeżeli  uszkodzenie  powierzchni  płyty  jest  znaczne  należy  wziąć  pod  uwagę
wymianę zniszczonych płyt. Przy częściowej wymianie płyt na nowe, mogą wystąpić różnice koloru z płytami już wiszącymi, ze
względu na naturalne starzenie się materiału. Ten niekorzystny efekt można znacznie ograniczyć poprzez wymianę całego
sufitu lub zawieszenie nowych płyt w reprezentacyjnych miejscach a odzyskanymi w ten sposób starymi płytami uzupełnić
braki w pomieszczeniach mniej ważnych. Z powodu kurzu, który zbiera się na suficie podwieszanym, w czasie wymiany płyt,
może okazać się konieczne zastosowanie środków ochrony dróg oddechowych.

5.3. ZAKRES PRAC
• wykonanie sufitów podwieszanych
• wykonanie ścianek działowych z GK

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót montażowych polega na sprawdzeniu:

• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
• Dokładności prac wykończeniowych
• Zgodności materiałów

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji 
robót i przepisami BIOZ.

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:

• równość powierzchni płyt,
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
• wilgotność i nasiąkliwość,
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.3. KONTROLA JAKO ŚCI.
Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez producenta  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę  bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową  oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń,  co do zgodności  materiału  z
zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Kontrola robót obejmuje:

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
• kontrolę jednorodności zastosowanego systemu
• kontrolę prawidłowości wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu
• sprawdzenie  prawidłowości  zamocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  i  ich  wykończenia  w  stykach,  narożach,

obrzeżach, szczelinach dylatacyjnych
• sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  w  zakresie  dopuszczalnych  odchyłek  zgodnie  z

wymaganiami normowymi.
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

• zatwierdzoną dokumentację techniczna i dziennik budowy
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie

każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
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Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniej-
sza niż 0,5 m2.
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na
podstawie pomiarów w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacja projektową  SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

8.1. ODBIÓR KOŃCOWY
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne
wyniki.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać  łącznie.  W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN 520 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
• PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
• AT nr.06-0312/2000 Aprobata techniczna
• PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań
• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania
• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne Używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwię-

ku
• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej
• PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych

warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości
• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
• Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
• PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 14
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robót
montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  przewidzianych  do  wykonania  w ramach robót  budowlanych  dotyczących  zadania
inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montażu  stolarki
okiennej i drzwiowej.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.
Stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów  drewnianych,  metalowych  lub  z  PCV,
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
Okucia  – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania
oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
Ościeżnica  – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego
ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania
stolarką 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOLARKI I SLUSARKI DRZWIOWEJ, ŚLUSARKI OKIENNEJ.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektorów nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z  obowiązującą  normą  lub
aprobatą  techniczną.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  użyte  do  wykonania  zadania  muszą  posiadać  świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wbudować stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji
projektowej. 
Okna  
Okna  o  odpowiedniej  szczelności  i  izolacyjności  ogniowej  –  zgodnie  z  rysunkami  dokumentacji  projektowej  branży
architektonicznej oraz z wymaganiami ochrony p.poż – opisanymi w dokumentacji projektowej
Wspołczynnik izolacyjności cieplnej okna nie mniejszy niż Uw = 1,1 W/m2K, 
Drzwi
Zgodnie z opisem  w dokumentacji projektowej.
Wspołczynnik izolacyjności cieplnej drzwi zewnętrznych nie mniejszy niż Uw = 1,5 W/m2K, 
Zamontować samozamykacze, kratki, rodzaje zamków - wg dokumentacji projektowej
Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki  budowlanej winien być  wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo –
osłonowe.  Okucia winny odpowiadać  wymaganiom PN lub określonymi  w świadectwie ITB.  Okucia stalowe powinny być
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. W oknach zewnętrznych zastosować okucia antywłamaniowe
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
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3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym w umowie.  Przy  ruchu na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. WYKONANIE PRAC
Wymagania przy monta żu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania
prac, poprzez:
• ocenę  miejsca  wbudowania,  w  szczególności  stanu  i  wyglądu  ościeży  pod  względem  równości,  pionowości  i

wypoziomowania;
• sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
• sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;

Wbudowanie  elementów można rozpocząć  dopiero wtedy,  kiedy można obciążyć  części  nośne budynku.  Warunkiem
prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają
zostać  wbudowane nie zachodzą  niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy okien i drzwi
powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.
Montaż  stolarki  należy  wykonać  w  warstwie  ocieplenia  budynku  na  systemowych  kotwach  mocujących.  Zgodnie  z
wytycznymi producenta kotew.

Okna
Przed przystąpieniem do mocowania ościeżnic należy sprawdzić, czy dostarczone okna są zgodne z zamówieniem oraz z
dostępną dokumentacja. Ważną czynnością jest skontrolowanie stanu samego otworu okiennego. Otwór okienny trzeba
oczyścić z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń. Gdy przewiduje się stosowanie klejów lub taśm samoprzylepnych
powierzchnie  klejone  należy  starannie  oczyścić  i  wygładzić.  Po  oczyszczeniu  i  przygotowaniu  otworu  okiennego  do
zamocowania nowego okna wyjąć skrzydła okienne z ościeżnicy. Wyjęte skrzydła odłożyć, stawiając w taki sposób, aby
opierały się o podłoże dolna krawędzią. Jest to bardzo ważne, ze względu na właściwe położenie szyby w skrzydle. W
przypadku  niewłaściwego  oparcia  skrzydła  okiennego  szyba  zespolona  może  ulec  niekontrolowanemu  przesunięciu.
Ościeżnice  przed  montażem  trzeba  uzbroić  we  wszystkie  przewidziane  elementy  dodatkowe,  takie  jak  przyłącza
parapetowe. Kompletną ościeżnice ustawić w otworze podkładając kliny. Przy pomocy klinów należy wypoziomować oraz
wypionować ościeżnice regulując jednocześnie szeroko szczelin styku miedzy ścianą i ościeżnica, tak aby były jednakowe
ze wszystkich  stron  okna.  Po  ustawieniu  ościeżnicy  w otworze  sprawdzić  jej  geometrie  poprzez  pomiar  przekątnych
ościeżnicy. W przypadku gdy przekątne są równe, stabilizować ościeżnice za pomocą klinów. Jeżeli przekątne różnią się
miedzy sobą, przeprowadzić cały proces od początku. Do mocowania ościeżnicy w otworze okiennym używać dybli lub
kotew. Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilość muszą być tak dobrane by przenieść na ścianę wszystkie obciążenia
działające na okno. Odległość miedzy dyblami bądź kotwami nie powinna przekraczać 70 cm, zaś odległość od naroży
zgrzewanych i połączeń  słupków stałych powinna wynosić  przynajmniej 15 cm. Ze względu na możliwość  przenikania
wody  przez  otwory  dybli  w  dolnej  poziomej  części  ościeżnicy  zaleca  się  w  tym  miejscu  stosować  kotwy  obrotowe.
Dokręcając ostatecznie śruby lub kotwy należy uważać, by nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręcenie śrub
dybli  może wygiąć  profil  ościeżnicy,  szczególnie  gdy trafi  on  na  opór  klina  stabilizującego.  Nieumiejętne  mocowanie
ramienia  kotwy  może  doprowadzić  do  zwichrowania  lub  skręcenia  profilu  ościeżnicy.  Po  ostatecznym  zamocowaniu
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łączników wyjmujemy kliny stabilizujące i możemy przystąpić do następnego etapu montażu okna, jakim jest uszczelnienie
styku ściany z ościeżnicą. Dobre uszczelnienie styku miedzy ościeżnica, a ścianą o zadowalającej izolacyjności termicznej
i akustycznej mona uzyskać  stosując pianki, masy i sznury uszczelniające. Do wypełnienia szczeliny styku stosuje się
przeważnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki  montażowe, które są  łatwe w nakładaniu. Do wypełnienia szczelin
stosować  sznury  oraz  taśmy  wypełniające  i  uszczelniające  wyprodukowane  z  miękkiego  kauczuku  syntetycznego.
Przekroje taśm i sznurów dobierać do wielkości spoiny czy szczeliny, która wypełnić należy do całkowitego jej zamknięcia.
Najczęściej spotyka się sznury uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm, wykonane z miękkiego i porowatego
kauczuku  syntetycznego.  Należy  zwrócić  uwagę,  by  sznury  i  taśmy  uszczelniające  były  zgodne  pod  względem
reaktywności  chemicznej  ze  stosowanymi  piankami  i  szczeliwami.  Sznur  uszczelniający  wcisnąć  miedzy  ościeże  a
ościeżnice.  W następnej  kolejności  styk  wypełnić  pianką  montażowa.  Po  stężeniu  pianki  usunąć  jej  nadmiar  (ściąć
przerosty),  a  lico  styku  wypełnić  szczeliwem  silikatowym.  Po  wypełnieniu  lico  styku  wygładzić  i  wyprofilować.  Styk
ościeżnicy z nadprożem uszczelnić w ten sam sposób jak styki pionowe. Najważniejszym miejscem do uszczelnienia jest
połączenie podokiennika z ościeżnica i  otworem okiennym. Podokiennik  powinien mieć  spadek na zewnątrz  ok.  10°,
zapewniający szybkie spływanie wody deszczowej. Podokiennik musi mieć z boków i z tyłu krawędzie odgięte do góry.
Styki podokiennika z ościeżem i ościeżnica muszą być starannie uszczelnione. Podokiennik przy szerokości większej od
15  cm  może  być  podrywany  przez  porywy  wiatru;  stad  wynika  konieczność  w  takich  przypadkach  montowania
dodatkowych wsporników podtrzymujących podokiennik od spodu. Odległość miedzy takimi wspornikami powinna wynosić
około 50 cm. Poziomy styk podokiennika jest cofnięty w stosunku do powierzchni okna. Blacha podokiennika jest wsunięta
w profil ościeżnicy, a styk uszczelniony szczeliwem silikatowym. Do ościeżnicy podokiennik mocowany jest uszczelnionymi
wkrętami co 15x20 cm. Boczna krawędź  podokiennika (styk  z ościeżem lub węgarkiem) należy uszczelnić  sznurem i
szczeliwem silikatowym. 

Stolarka drzwiowa
Przed osadzeniem nowych elementów stolarki,  ościeża otworów drzwiowych należy dokładnie oczyścić.  Powierzchnie
ościeżnic  drzwiowych  od  strony  muru  należy  zabezpieczyć  przed  korozja  biologiczną  środkami  impregnacyjnymi.  W
sprawdzone  i  przygotowane  ościeża  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.  Elementy  kotwiące  osadzić  w
ościeżach. Przed zamocowaniem drzwi należy prawidłowo ustawić w pionie i w poziomie za pomocą klinów drewnianych.
Do  mocowania  drzwi  używać  oryginalnych  kołków  rozporowych  lub  kotew  (zabezpieczonych  antykorozyjnie),
dostarczanych przez producenta drzwi. Odległość kołków lub kotew od złącz narożnikowych powinna wynosić nie więcej
niż 30 cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami nie może być większa niż 75 cm. Punkty mocowania należy
umieszczać  zarówno na pionowych, jak i łukowych elementach ościeżnicowych. Po zamocowaniu drzwi należy usunąć
kliny drewniane, a następnie przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową. Dla zapewnienia
całkowitej szczelności, styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelnić masą silikonową. Po zmontowaniu stolarki drzwi
dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarki nie powinny przekraczać
poniższych wartości:
• luzy między skrzydłami + 2 mm,
• luzy między skrzydłami a ościeżnicą – 1 mm. 

5.3. ZAKRES PRAC
• montaż okien i drzwi wskazanych w projekcie

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do  pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż  w terminie  określonym w programie zapewnienia jakości.  Wyniki   badań   (kopie)   będą  przekazywane  Inspektorowi
nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w ramach poszczególnych pozycji,  jest  załączony do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej należy rozpatrywać  łącznie. W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
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Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – 15
POKRYCIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  robót
wykonania  pokrycia  dachowego  i  obróbek  blacharskich  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych
dotyczących zadania inwestycyjnego: 
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS „W ilki” Wilcza” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w
pt.1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek
blacharskich i pokrycia dachowego przewidzianych w projekcie, obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem i
wykończeniem.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie
45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych, wykonanie robót blacharskich
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
Wykonanie robót związanych z pokryciem dachowym, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta.
2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Należy  stosować  wyroby producentów krajowych  i  zagranicznych  powszechnie  stosowane  w  budownictwie,  posiadające
świadectwa  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  budownictwie./  znak  B  lub  CE/.  Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo
składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. Przed
zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego.

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte z terenu budowy. Roboty, 
gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.

Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. OBRÓBKI BLACHARSKIE
• Blacha aluminiowa powlekana
• Łączniki systemowe (klipsy stałe i przesuwne) do blachy w ilości przewidzianej systemem.
• wkręty samowiercące do blach z uszczelkami
• sylikon dekarski
• Inne materiały pomocnicze i montażowe

2.3. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTÓW BLASZANYCH
• grubość (arkusze i taśmy) ±0,03 ±0,025 mm
• szerokość (arkusze i taśmy) +2/-0 +1,0/-0,0 mm
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• długość +10/-0 +3,0/-0,0 mm
• prostoliniowość ≤ 1,5 ≤ 1,5 mm/m
• płaskość ≤ 2,0 ≤ 2,0 mm

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Do  cięcia  blach  należy stosować  elektryczne  nożyce  wibracyjne  lub skokowe,  niblery  oraz  nożyce  ręczne.  Zabrania się
używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania się ciepła, tj.
szlifierek kątowych.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót  i  przepisów BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i  innych parametrów technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające
warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  stosowane  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.
Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu
drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonanie obróbek  blacharskich powinno być  wykonane przez autoryzowaną  firmę  lub po  przeszkoleniu  przez doradcę
technicznego  producenta  materiału.  Stosować  zalecenia  wg  wymagań  producenta  poszczególnych  materiałów.  Przed
montażem blachy należy sprawdzić odcienie kolorów. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich z
blach  miedzianych  na  dachach  krytych  blachami  ocynkowanymi  lub  lakierowanymi.  Obróbki  blacharskie  muszą  spełniać
podstawowe zadania: zapewniać szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych, zapewnić estetykę
pokrycia. 

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. POKRYCIE POŁACI

Pokrycie połaci dachowej należy wykonać systemowo [stosując rozwiązania jednego wybranego producenta wegetacyjnych
połaci dachowych] w formie nawierzchni wegetacyjnej wg następującego rozwiązania (idąc warstwami od góry):

• Prekultywowana  mata  rozchodnikowa  (zioła  -  trawy)  stosowana  w  celu  osiągnięcia  efektu  natychmiastowego
zazielenienia.  Konstrukcja  maty  wzmocniona  systemem  nośnym  odpornym  na  rozciąganie,  nieulegającym
biodegradacji.

• Konstrukcja  w postaci  elementów kratowych  wykonanych z  polietylenu  HDPE.  Przestrzeń  elementów kratowych
wypełniona substratem odpowiednio dobranym dla konstrukcji ekstensywnej zielonego dachu, charakteryzujący się
dużą  pojemnością  wodną  oraz  powietrzną.  Substrat  stanowi  kompozycję  odpowiednio  dobranych  porowatych
kruszyw o właściwej frakcji oraz mieszanki części organicznych. Należy zastosować substrat charakteryzujący się
maksymalną pojemnością wodną ok. 40%, pH 7,0-8,5, zawartością części organicznych < 65 g/l

• Strukturalna  włóknina  chłonno-drenażowa.  Struktura  pętelkowa  umożliwia  magazynowanie  i  odprowadzanie
nadmiaru wody poprzez kanaliki. Rozkładana na całej powierzchni dachu, grubości ok. 2cm

• Hydroizolacja – przeciwkorzenna membrana EPDM
• Konstrukcja dachu 

5.2.2. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Dekarskie obróbki blacharskie to szczególna izolacja dachu przed niszczącym działaniem wód opadowych.
Obróbki należy wykonać  z pasów z blachy gr.  0,7 mm. Mocowanie obróbek należy wykonać  na pasach usztywniających.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków
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z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów, taśm
uszczelniających lub innych elementów wskazanych przez producenta zastosowanego rozwiązania.
Każdy  element  musi  być  idealnie  dopasowany.  Miejsce  usytuowania  obróbki  wymaga  szczegółowych  pomiarów.  Na  ich
podstawie w warsztacie wykonuje się poszczególne elementy, które później dostarcza się na budowę i instaluje na dachu. Dla
poprawnego wymierzenia elementu, dach powinien być przynajmniej odeskowany wtedy pozycję obróbki w pokryciu można
określić przy pomocy kilku arkuszy łupka. Ważny jest każdy styk, przez który woda może przedostawać się w głąb struktury
dachu (np. przejścia antenowe).
Robót  nie  można  wykonywać  na  oblodzonych  podłożach.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o
konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.2.3. MOTAŻ ORYNNOWANIA I RUR SPUSTOWYCH
Mocowanie haków na rynny.
Haki  (rynajzy,  rynhaki  lub  rynhaki  obrotowe)  przykręć  do  deski  okapowej,  ściany,  krokwi  lub  łat,  ewentualnie  do  szyny
przytwierdzonej do konstrukcji dachu. 
Mocowanie rynien.
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i odpowiednio
połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej
i najwyżej położonymi hakami należy  rozciągnąć linkę.
Zakładanie ł ącznika na poł ączeniu rynien.
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do
rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką.
Mocowanie obejm.
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie zależy od odległości pomiędzy
ścianą  a  rynną.  Następnie  należy zamocować  obejmę  odpowiednią  do  materiału  ściany.  Są  dwa  typy obejm:  dla  ścian
murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe należy zamontować po wykończeniu elewacji.
Ustalenie długo ści pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w
odległości około 40 mm od ściany.
Mocowanie wylotu rury.
Rury spustowe podłączyć do istniejących przykanalików.
Uwaga: Istniej ące przykanaliki nale ży oczy ścić i udro żnić przez podł ączeniem nowych rur spustowych.

5.2.4. UWAGI KOŃCOWE DO POKRYĆ I OBRÓBEK BLACHARSKICH
• Przed  przystąpieniem do  prac  montażowych  należy  sprawdzić  geometrię  elementów  które  mają  być  pokryte

obróbkami blacharskimi
• Obróbki blacharskie nale ży mocowa ć na pasach usztywniaj ących. 
• Zaleca się  unikania mocowania blachy poprzez perforację  wkrętami  z uszczelką  przy pozostawieniu tych miejsc

mocowania nieosłoniętych lub nie schowanych pod kolejnym/sąsiadującym pasem obróbki. 
• Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. Zabrania

się używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania
się ciepła, tj. szlifierki kątowe.

• Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spodach stawiając stopy w dołach fal.
• Zanim zacznie się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty.
• Drobne  uszkodzenia  powłoki  podczas  montażu  można  zamalować  farbą  do  zaprawek.  Powierzchnia  musi  być

oczyszczona z brudu i tłuszczu. Powierzchnie sąsiadujące z uszkodzeniami powinny być osłonięte.
• Stalowe wióry pozostające po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc

powodują uszkodzenia powierzchni blach.
• Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji powinien być  usunięty za pomocą

normalnych środków myjących.
• Miejsca cięć zaleca się zabezpieczyć lakierem bezbarwnym.
• Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych

itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.
• Obróbki blacharskie muszą spełniać podstawowe zadania: zapewniać szczelność pokrycia w miejscach załamań i

krawędzi połaci dachowych, zapewnić estetykę pokrycia.

5.3. ZAKRES PRAC
• Wykonanie robót związanych z pokryciem dach 
• Wykonanie robót związanych z montażem obróbek blacharskich 
• Wykonanie robót związanych z montażem orynnowania 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Kontrola jakości robót montażowych polega na sprawdzeniu:
• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
• Dokładności prac wykończeniowych
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• Zgodności materiałów
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji
robót i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO ŚCI
Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez producenta  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone
do stosowania.
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową  oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń,  co do zgodności  materiału  z
zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  dokonywania
obmiarów,  określającą  zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest  załączony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robót

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostką obmiaru jest: 

• m2 obróbki blacharskiej
• m2 pokrytej powierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu z natury.

8.1. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze,  jako roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania w czasie  odbioru częściowego
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później Jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
• podkładu,
• jakości zastosowanych materiałów,
• dokładności wykonania pokrycia,
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy
przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów

pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

◦ zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
◦ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
◦ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania

pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje
się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
• w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  -  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadających  ST)  i

ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.2. Odbiór ko ńcowy
Badania  końcowe  pokrycia  należy  przeprowadzać  po  zakończeniu  robót,  po  deszczu.  Podstawę  do  odbioru  robót
blacharskich i dekarskich stanowią następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów

pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych, szczelności

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone w
SST i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna  wykonani  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji  przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji  technicznej  należy rozpatrywać  łącznie.  W
przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót,
którą  ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia
elementu w cenie ofertową.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej.  Wymagania i  badania

techniczne przy odbiorze.
• PN-EN  508-1:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu-  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
• PN-EN 508-2:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
• PN-EN  508-3:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z  blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
• PN-EN612 AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
• PN-B-94701:1999 Dachy

nn
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