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1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI  

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i odbioru robót insta-

lacyjno - budowlanych w zakresie robót sanitarnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja  Techniczna  wraz z  przedmiarem  robót  stanowi  podstawę  przygotowania  oferty  przetargowej  na

realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć

miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. KODY CPV 

1) CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe –Budowa wewnętrznej  instalacji  wodociągowej,  wody

zimnej i ciepłej

2) CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

3)  CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,  

4)  CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania, 

5) CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji. 

6)  CPV 45331200-8 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji mechanicznej

7) CPV 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

8) CPV 45331110-0 – Instalowanie kotłów

9) CPV 45231300-8  przyłącza wod – kan
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1.4. ZAKRES ROBÓT 

Nr ST OPIS
MONTAŻ INSTALACJI GRZEWCZEJ

MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI

MONTAŻ INSTALACJI WOD – KAN

MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI

WYKONANIE KOTŁOWNI Z KOTŁEM ELEKTRYCZNYM I NA EKOGROSZEK

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIIZACJI SANITARNEJ

WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODY

WYKONANIE DRENAŻU WOKÓŁ BUDYNKU

WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WYKONANIE PRZEKŁADKI WODY

1.5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Wa-

runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą techniczną.

1.6 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

Zakres  rzeczowy robót  obejmuje instalację  sanitarne dla  inwestycji ROZBUDOWY I  TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU  LKS "WILKI" WILCZA

1.7. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH

Zakres robót towarzyszących:

 roboty rozbiórkowe (przekucia , bruzdy itp..)

 obmiary geodezyjne dla przyłączy

 wykonanie wykopów i ich ponowne zasypanie dla przyłączy sanitarnych

-odtworzenia po robotach rozbiórkowych

1.8. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Sposób  organizacji  i  prowadzenia  robót  należy  uzgodnić  z  Inwestorem  i  użytkownikiem  obiektu  przed

rozpoczęciem robót. W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik

Budowy oraz posiadaną Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.9. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Na obszarze realizacji  przedmiotowej  inwestycji  znajdują się obiekty stanowiące własność osób trzecich (np.

uzbrojenie terenu). Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do precyzyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji

wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a także do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem. 

1.10.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
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Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony śro-

dowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minimalizacji przypadkowego skażenia otaczają-

cego terenu stosując przyjazne dla środowiska maszyny, urządzenia i technologie.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien:

 zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości i błota,

 znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem,

 zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS,

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami,

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truciznami.

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także kary nałożone przez

właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę.

1.11. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W szczególności Wyko-

nawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i życia warunki związane z pra-

cami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla per-

sonelu na budowie jak również zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Uważa się, że wszelkie koszty związane po-

wyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane.

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do użycia. Nie jest dopusz-

czalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy dopuszczalne, określone w odpowiednich nor-

mach. Materiały odpadowe winny posiadać certyfikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jedno-

znacznie ich neutralny wpływ na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania ro-

bót, co zanika po ich zabudowaniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia technologicz-

nych warunków  użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie od odpowiednich władz publicz-

nych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca winien utrzymy-

wać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i

pojazdach jak również na  całym placu budowy.  Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwy-

mi przepisami i  chronione przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody

wyrządzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania.

1.12. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  lub  Zamawiającemu

projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania

jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy.

1.13. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy

usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska odpowiednie uzgodnienia.

II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  
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2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych

umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań

podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie, a także wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny:

 być  nowe  i  nieużywane  (wyjątkiem  są  materiały  zatwierdzone  przez  upoważnionego  przedstawiciela

inwestora do demontażu i ponownego montażu)

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w

Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do

obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokładnemu określeniu wyma-

ganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wyma-

ganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację

ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE  PRZECHOWYWANIA,  TRANSPORTU,  WARUNKÓW  DOSTAW,

SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Wykonawca winien zapewnić,  aby wszystkie czasowo składowane materiały,  aż do czasu ich zabudowy były

chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własności oraz były przez cały czas dostęp-

ne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z Właścicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w ma-

gazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, monto-

wane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w Ustawie

Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru

inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz

elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatów zgodności.

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji in-

spektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i ele-

mentów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru in-

westorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu

oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru mate-

riał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

6 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI



PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  LKS "WILKI" WILCZA

PA 45/2016

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną, niekorzystnie na

stan i jakość transportowanych materiałów. 

4.1. TRANSPORT POZIOMY   

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożo-

nych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z doku-

mentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem

organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje lub zapewni opraco-

wanie projektu organizacji placu budowy.

5.3. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.   

5.4. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien

być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wy-

konywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.

5.5. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich

nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kie-

runki i spadki zgodnie z dokumentacja projektową. 

I. 5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy i  pełnego  uporządkowania  terenu  wokół  budowy.

Uprzątnięcie terenu budowy sianowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.S  SANITARNA 7



PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  LKS "WILKI" WILCZA

PW

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni sys-

tem kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomia-

ry i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PRÓBEK

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania próbek, opartych na za-

sadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowa-

ne do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materia-

łów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest zobo-

wiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom

uprawnionych organów. 

Podstawowe dokumenty budowy to:

o dziennik budowy,

o pozwolenie na realizację inwestycji (jeśli wymagane prawem),

o protokoły przekazania Placu Budowy,

o dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,

o uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,

o protokoły  ze  spotkania  na  terenie  budowy  oraz  polecenia  upoważnionego  przedstawiciela

inwestora,

o korespondencja budowy,

o umowa na realizację robót.  

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób wła-

sności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. Zapytania, uwagi lub propozycje

Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora.

Dokumenty budowy winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT     

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARÓW 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specy-

fikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty

obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej, i podawane w

[m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyli-

czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą

określane w kilogramach lub tonach.

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiaro-

wy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świa-

dectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypad-

ku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wy-

konywania.  Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowa-

nych,  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIORÓW

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulega-

jących zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu

lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych

robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ule-

gających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-

mowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Odbiory przyłączy kanalizacji deszczowej polegać będę na wykonaniu próby szczelności i kontroli jakości połą-

czeń rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktów wprowadzenia rur do studni rewizyjnych i do budynku. Od-

biorowi podlegać będzie również ułożenie rur kanalizacyjnych z zachowaniem spadków niezbędnych dla kanaliza-

cji grawitacyjnej – zgodnie z PW.

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.S  SANITARNA 9



PROJEKT ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  LKS "WILKI" WILCZA

PW

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Od-

bioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz

jakości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyzna-

czona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkownika. Komisja odbierająca

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz

ocenie wizualnej.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót za-

nikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-

cych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniają-

cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych,  komisja przerwie  swoje czynności  i

ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO

          

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za-

mawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

2. protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji po-

gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej umożli-

wiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenia obejmą następujące roboty: 

 roboty tymczasowe i towarzyszące, 

 roboty budowlane i instalacyjne, 

objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią:

 Projekt wykonawczy,

 Przedmiar robót.
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