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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE
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Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z ,Termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej w
Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Publiczne Przedszkole w Pilchowicach” — zgodnie z
zakresem opracowania.

Zakres robdét obejmuje wykonanie robot w nastepujgcych branzach:
- roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
- roboty zagospodarowania terenu - kod CPV 45233120-6

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Opis przedmiotu zamoéwienia:

Roboty dotyczgce termomodernizacji obejmujg nastepujace prace:
- roboty budowlane

- instalacje elektryczne

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja wentylacji

- wykonani kottowni

- roboty zagospodarowania terenu

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i geodezyjnej facznie z
naniesieniem zmian do zasobéw mapowych
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b) zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

c) dokonanie uzgodnien z wtascicielem w zwigzku z prowadzeniem roboét w pasie
chodnika tacznie z optatg za zajecie terenu

d) badanie jakosci wody do celéw bytowych

e) wykonanie badan powykonawczych:

- szczelno$ci instalacji wodnej

- szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej

- wydajnosci instalacji wentylacji

- szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania

- skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
- sprawnosci dziatania instalacji staboprgdowych

Roboty tymczasowe obejmuja:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie sciekdéw dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem os6b postronnych
1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robat, literaturze techniczne;j.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja;

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdétowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie
okresleniami Wspdlnego Stownika Zamowien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek przedszkola bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest
wPilchowicach, ul. Swierczewskiego, dz. nr 263/40; 264/57; 266/57; 268/40.
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1.6.Wymagania ogdlne

a) Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

c) Zgodno$¢ robot z dokumentacjag przetargowag,

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
przetargowa, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub STS i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika, mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajagcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedga dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego).

[) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyr6b budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatagcznik nr 1 do ustawy ,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb
do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST, STS w czasie
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postepu robot.
2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujace w danych rodzajach robot materiaty.
Szczegdtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw,
urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na
zasady ustawy ,prawo zamdwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzgdzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgca proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogdlne warunki wykonywania robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych na terenie

Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystgpienia do robot
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W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw,
miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media
tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia
robot.

5.3.Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kornca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem informaciji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie
gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde
Syczenie Zamawiajacego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

B. Szczegdétowe warunki wykonywania robét (wyciag z dokumentaciji projektowej)

Szczegdtowe warunki wykonywania robét budowlanych zostaty przedstawione w

dokumentaciji technicznej: ,,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w
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Gminie Pilchowice: zad. nr 1 Publiczne Przedszkole w Pilchowicach” - cze$¢
architektoniczna; projekt numer GM 1501 A.

Przedmiary robét ST, STS nalezy rozpatrywac tgcznie z wyzej wymieniong
dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposob udostepni¢
Wykonawcom wyzej wymienione opracowanie jako element dokumentaciji
przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST
i STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogdblng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych z a jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kont roli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czes¢ szczegodtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami ni e od powiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatobw ponosi

Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia
jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
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Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatoéw i robét z dokumentacja
przetargowa, projektowg, ST i STS, a koszty powtornych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady przedmiaru robot

Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

7.2.0gd6lne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robo6t zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STS wiasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozong przez sredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST, STS.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.5.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac
W Sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
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mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
ST, STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp.
wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czes$ciowego robo6t dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.4.0dbidr koncowy robot

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponizej.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH
GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




18

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg przetargowa, ST i
STS.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét
odbioru koncowego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty do puszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH
GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




19

STS, w dokumentaciji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych
przepisach, bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze robo6t czy tez nie.

Ceny jednostkowa robét winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozyciji, ST, STS,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub
roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub
innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
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Dz.U.04.202.2072

Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Probki wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposbdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.

Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P.04.32.571

Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw czitonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
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M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczgce zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w
budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopdw.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.

M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robo6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikaciji

STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

STS-2 — Roboty murowe
Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

STS-3 — Tynkowanie
Kod CPV:
45410000-4 —Tynkowanie

STS-4 — Ktadzenie i wyktadanie podiog
Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45262321-7 - Wyrownywanie podtog
45223821-7 - Elementy gotowe

STS-5 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STS-6 — Roboty izolacyjne, pokrycie dachu
Kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261320-3 - Ktadzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

STS-7 — Rusztowanie
Kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

STS-8 — Docieplenie elewacji
Kod CPV:
45262650-2 — Oktadziny
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STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1 .WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z rozbiérkami
elementow budowlanych, demontazem elementow stolarki drzwiowej i okiennej,
demontazem elementow instalacji.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujgcych robot:
- Demontaz obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
- Skucie istniejgcego cokotu z ptytek ceglanych
- Rozebranie oktadzin podtogowych (podest przed wejsciem gtéwnym)
- Renowacja betonowego podestu
- Zabezpieczenie przed korozjg drabiny zewnetrznej
- Demontaz wyznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej
- Wykucie z muru, oscieznic - w zwigzku z pracami modernizacyjnymi
- Wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 6 km
-Optata z umieszczenie materiatdéw z rozbidrki ( odpadoéw) na wysypisku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegbdtowej sgq zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Renowacja betonowego podestu - systemowe preparaty do renowacji betonu - do
wypetniania i uszczelniania spoin, peknie¢, dziur, wiekszych ubytkdw oraz potgczen
konstrukcyjnych, zapewniajgce catkowite zabezpieczenie przed wilgocig i dziataniem
wiekszos$ci czynnikdw chemicznych.

Jednosktadnikowa farba, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania
metali zelaznych (drabina).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego
i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego
zakresowi i rodzaju robo6t rozbiorkowych i demontazowych.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu
Materiaty z rozbidrki przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.
1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

1.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektéw
placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow,
niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w
sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu

c) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia os6b
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zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i

wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

f) Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegodlnych elementow robot

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego

1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujacego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagrazaC w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50
m,

b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatéw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystq i
brudng, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do
gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami dotyczacymi ogolnych warunkoéw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

f) przygotowaé sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac
je w czystosci i nie uniemozliwiac transportu wewnetrznego.

2. Rozbiorki i demontaze.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i
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harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
wykonywac¢ w miejscach przewidzianych dokumentacjg przetargowa.

Przed przystapieniem do rob6t demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczng, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby
nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt
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STS-2 — Roboty murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych:

- Przemurowanie istniejgcej skrzynki gazowej,

- Renowacja istniejacych ceglanych murkow zewnetrznych

- Montaz nowych czap kominowych

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

- Wykonanie nowych $cianek ceglanych

- Powigzanie Scianek z istniejgcg Sciang budynku za pomocg kotew wklejanych
- Oczyszczenie powierzchni istniejgcych murkéw ceglanych

- Zabezpieczenie powierzchni przed zanieczyszczeniami organicznymi

- Uzupetnienie spoinowania

- Montaz nowych czap kominowych

- Ewentualne uzupetnienia $cian po wykuciu oscieznic z muréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikaciji technicznej ST-0.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-O0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

-Cegta silikatowa biata

-lImpregnat

-Sktadniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda

-Sktadniki mas do uzupetnienia spoinowania

-Kotwy systemowe przeznaczone do wklejania

-Pasta czyszczaca

-Aktywny biologicznie preparat

-Preparat do hydrofobizacji koncowej

-Czapy betonowe kominowe z kapinosami

-Piana uszczelniajgca poliuretanowa

Szczegdétowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot murowych, sprzet
specjalistyczny do oczyszczania strumieniem pary wodnej.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

c) cegte, gotowe preparaty chemiczne mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
zwracajgc uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami lub rozlaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
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Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.

Wykonywanie rob6t murowych:

Do wykonywania robét nalezy zastosowac¢ odpowiednie dla danych rodzajéw prac cegty,
preparaty, zaprawy.

Zaprawe nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegty winny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Mury wykonywac warstwami z zastosowaniem prawidtiowego wigzania i grubosci spoin.

Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, przemurowaniu, nalezy zwraca¢ uwage na
wiasciwe potaczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajacych nalezy wzmocni¢ Sciany zbrojeniem z ptaskownika lub
stali zbrojeniowej okragtej o Srednicy 6 mm, utozonej poziomo, w co trzeciej spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Kontrola rob6t murowych obejmuije:

- sprawdzenie z godnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatdw: cegta, kotwy,

- zaprawa,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu roboét, prawidtowosci wymiarow, tolerancji
wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieracé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe
silikatowe

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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STS-3 — Tynkowanie

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: tynkéw strukturalnych, mozaikowych, nowych tynkéw
cementowo-wapiennych na kominach (przyjeto 20%).

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujacych robot:

-Utozenie tynku strukturalnego — silikatowy lub akrylowy - elewacje - tynk wg
dokumentacji

-Utozenie tynku zywicznego na siatce zbrojacej

-Tynkowanie komindéw — tynk cement.-wapienny

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

2.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-O0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawy do wykonania tynkow — zgodnie z wymaganiami normowymi

- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Tynk strukturalny (akrylowy) i podktad gruntujacy

- Tynk zywiczny i podktad gruntujgcy

- Siatka zbrojgca

-Tynk cementowo-wapienny

Szczegdtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do robét tynkarskich.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi.

Kruszywa, gotowe mieszanki i masy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, kruszywo zabezpieczy¢
przed zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2.Szczego6towe warunki wykonywania robot.

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym
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Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢
warstw i technike wykonania powinny odpowiadac¢ normie PN-70/B-10100 p. 3
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-EN
15824:2009 Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych opartych
na spoiwach akrylowych

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykonac¢ ze sktadnikow odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystgpienia do robdt..

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na réwne i staranne przygotowanie podtoza.

Nalezy odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej
do jednorazowego tynkowania (biorgc pod uwage ilos¢ pracownikéw, ich
umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki
atmosferyczne).

Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru, na podtozu o temperaturze od +5°C do +25°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniona.

Wykonywanie tynku strukturalnego.

Nalezy wykonac¢ podktad pod tynk, zgodnie z instrukcja producenta. Tynk strukturalny
nalezy nakfada¢ za pomoca pac ze stali nierdzewnej. Grubos¢ tynku strukturalnego
zalezy od srednicy ziaren.

Wykonanie tynku strukturalnego (akrylowego lub silikatowego) wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjg producenta.

Wykonywanie zabezpieczenia scian ceglanych srodkiem do impregnacji fasad wykonac
zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji techniczne;j
ST-0.

6.2.Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiatow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Zamawiajgcemu do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badain materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
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przez Zamawiajgcego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0

7.2. Szczegodtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu
stropu.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich mierzy sie w metrach w swietle scian surowych
na ptaszczyzne poziomg i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowa i uzgodnieniami

Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiajg sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
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catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz3 mmna 1 m

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz2mmna1m

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

9.2 Cena wykonania roboét obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- umocowania siatki

- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po wykuciach, przekuciach, itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkciji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 15824:2009 Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych
opartych na spoiwach akrylowych
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STS-4 — Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45262321-7 - Wyrownywanie podtog
45223821-7 - Elementy gotowe

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek
gresowych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

-Wyréwnywanie podtoza wylewkami

-Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza, ptytki wedtug dokumentaciji.

1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

-Zaprawa szpachlujgca ubytki w podtozu

-Plytki posadzkowe - wedtug dokumentacji

-Zaprawa klejaca do ptytek posadzkowych

-Zaprawa spoinujgca do ptytek posadzkowych

-Preparat do gruntowania

Szczegdtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych.

4. TRANSPORT
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4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczgce transportu

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni

sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem

niskich temperatur.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.3.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Reperacja podtoza pod posadzki

Reperacje podtoza pod posadzki polega zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkow podtoza
zaprawg wyroéwnujacg (masg szpachlowg). Sposéb uzycia zaprawy wyrownujace;j
(masy szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzki z ptytek.

Ptytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejgcej. Do wykonczenia posadzki
zastosowac zaprawe spoinujgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- sprawdzenia z godnosci barwy powtoki ze wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkéw,

- prawidtowosci wykonania spoin

- nalezytego przylegania d o podktadu poprzez o pukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin a przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

- sprawdzeniu utozenia paneli podtogowych i montazu listew cokotowych

- sprawdzenia rownosci posadzki z a pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2m

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0dIne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornos$ci na Scieranie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze
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STS-5 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujacych robot:

-Wymiana okna w kottowni i przeszkleh na zewnetrznej klatce schodowej na okna z
PCV z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kotwach — wymiary wg zestawienia stolarki
I opisu technicznego

-Dostawa okien - wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego

-Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

-Montaz drzwi zewnetrznych- oscieznice

-Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych

-Dostawa drzwi - wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robodt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacii technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

-Okna z PCW zewnetrzne — wedtug zestawienia stolarki

-Stolarka drzwiowa - wedtug zestawienia stolarki

-Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Szczegbétowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz slusarki.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

Warunki przystgpienia do robot przed zamdwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary
otwordéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegac oscieznica.

Wykonanie robdt — zasady montazu stolarki, zaluzji oraz podokiennikow

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowe;.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia.

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos$¢ otworu powinna by¢
wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm
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od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy
klinowac w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztafcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.

Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za
pomocg miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm -
na dtugosci powyzej1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed
wiozeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w
murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg
a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie
papierowej tasmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowac¢
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki
osciezy, pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelnic elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajacg tasme malarska i tasme
foliowg z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki
montazowej.

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych, Scianek aluminiowych oraz zaluzji nalezy
stosowac odpowiednio zasady dotyczace montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i
instrukcje producenta.

Zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac regulaciji
skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
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zamowieniem tzn.:

- zgodnos¢é wymiardow

- jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakosc¢ i dobdr oscieznic,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania robét montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otworow oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a scianag,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru robot podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac¢:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania
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STS-6 — Roboty izolacyjne, pokrycie dachu

Kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne
45261320-3 - Ktadzenie rynien
45261420-4 - Uszczelnianie dachu

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robét
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych: izolacja $cian fundamentowych, izolacja
dachu, wymiana wpustéw dachowych wewnetrznego systemu odprowadzenia wody
deszczowej po uprzednim oczyszczeniu rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

-lzolacja pionowa przeciwwodna i przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — tynki
wodoszczelne, masy bitumiczne lub roztwory asfaltowe

-lzolacja pionowa scian fundamentowych - tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgce;j
szklanej w potgczeniu z membrang kubetkowg

-lzolacja cieplna i przeciwwodna stropodachu — wykonanie izolacji termicznej w postaci
Lermopiany”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

-Folia izolacyjna

- termopiana GRUPA TERMOPIAN Sp. z 0.0. z powtokg Izolbest PRO gr. 13cmi
gestosci 60kg/m*® w kolorze brgzowym

- Folia kubetkowa

- Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej

- Wpusty dachowe wewnetrznego systemu odprowadzenia wody deszczowej

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji ze styropianu i folii izolacyjnej; narzedzia do wykonywania
pokrycia dachu z ,termo piany”; narzedzia do oczyszczania wewnetrznych rur
spustowych.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robét.
a) izolacja z termo piany z powtokg Izolbest PRO gr. 13cm i gestosci 60kg/m® w
kolorze brgzowym:

przed rozpoczeciem docieplenia pokrycia dachowego usuna¢ istniejgce luzne elementy
niezwigzane z dachem, oczysciC jego powierzchnie z pytdw oraz odttuscic.
Powierzchnia dachu powinna by¢ sucha. Docieplenie dachu polegajgce na
wykonaniu izolacji termicznej w postaci ,termopiany” pozwala na uszczelnienie trudno

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH
GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




47

dostepnych miejsc na dachu (przejscia z powierzchni poziomej na pionowg kominow i
muréw attykowych). ,Termopiana” pokryta jest powtokg, ktéra stanowi ochrone przed
UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

Parametry techniczne:

Dokument odniesienia Aprobata Techniczna AT/2012-08-0058
Kolor niebieski

Gestosc¢ pozorna, kg/m3 45 +/- 10

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A 0,022 W/mK

Nasigkliwos¢ wody, kg/m2 do 0,5

Przesigkliwos$¢ wodg niedopuszczalne przesigkanie
Stabilno$¢ wymiarowa 1%

Mozliwos$¢ okreslania stopnia fotochemicznej degradacii TAK — wg zgtoszenia w UPRP P396950
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, kPa 300

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, kPa 450

Reakcja na ogien klasa E

Klasa odpornosci przekrycia dachowego na ogien zewnetrzny nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), Broof (t1)

W celu wykonania natrysku termopiany na zewnatrz budynku muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki atmosferyczne.

e Temperatura podtoza min. 10° C

o Temperatura otoczenia min. 12° C

e Wilgotnos¢ wzgledna powietrza otaczajgcego maks. 70%
o Predko$¢ wiatru maks. 2,5 m/s

e Brak deszczu

b) Izolacja z folii izolacyjnej, kubetkowej

Izolacja powinna stanowicC ciggty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub
budowli od wptywu wilgoci. |zolacja musi Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu.
Powierzchnia izolacji winna by¢ gtadka. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i
nieodksztatcalny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Badania izolacji winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, starannosc¢
utozenia (brak mostkéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia
powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0g0dIne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegodtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E);

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

Aprobata Techniczna AT/2012-08-0058

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH
GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl



http://www.termopiana.pl/download/file/fid/166

49

STS-8 Rusztowanie

Kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i eksploatacjg rusztowan do
wykonywania robot budowlanomontazowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujgcych robét:
e Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m
e Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
e Czas pracy rusztowania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikaciji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.
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Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegdtowa
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
e rusztowanie rurowe
e siatka ochronna
¢ elementy uziemienia rusztowania
Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: elektronarzedzia.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.

Montaz rusztowania mozna stawiac¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci.
Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od
wielkosci dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady pod stojaki rusztowaniowe nalezy ukfadaé¢ na przygotowanym podtozu.

Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.

Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemi¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia.

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy dokona¢ odbioru spisac protokot, ktory stanowi
podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania.

Rusztowania przy kominach wykonywac¢ nalezy z tarcicy iglastej sortowanej
wytrzymatosciowo.

W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzac stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podtoze, prawidtowos¢
wykonania, urzadzenia piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE PILCHOWICE:
ZAD. NR 1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PILCHOWICACH
GRUPA PROJEKTOWA
,MARWIT” Sp. z 0.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl




51

Kontrola rob6t montazu zadaszen obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity uszkodzenia elementéow
- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji rusztowania

- sprawdzenie wykonanych potgczen

- sprawdzenie skutecznosci uziemienia(pomiary elektryczne)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0dlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegodtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow kontroli,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtébwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-EN 74:2002U Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i nosnych wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badan
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STS-7- Docieplenie elewaciji

Kod CPV:
45262650-2 — Oktadziny

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia budynku metodg
.lekkg mokrg”.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa dotyczy nastepujacych robot:

e Ostony okien i drzwi folig

¢ Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

e Wyréwnanie powierzchni $cian przez przyklejenie styropianu gr. 3 cm -przyjeto 20 %

powierzchni ocieplenia

¢ Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt
styropianowych gr — wg dokumentac;ji

e QOcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami do Sciany z cegty

¢ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, -
Sciany,cokot

e QOcieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

¢ Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka mokra wg

dokumentaciji technicznej — Sciany

e Docieplenie osciezy budynkéw ptytami styropianowymi gr 3 cm - metoda lekka mokra
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wg dokumentaciji technicznej

¢ Docieplenie osciezy budynkow ptytami styropianowymi gr 5 cm - metoda lekka mokra
wg dokumentacji technicznej

e Docieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.12cm - wg
dokumentacji technicznej

e Docieplenie scian budynkéw - metoda lekka mokra - listwa naroznikowa

e Przygotowanie podtoza pod tynk silikatowy

e Utozenie tynku silikatowego - tynk wg dokumentac;i

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowa

wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

Folia z PVC uplastycznionego — do ostony okien

Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt ze styropianu

Listwy naroznikowe

Ptyta styropianowa gr. 14, 5,3 cm - A=0,038 W/mK

Ptyta styropianowa gr. 35 (we wnekach w nadwieszeniu 1p.)

Piyta polistyren ekstrudowany XPS gr.12cm (fundament, strefa cokotowa)

Ptyta polistyren ekstrudowany XPS gr. 3cm ( stupy przyziemia tylko ponad gruntem)

Podktadowa masa tynkarska

Preparat gruntujacy

Siatka z wtokna szklanego (w czesci parterowej nalezy zastosowac¢ dwie warstwy

siatki)

e Sucha mieszanka do tynkow

e Zaprawa klejowa sucha do styropianu

Szczegdétowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg oraz

odpowiednimi zatgcznikami niniejszego opracowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: elektronarzedzia, rusztowanie, pace ze stali
nierdzewnej
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4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczego6towe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot.
5.2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA METODY

Do ocieplenia elewacji od strony zewnetrznej zastosowano metode “lekkg mokrg”,
polegajgca na przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni zewnetrznej Sciany
ciggtej warstwy izolacji termicznej, zabezpieczeniu jej warstwg klejowqg z tkaning
(siatkg) szklang i wykonczeniu powierzchni zewnetrznej cienkowarstwowg wyprawg
tynkarska.

Piyty ze styropianu sg przyklejane do $cian zaprawami lub masami klejgcymi i
mocowane dodatkowo tgcznikami tworzywowymi o ksztatcie grzybka.

Na powierzchni ptyt ocieplajgcych wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub zaprawy
klejacej, grubosci okoto 3 mm, zbrojong siatkg z wibkna szklanego, a nastepnie
elewacyjng wyprawe tynkarskg o grubosci 2 do 4 mm.

5.2.2 OKRESLENIE GRUBOSCI WARSTWY MATERIALU TERMOIZOLACYJNEGO

Dla $cian istniejacych przyjeto jako najkorzystniejszg grubosc¢ warstwy termoizolacyjnej
14 cm — zgodnie z wytycznymi z ,Audytu cieplnego”

Do ocieplenia osciezy przyjeto warstwe materiatu termoizolacyjnego gr. 3,0 cm.

5.2.3 WEASCIWOSCI TECHNICZNE MATERIALU OCIEPLAJACEGO

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej budynkéw o wysokosci do 25 m nalezy
stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS (samogasnace), o gestosci objetosciowej od
15 do 20 kg / m3 wedtug PN — B —20130 : 1999 i PN-EN ISO 6946 odpowiadajace
nastepujgcym wymaganiom :

- wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 z odchyleniem 0,3 %

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt szorstka

- krawedzie ptyt proste, bez wyszczerbien i wytaman

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie mniej niz 8 N/cm2
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- sezonowane przez okreslony przez producenta styropianu okres zapewniajgcy
mozliwos¢ - zastosowania do systemow ocieplen — okoto 8 tygodni

5.2.4 ZBROJONA WARSTWA OCHRONNA

a) siatka zbrojaca

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac siatke (tkanine) z
widkna szklanego spetniajgcg nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku

- sita zrywajaca paska siatki o szerokosci 5 cm w s tanie powietrzno- suchym nie mniej
niz 1250 N

- sita zrywajaca pasek siatki o szer. 5 cm poddany przez 24 h dziataniu roztworu NaOH
— nie mniej niz 600 N

- wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno — suchym nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
prébki sitg rowng 1250 N

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie
wiecej niz 3,5% przy obcigzeniu probki sitg rowng 600N

Dodatkowym zbrojeniem dolnych czesci Scian i naroznikow sg siatki pancerne lub
aluminiowe katowniki, dodatkowa warstwa siatki.

b) zaprawa klejgca sucha mieszanka do zarobienia na budowie, przeznaczona do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych do podtoza i siatki zbrojgcej do ptyt. Powinna
stanowic¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen.

c) masa klejgca gotowa mieszanka do stosowania na budowie, przeznaczona do

wykonywania wyprawy tynkarskiej zbrojone;.

5.2.5. WYPRAWA TYNKARSKA

Zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng
warstwe wykonczeniowa ukfadu ocieplajgcego

a) zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie,

przeznaczona do wykonywania wyprawy warstwy zbrojonej

b) masa tynkarska — gotowa mieszanka do stosowania na budowie, przeznaczona do

wykonywania wyprawy na warstwie zbrojonej

5.3. WYMAGANIA TECHNICZNO — TECHNOLOGICZNE WYKONYWANIA
OCIEPLENIA

5.3.1 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

a) prace przygotowawcze

b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

c) wykonanie préby przyklejania styropianu

d) proby mocowania mechanicznego za pomoca tacznikdéw tworzywowych
e) sprawdzenie skuteczno$ci mocowania

f) przygotowanie zapraw lub mas klejgcych

g) przyklejanie ptyt styropianowych

h) wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt ocieplenia

i) mocowanie ptyt termoizolacyjnych z a pomocg tgcznikédw mechanicznych
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j) wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie ocieplenia

k) wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach

[) wykonywanie obrébek blacharskich

Kazda z wyzej wymienionych faz powinna by¢ odebrana przez Zamawiajgcego.

5.3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw.
Nastepng czynnoscig jest zmontowanie rusztowania.

5.3.3. SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przed przystapieniem do ocieplania nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. W
razie potrzeby wyrownac ubytki oraz doktadnie oczyscic z kurzu i tuszczacych sie
powtok, nastepnie zmy¢ wodg pod cisnieniem. Jezeli powierzchnia sciany ma ubytki
lub uskoki na ztaczach prefabrykatéw wieksze niz 10 mm, nalezy je wyrownac przez
natozenie zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem okoto 4% dyspersiji polioctanowo —
winylowej lub okoto 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu.

Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyréwnac przez naklejenie grubszej warstwy
materiatu termoizolacyjnego o tak zmieniajacej sie grubosci, aby nastgpito
wyréwnanie ptaszczyzny sciany.

Wariantowo mozna uzy¢ pianke poliuretanowa.

Nastepnie nalezy wykonac probe przyklejania ptyt ze styropianu. Uzywajgc masy
klejacej w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego nalezy przyklei¢ probki o
wymiarach 10 x 10 cm.

Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonych piyt.
Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajace, jezeli ptyty ulegng
rozerwaniu. Nalezy zastosowac rozpreznych tgcznikow mechanicznych jako
dodatkowe mocowanie ptyt do podtoza. Na 4-6 probkach nalezy sprawdzic site
wyrywajaca taczniki wedtug zasad okreslonych w swiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

5.3.4 PRZYGOTOWANI ZAPRAW LUB MAS KLEJACYCH

Zaprawy lub masy klejgce produkowane fabrycznie nalezy przygotowac zgodnie z
informacja podang w swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawe
zarobi¢ wodg w ilosci podanej na swiadectwie, a nastepnie pomierzy¢ konsystencje,
ktéra powinna wynosi¢ 10 +/-1 cm stozka opadowego.

5.3.5 PRZYKLEJANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Piyty styropianowe nalezy przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 50C. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczynac od dotu sciany
budynku i posuwac sie do gory.

Mase klejaca nalezy naktadac na obrzezach ptyty, pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi, tak, aby przy przyklejaniu nie
wyciskata sie poza krawedzie. W srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10 — 12
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plackow, (gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm). Placki powinny pokrywac¢ nie mniej niz
40% powierzchni kazdej ptyty. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwiocznie
przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu, dosung¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisnaé przez uderzenie packg drewniang, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewniane;.
Wycisnietg poza obrys ptyty mase klejgca trzeba usung¢. Niedopuszczalne jest
dociskanie ptyt po raz drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut. W przypadku
niewltasciwego przyklejania ptyty nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze Sciany,
po czym natozy¢ ponownie mase klejgcg na ptyte i docisnaé jg do powierzchni Sciany.
Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Styki ptyt nie powinny sie stykac¢ z ztaczami scian.

5.3.6. WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT
TERMOIZOLACYJINYCH

Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm,
zapetnione paskami tego samego materiatu izolacyjnego lub wtasciwg dla danego
materiatu piankg poliuretanowsq. Catg powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie
wyréwnac przez potarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska.
Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesnej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia
ptyt. Po wyrownaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac gtowki tacznikow
mechanicznych masg klejgca.

5.3.7 MOCOWANIE PLYT ZA POMOCA £t ACZNIKOW MECHANICZNYCH.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy stosowac tgczniki rozprezne z
nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tagcznika wciska
sie trzpieh rozporowy (z tworzywa). Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje
zaklinowanie tgcznika w Scianie.

Co najmniej 6 cm facznika powinno by¢ osadzone w Scianie. Nalezy zastosowac taczniki
dtugosci 16 cm. Gtéwki tacznikdw nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne styropianu i
powinny byC z nig doktadnie zlicowane. Liczba tgcznikow na 1 m2 dla ptyt
styropianowych wynosi - 4, przy czym nie mniej niz 2 dla kazdej uzytej ptyty.

5.3.8 WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ NA PLYCIE TERMOIZOLCYJNEJ.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia , przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 25 oC. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 oC w przeciggu 24 godzin nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 oC.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt termoizolacyjnych bez ostony przez dtuzszy
czas niz 2 tygodnie. Jezeli ptyty z jakis powoddw nie zostang w tym czasie pokryte
warstwg ochronng (np. przerwanie robét z powodu zimy), to przed wykonaniem
warstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie ich jakosci. Plyty styropianowe
pozotkte i o pylacej powierzchni wymagajg oczyszczenia papierem sciernym
natozonym na pace tynkarska. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od goéry Sciany
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— pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast wciska¢ w nig siatke zbrojacg za pomoca packi stalowej. Siatka
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejacg. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o
grubosci okoto 1 mm — w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnacé i wygtadzi¢. Grubos$¢ warstwy
klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Niedopuszczalne
jest przyklejanie siatki zbrojacej w taki sposdb, Se naktada sie jg na ptyte nie pokrytg
masg klejaca, ktorg nastepnie nanosi sie jednorazowo na siatke. Sasiednie pasy
siatki powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie.
Szerokos¢ siatki powinna byc¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na ptycie
kawatkow siatki o wymiarach 20 x 30 cm, diagonalnie. Siatka przyklejona na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na sciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢
siatke na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych
na parterze oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach,

nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parterowej nalezy zastosowac dwie warstwy siatki. Zamiast pierwszej warstwy
siatki mozna zastosowac tkanine pancerng, uktadang na styk. Po stwardnieniu masy
klejacej w tej warstwie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej i wcisng¢ w nig
wiasciwg siatke szklana. Lgczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwaojng tkaning
powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Uwaga: Masy klejgce nalezy odpowiednio dobra¢ dla ptyt styropianowych.

5.3.9 WYKONYWANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH

Wyprawy tynkarskie mozna nakfada¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojace;.

Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 25 oC.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0 oC w przeciggu 24 godzin. Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.

Kolory zastosowanych tynkow silikatowych przedstawiono na rysunkach elewac;i.
Nalezy przedstawi¢c do zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi probki
kolorystyczne wybranego producenta. Prébki powinny jak najbardziej odpowiadac
kolorom podanym na rysunkach. Niedopuszczalne jest wykonanie kolorystyki elewacji
bez wczesniejszych konsultacji z Inwestorem i Projektantem. Faktura tynku -
,bardzo drobny baranek”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola robot docieplenia obejmuje:
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robdt, prawidtowosci wymiarow, tolerancji
wykonawczych.

- sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny i krawedzi

- sprawdzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0dlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegodtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

.Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw” instrukcja nr 334/2002
Instytut Techniki Budowlanej
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