Zatgcznik nr 4 do SIWZ

WZOR Umowy

zawarta W dniu ..., w Roevicach, pomddzy Gmirg Pilchowice, 44-145
Pilchowice, ul. Damrota ,6zwara dalej ,Zamawiaj acym”, reprezentowanym przez Wojta
Gminy Macieja Gogud

Z SIBAZIBL W <. e
wpisanym do rejestru ..........ccccevvvennnne zwanym w treci umowy,Wykonawca” w imieniu i
na rzecz ktorego dziatgj

W wyniku przeprowadzonego pepbwania o0 udzielenie zamodwienia publicznego w &ybi
przetargu nieograniczonegma podstawie art39 — 46ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwig publicznych, zostata zawarta umowa ppsjacej treci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotiglowlane, polegage
na:
»1ermomodernizacja Publicznego Przedszkola w Niebawicach”

2. W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobgmainy [gdzie do wykonania wszelkich
rob6t zwhzanych z termomodernizacjPublicznego Przedszkola w Nieborowicach
opisanych w dokumentacji przetargowejcanie z kompletnym malowaniem wszystkich
pomieszcze budynku, kafelkowaniem pomieszézkuchni i sanitariatbw wraz z wymian
armatury sanitarnej i stolarki drzwiowej oraz reagy parkietu w pomieszczeniwietlicy
wiejskiej, z robotami paednio lub bezpoednio wynikagcymi z zakresu prowadzonych
prac kcznie z prébami, badaniami i sprawdzeniami wynigani z przepisow, wnioskow
Nadzoru Inwestorskiego alliz tez Zamawiajcego. W zakresie prowadzonych Prac
Wykonawca opracuje wszelkkonieczm dokumentag powykonawcz realizowanych
robot.

Zamawiajicy przewiduje realizagj zadania zesrodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykonawca dostarczy na pisemnagxoZamawiajcego wszelkie nieziolne dane do
wnioskow i rozliczé finansowych koniecznych z tytutu dodatkowego zewamego
wspotfinansowania inwestyciji.

Roboty budowlane kl®da prowadzone na czynnym obiekcie §sviatowym w zwiazku
z czym Wykonawca zachowa wzmimna kontrole bezpieczéstwa wykonywanych robo6t
oraz dostosuje harmonogram robét do pracy obiektu
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W zakres prac wchodzbeda m. in.:

Demontae i rozbiorki oraz roboty przygotowawcze
* Rozbiorka istnigjcego komina stalowego

» Demonta istniepcej instalacji odgromowej

« Demonta pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimazowszystkimi
elementami umieszczonymi na dachu (wywiewkiadeznia techniczne, kominy)

» Demonta rynien i rur spustowych oraz zewtrenej obudowy wgzby dachowe]

* Demonta istniepcej wewrgtrznej i zewnrtrznej stolarki drzwiowej wskazanej
w projekcie

» Demonta wskazanej stolarki okiennej

» Demonta urzadzen istniepcych w kottowni weglowej wraz z podestami

» Demonta wewretrznej instalacji CO wraz z grzejnikami i obudowami

» Demonta parapetow zewgtrznych

» Demonta wszelkich elementéw na elewacjach np. tablicermficyjne

* Wykonanie pozostatych niegihnych demontay i rozbiorek

» Wszelkie roboty przygotowawcze

Roboty budowlane i sanitarne
» termomodernizacja/wykonanie docieplefigan wraz z robotami wykmzeniowymi

» termomodernizacja/wykonanie docieplenia stropodachi@z dachow

* zmianazrodta ogrzewania na poragiepta — montapomp ciepta wraz z niegtnymi
instalacjami oraz armatur

* mont& gruntowych wymiennikéw ciepta obstugaych projektowane pompy

* wymiana wewagtrznej instalacji CO wraz z wymiargrzejnikbw oraz montem nowych
obudow

» adaptacja i remont istnigych pomieszcze technicznych i kottowni dla potrzeb
lokalizacji pomp ciepta

* wykonanie wewatrznej i zewrtrznej instalacji zasilania pomp ciepta

» wymiana wskazanej stolarki okiennej

* wymiana wskazanej stolarki drzwiowej

» wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej

* wykonanie niezkdnej impregnacji konstrukcji dachowej

* remont/wymiana pokrycia dachu wraz z wymiavywietrznikbw na dachu

* remont/wymiana posadzki na wszystkich podestachsomsyych (w tym réwnie
tarasach)

* remont/wymiana obrobek blacharskich i parapetéweaenych

* remont/wymiana rynien i rur spustowych

* remont/wymiana instalacji odgromowej

»rermomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nietbacach”



Zatgcznik nr 4 do SIWZ

* budowa zadaszenia nad we¢m
* wykonanie innych niezfginych robo6t budowlanych

Roboty elektryczne
» Linia zasilapca budynek kottowni,

* Rozdzielnica elektryczna kottowni,

» Instalacja éwietlenia podstawowego,

* Instalacja éwietlenia awaryjnego,

* Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaeeni

* Instalacja zasilania odbiornikow zyzianych z technologikottowni,
* Instalacja odgromowa,

* Instalacja uziemienia i pgdzeh wyrownawczych,

» Ochrona przeciwporaniowa,

» Ochrona przeciwprzegiowa.

W ramach sktadanej oferty ryczattowej Wykonawca sk#kuluje réwniez nasigpujace
roboty:

* Roboty zabezpieczajce

* Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach budowhych i instalacyjnych

» Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszche  wewngtrznych
budynku(sciany i sufity)

» Kafelkowanie pomieszczé sanitarnych i kuchni wraz z wymiam armatury i
stolarki drzwiowej — sciany, podtogi.

* Renowacg parkietu w pomieszczeniiwietlicy wiejskiej (cyklinowanie i utozenie
nowych powitok lakierniczych)

Szczegolowy zakres zamoOwienia zostat opisany w chekuacji projektowej, stanowgej
zakcznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej kgania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowcej zahcznik nr 6 do SIWZ.

3. Oferty z rozwizaniami rownowanymi:

4. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania nadaenia techniczne i materiaty z
podaniem producenta nale traktowa jako przykladowe ze wzgllu na wymogi
ustawy Prawo zamowiepublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.2)2013 r.,
poz. 907 z pgn. zmianami) a zwlaszcza art. 29 do 31. Oznaczaetayykonawcy mog
zaproponowa inne niz wyszczegolnione w dokumentacji roagania z zachowaniem
odpowiednich rownowanych parametréw technicznych dla gmpiiccia oczekiwanej
funkcjonalndci catego ukfadu dacego przedmiotem zamdwienia z zapewnieniem
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgdadnie

5. Zamawiajcy wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji byt takim jak okres
rekojmi. Wykonawca udzieli gwarancji kkojmi na prace olgfe niniejsa umows na
minimalny okres 60 miesty liczac od daty dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umow3. Zakres prac jak w usbkieslony jest:

a) dokumentagj projektows i specyfikacy technicza wykonania i odbioru robét
budowlanych, opracowanymi przez fgmABM WYCENA NIERUCHOMOSCI,
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHASCY S.C.
ul. CZARNIECKIEGO 22 A, 44-100 Gliwice, stanoygiymi integraln czes¢ niniejszej
umowy - zadcznik nr 1do niniejszej umowy.

b) opisem przedmiotu zamowienia zgodnym z SIWZ geatik nr 2 do niniejszej umowy.

Termin realizaciji
§2

1. Termin rozpocgcia przedmiotu umowy Strony ustaajlo 7 dni po podpisaniu umowy,
jednak nie wczaiej niz 02.01.2016r.
2. Termin zakaczenia przedmiotu umowy — do 24.08.2016r

Obowigzki Stron
§3

1. Zamawiajcy:

a) przekae Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni odydatwarcia umowy,

b) przekae dokumentagjprojektows i specyfikacg techniczi wykonania i odbioru robot
budowlanych / w 1 egzemplarzu /, ktore ckag przedmiot umowy w ramach
zamowienia, oraz okékja dane do prawidlowego wytyczenia przez Wykonawc
obiektéw, robot, w terminie do 7 dni od daty zavienemowy, wraz z ¢wiadczeniem
o kompletndci,

c) nie lkxdzie ponosit odpowiedzialdoi za sktadniki majtkowe Wykonawcy znajdage
sig na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

d) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowyterminie 14 dni od daty
rozpoczcia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie8z 11l ust. 4
Z zastrzeeniem § 11 ust. 7 i ust. 11.

e) bedzie petnit nadzor inwestorski,

f) zleci nadzér autorski jednostce projektowej,

g) przekae dziennik budowy,

h) przekae pozwolenie na budawnajp&niej w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy,

2. Wykonawca:

a) bedzie prowadzit roboty na czynnym obiekci@matowym w zwazku z czym zachowa
wzmazona kontrok bezpieczéstwa wykonywanych rob6t oraz dostosuje harmonogram
robot do pracy obiektu.

b) w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy przegiacZamawiagcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy  robot (zwany dalej harmonogramem), ktéry zostanie
zatwierdzony przez Zamawigego. Zatwierdzony harmonogranedzie integrala
czescia umowy. Harmonogram powinien okhe szczegdtowy zakres robot, terminy
posrednie wykonania elementow zamowienia i plan pktnov tym podziat na kwoty
netto i brutto nalene Wykonawcy. Wykonawcacghzie przedktadat Zamawigemu
skorygowany harmonogram w sytuacji, gdy stanig @an niespojny z faktycznym
postpem robot.

c) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztukiohdanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okdlenymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zachowaniem norm, z
materiatdw wtasnych i przyayciu wiasnego spezu,

d) bedzie wspotpracowat z inspektorem nadzoru inwestegek powotanego przez
Zamawiajcego,

e) uzyska warunki zasilania placu budowy w energlektryczn i wodg, zainstaluje na
wiasny koszt liczniki zéaycia wody i energii oraz poniesie kosztyzyaia energii, wody
(i odprowadzenidciekow), dostawy ciepta i innych mediow w czasiel oy,

f) na wiasny koszt ogrodzi, oznakuje i aglzi teren budowy (w tym ugglzenia zaplecza
budowy) dla potrzeb wiasnych, oraz zapewni statyédderenu i zaplecza budowy,
utrzymania powyszych elementow w natgtym stanie technicznym, a po zakaeniu
robot uporadkuje teren budowy,

g) bedzie uzupetniat na bimco dziennik budowy,

h) poinformuje Zamawiacego o wadach w dokumentacji projektowej natychtrpasich
stwierdzeniu i dokona uzgodmi@wentualnych zmian projektowych w trakcie realjzac
przedmiotu umowy,

i) dokona niezdnych uzgodnig z wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
z tym zwhzane,

j) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego zengtw szczegolnai dysponentow,
gestorow, wigcicieli istniepcego uzbrojenia i infrastruktury,

k) roboty budowlane dalzie prowadzi ze szczegOlnym uwzglnieniem przepisow
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz ochrodgodowiska, wdray opracowany Plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia, oraz zapewni przeprowadzemwitrakcie realizacji
zamowienia wszelkich czyniad zwiazanych z bezpiecastwem na terenie budowy,

l) bedzie dokonywat na witasny koszt napraw wszystkichmgntow pasa drogowego,
ktore ulega uszkodzeniu w czasie prowadzenia robét, zachowat@#z drog, oraz
bedzie ponosit koszty eksploatacyjne zmane z realizowanym przedmiotem umowy,

m) zawrze porozumienie zzytkownikiem w zakresie przestrzegania przepiséwop.p
bhp, wynikajce z Kodeksu Pracy art. 208,

n) zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa padath oraz ustawPrawo
Ochrony Srodowiska i dostarczy Zamawaapmu odpowiedni dokument na
potwierdzenie spetniania tych wymogow (karty odpagé

0) Wykonawca w ramach prowadzonych robét dokona segjiegowstatych odpadéw
i przekae Zamawiggcemu wszelki ztom — z podzialem na poszczegodlnealmet
Miejsce sktadowania odzyskanych metali zostanieawake przez Zamawiggego..

p) bedzie posiadat i przedktadat do zatwierdzenia inspekvi nadzoru, przed zabudaw
dokument potwierdzagy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budowmgctw
materiatbw planowanych do zastosowania przed iclbudaws (7 dni przed
wbudowaniem),

q) zabezpieczy dostawy materiatow, adzen i osprztu, ktére powinny odpowiadeco do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stemme w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz prajekt

r na kade zadanie Zamawiajcego / inspektora nadzoru / zobarany jest okaza
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikatznak bezpieczestwa, deklaragj
zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polsk Normg lub aprobag technicza,

S) zapewni potrzebne oprzydowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagare d
zbadania nazadanie Zamawiacego jakéci robot wykonanych z materialdw
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aa)
bb)

cc)

dd)
ee)
ff)

g9)
hh)
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Wykonawcy na terenie budowy a f&k do sprawdzenia @aru i ilosci zuzytych
materiatow. Badania, o ktorych mowa paowj beda realizowane przez Wykonawoa
wiasny koszt,

na zadanie Zamawiajcego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od digi@szenia

zadania przez zamawi@ego w jednostce niezaleej, certyfikowanej, ktdre nie byly

przewidziane niniejszumows:

— jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badkaze sk, ze zastosowane materiatly,
badZz wykonanie robot jest niezgodne z umpwo koszty bada dodatkowych
obciazaja Wykonawe, za gdy wyniki bada wykaza, ze materiaty hdz wykonanie
robot & zgodne z umow to koszty tych badeobcikzaja Zamawiagcego,

zabezpieczy utrzymanie padku na budowie a w szczegoOhad ochrore mienia

i bezpieczastwa ppa. oraz przestrzeganie przepisow BHP,

zawrze umow ubezpieczeniow o odpowiedzialnéci cywilnej [ OC | w zakresie

przedmiotu umowy oraz z tytutu szkod, ktore magistni€é w zwiazku z okrélonymi

zdarzeniami losowymi zgodnie z zapisami umowy. Kopowyzszej umowy

Wykonawca przekae Zamawiggcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

zobowhzuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren budowy pracownikom organow

Paistwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych malewykonywanie zada

okreslonych ustaw Prawo Budowlane, oraz do udgstienia im danych i informag;ji

wymaganychd ustave,

zapewni dla czasowo przebyweych przedstawicieli Zamawigego, organdw

kontrolucych realizag] przedmiotu umowy odzieochronm zgodnie z wymogami bhp

(minimum 5 kompletow),

dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowyy prdziale zainteresowanych

stron i organow a tade pokryje koszty z tym zwkane,

sporadzi i przekae Zamawigicemu w momencie zakozenia robot zgtoszenie do

odbioru kacowego petnej dokumentacji powykonawczej zgodnigymogami SIWZ

pkt 3 ppkt 3,

przekae karty gwarancyjne zabudowanych agdzen (w jezyku polskim) oraz kagt

gwarancyja dla catego przedmiotu umowy,

dokona szkolenia przysziego zaolzy obiektu i Zamawiagpego w zakresie obstugi

zainstalowanych systeméw i yozen,
bedzie wspotpracowat w okresie rozruchu i wyp@sda obiektu z przysziym
zarzadca obiektu i udosipni mu poszczegdélne pomieszczenia w celu ich doposa
i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania,
przygotuje dane do protokotow przekazagiadkdéw trwatych aytkownika zgodnie
z obowhzujacymi w tym wzgkdzie przepisami,
bedzie uczestniczyt w przegdach gwarancyjnych w okresie gwarangkajmi, oraz
w przeghdach pogwarancyjnych,
bedzie przeprowadzat na wihlasny koszt obgmkbwe przegldy gwarancyjne
zainstalowanych uadzen i systeméw wynikajcych z gwarancji ich producentéw,
bedzie wykonywat inne czynrici wyzej nie wyszczegolnione zw#ane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wisciwego wykonania przedmiotu umowy,
bedzie sktadowat ziom z robdt rozbidérkowych w miejseuskazanym przez
Zamawiajcego.
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Podwykonawcy
8§84
. Wykonawca zobowizuje st wykona nastpujacy zakres rzeczowy robot:

. Nastpujace prace zostan wykonane przez podwykonawc ............ za ktérego

. Zakres robot, ktory ddzie wykonywat podwykonawca/podwykonawcy ckoay jest
w ofercie Wykonawcy, ktora stanowi zeknik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca
zapewnia przy tymze w realizacji robot, o ktdrych mowa po#ey uczestniczy beda
wytacznie osoby posiadgie niezlkdne do wykonania umowy uprawnienia wymagane
przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwgkvcow Wykonawca odpowiada jak
za zaniechania wiasne.

. W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca imo zmiené podwykonawe lub

zrezygnowd z podwykonawstwa. Zeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa

dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powolysia na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamofvigublicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatlu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,Kdhawca
jest zobowizany wykazad Zamawiajcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nieejsaym nik wymagany w trakcie

postpowania o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawctzebowizany do przedktadania

Zamawiapcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioteymoboty budowlane, a tak
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub sigl podwykonawca jest
obowiazany doiczy¢ zgod: Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo
ktorej przedmiotemssroboty budowlane, i jej zmian,

c) poswiadczonej za zgodrsé z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo
ktorej przedmiotemasdostawy lub ustugi z wykzeniem umow o warfgi mniejszej
niz 0,5% wartéci umowy. Wyhczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o waitowiekszej niz 50.000 zt.

. Wykonawca, podwykonawca zobawany jest do uzyskania pisemnej zgody na zawarcie

umowy z podwykonawg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem boty budowlane, i

jej zmian. Jeeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu urgpwraz

z czscig dokumentacji dotycica wykonania robét ok&gonych w umowie nie zgtosi na

pismie zastrzgen, uwaa Sk, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

. Umowy, o roboty budowlane muszby¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawcaegkiada Zamawiagemu

poswiadczor za zgodn& z oryginatem kom umowy okrélonej w ust. 5 pkt. b) i c)

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. z88 Zamawiajcy w terminie 7 dni od

przedstawienia kopii zawartej umowy o0 podwykonavestktorej przedmiotemasroboty

budowlane, wraz z ezcia dokumentacji dotyca wykonania robot okigonych

w umowie nie zgtosi na finie sprzeciwu, uwea Sk, ze zaakceptowat or umowe.
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9. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapéwaby suma ustalonych

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

w nich wynagrodze za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie mieekroczyta
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
10.

Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami tdées odpowiedzialnei za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedwiai za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajcego.

Wykonawca odpowiada za bezpiegzevo robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie e by dtuzszy niz 30 dni od dnia deczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawa@ktdry lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemdwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotmostawy lub ustugi termin
zaptaty wynagrodzenia jest diry niz wskazany w zdaniu poprzednim, ZamawGg
informuje o tym Wykonawg i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod
rygorem wysipienia o zaptat kary umownej.

Zamawiajicy dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghagago
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawaaakceptowan przez
Zamawiajcego umow o podwykonawstwo, w przypadku uchylanig sid obowazku
zaptaty odpowiednio przez Wykonagycpodwykonawe lub dalszego podwykonawc
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczyaeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub po przedeniu Zamawiajcemu péwiadczonej za
zgodnda¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktopegedmiotem g dostawy
lub ustugi.

Bezpdrednia zaptata obejmuje wagznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezygedniej zaptaty Zamawiagy jest obowdzany umdliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotypyzh zasadri@i bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamaw@j informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym nk 7 dni od dnia daiczenia tej informaciji.

W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiey potmca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniazmago Wykonawcy.

Zasady zawierania umow pogdizy Wykonaweg a podwykonawg stosuje si odpowiednio
do umow zawieranych pordzy podwykonawg, a dalszym podwykonawc

Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialné¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Niezalenie od wysokéci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcow w wath

z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszazpostata klauzula [ klauzule ]
dotyczca zabezpieczenia nalgego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach takiego okresu odpowiedzidicip aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnéci za wady Wykonawcy wobec Zamawieg¢go
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§5
. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie naédes przetargowych za realizacj
przedmiotu umowy WYNoSI .................. zt brutto [stownie @ ..................... zlote
00/100].

. Warunkiem zaptaty przez zamawieggo nalénego wynagrodzenia wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienizvodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcorktérych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy Prawo zamowuig@ublicznych, biagcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena bruttekazana w umowie nie ulegnie

zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobawany jest do wystawienia faktur zgodnie
z ceny brutto podaa w ofercie.

. Strony ustalaj nastpujace formy rozliczé i ptatngci za roboty:

a) rozliczenie cgsciowe odkdzie s¢ ha podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz protokotdow odbiorow ezciowych przedmiotu umowy. Platbo za faktury
czesciowe nasipi przelewem w terminie do 21 dni od daty wptywittay do siedziby
Zamawiajcego.

b) rozliczenie kacowe odkdzie s¢ na podstawie protokotu odbioru fd@wego
przedmiotu umowy. Ptatdé za faktue koncowa nastpi przelewem w terminie do 30
dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiieggo.

. Warunkiem dokonania zaptaty jest gimtenie do faktury @viadczenia podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkickearasci wynikajacych z realizacji
umowy o podwykonawstwo zawiesag dodatkowo:

1) informacg czy nalenaosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a naypadku
op&nienia ptatnéci, wskazujce ilas¢ dni tego opénienia,

2) ;dwiadczenieze nie wnosz oni do Wykonawcyadnych roszczez tytutu tych umow.

. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umphez udziatu podwykonawcow -warunkiem

dokonania zaptaty jest dmizenie do faktury @wiadczenia Wykonawcy o naglujace]
tresci:

"Oswiadczam, ze przedmiot umowy, objy faktum nr ....... , zostat wykonany sitami
wilasnymi bez udziatu podwykonawcow”

. Za dzieh ptatnagci uznaje si dat dokonania przelewu przez Zamawi@ggo.
. Termin zapfaty liczony ddzie od daty dostarczenia Zamaw@mu dokumentow

rozliczeniowych tj.

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT orazpisanym numerem NIP
Zamawiajcego,

b) zatwierdzonego przez strony protokotu odbiorgsciowego / kacowego przedmiotu
umowy hcznie z dokumentagjpowykonawca.

W przypadku wystawienia przez Wykonawaktury korygujcej termin wskazany w ust. 5

bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawgajmu faktury korygujce;.

Faktue naleey wystawt na: Gmina Pilchowice, 4445 Pilchowice, ul. Damrota 6,

NIP: 9691606890.

11. Zamawiajcy cswiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT.
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12. Zamawiajcy nie wyraa zgody na obrét wierzyteldciami wynikapcymi z niniejszej
umowy.

13. W przypadku rozbinosci pomkdzy terminem ptatrizi wskazanym w dokumentach
ksiggowych (fakturach, rachunkach), a wskazanym w jgné& umowie przyjmuje gj ze
prawidtowo podano termin okil®ny w umowie.

Odstgpienie od umowy
§6
Oprocz przypadkéw wymienionych w §@ kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstpienia od umowy w nagpujacych sytuacjach:
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo do odgtenia od umowy w przypadku:
a) wystapienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie gy
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawierania umowy,
odstpienie od umowy mee nasipi¢c w tym wypadku w terminie 30 dni od poweia
wiadomaci o powyzszych okolicznéciach, bez zaptaty kar umownych,
b) wszczcia posgpowania upadiaiowego, likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30
dni od daty powzicia wiadoméci o tym fakcie,
c) zakcia sktadnikow majtkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powca
wiadomaci o tym fakcie,

d) gdy Wykonawca nie rozpogz w umoéwionym terminie robét bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwanian&aviapcego ztaonego na gmie
— po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego tarrdim podgcia robat,

e) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy readigarobot i przerwa ta trwa dhej
niz 1 miesac — po wyznaczeniu dodatkowego czternastodniowegominu
kontynuowania robét.

f) gdy Zamawiajcy zobligowany byt do dokonywania wielokrotnej, pearedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do aakoa na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bezZpednich zaptat na supwicksz niz 5 % wartdci
zamoOwienia - w terminie 14 dni od stwierdzenia prZamawiajcego tej okoliczngci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy jeeli:

a) Zamawiajcy odmawia bez podania przyczyn odbioru robét ludzpodstawnie
odmawia podpisania protokotu odbioru - po wyznatrendodatkowego
siedmiodniowego terminu do dokonania odbioru ludpsania protokotu odbioru,

b) Zamawiajcy nie wywhzuje st¢ z obowazku zaptaty faktur mimo
wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu doatgmialenaosci.

3. Odstpienie od umowy powinno nagi¢c w formie pisemnej pod rygorem niesensci
takiego dwiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

§7
W przypadku odgpienia od umowy przez kigkolwiek ze stron Wykonawc oraz
Zamawiajicego obcizaja nastpujace obowazki:
a) w terminie 7 dni od daty z#enia drugiej stroniedwiadczenia o odgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawaapgo sporadzi protokot inwentaryzacji robot
w toku wg stanu na dzieodstpienia od umowy,

»rermomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nietbacach”



Zatgcznik nr 4 do SIWZ

b) w razie odmowy Wykonawcy speaidzenia wraz z Zamawi@ym protokotu
inwentaryzacji robot lub bezskutecznego uptywu baego terminu od daty zienia
drugiej stronie éwiadczenia o odgpieniu od umowy, Zamawiagy jest uprawniony
samodzielnie do spagdzenia protokotu inwentaryzacji robot.

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebigstoonnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzidiaa odsipienie od umowy,

d) Wykonawca sporgzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub ydzen, ktdre nie mog
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych totié obgtych niniejsa umowa,
jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawigj,

e) Koszty materiatdw, konstrukcji lub wdzenr, ktdére nie mog by¢ wykorzystane do
realizacji innych robot nie offiych niniejsa umowa, w razie odsipienia z przyczyn, za
ktore Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialéci, nie podlegaj zwrotowi na rzecz
Wykonawcy,

f) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczagych, jeeli odshpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

g) Wykonawca niezwtocznie, a najde] w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub womesi

h) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
zobowhzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptayyagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia ogfsenia,

— odkupienia materiatéw, konstrukcji lub adzen okreslonych w pkt. d),

— rozliczenia s z Wykonawa z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy, obiektéw zaplecza, udzer zwiazanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Wykonawca wyrazi zg@dna przegcie tych
obiektow i uradze,

— przegcia od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.

Zmiany umowy
§8
1. Zamawiajcy okrela nasgpujace warunki, w jakich przewiduje nmbwosé dokonania zmian
zawartej umowy:
a) koniecznd¢ wydtuzenia (zmiany) terminu z powodu:

— dziatania sity wyszej, tj. wyatkowego zdarzenia lub okoliczém,

- wyjatkowo niesprzyjajcych warunkéw fizycznych; dalz atmosferycznych
(gwaltowne opady deszczu, gradobicie, powodzie neiranomalia klimatyczne)
uniemaliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanigb p
(sprawdzé), dokonanie odbiorow, przez okres pawjy7 dni roboczych,

— nadzwyczajnych zdaraegospodarczych niezaleych od Zamawiagego, ktérych
Zamawiajcy nie mogt przewidziew chwili zawarcia umowy,

- wystgpienia zamowig dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamdwie
publicznych, niez€&dnych do prawidtowego wykonania realizowanego zareoia
podstawowego, ktorych wykonanie statog skonieczne na skutek sytuacji
niemazliwej wczesniej do przewidzenia,

— braku w dokumentacji projektowej lub innych dokurtzahn budowy,
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— zmian ledacych nasfpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego,
w szczegolnéci wstrzymania rob6t przez Zamawieggo,

— zmian wynikagcych z koniecznéei wykonania robo6t niezwzanych bezpgednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktéryatalbwykonania uniemdiwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

— odmiennych od przgtych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowyeh
szczegolnéci istnienie niezinwentaryzowanych obiektow budawieh, sieci lub
instalaciji,

— skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy -wraosek Wykonawcy,

Zmiany wart@ci umowy w zakresie stawki VAT

— W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy rigstzmiana stawki podatku VAT,
zmiana wysokgci minimalnego wynagrodzenia za pgacstalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10zolziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac; lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotetzub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokai stawki skltadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, jeeli zmiany te bda miaty wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu
umowy przez Wykonawg wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, z@aulec
odpowiednim zmianom.

— Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzeni&ykonawca
zobowhzany jest przedstawii wykaz& Zamawiagcemu na gimie wptyw zmiany
stawki podatku VAT, zmiany wysokoi minimalnego wynagrodzenia za p¢dab
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznyih Ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokai stawki skltadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wzapropozycj nowego
wynagrodzenia, ktora powinna dypotwierdzona przez Wykonawcstosownymi
przepisami,

z ktérych wynikaj zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualndana
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonanaaegnie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajcego w formie aneksu do Umowy

rezygnacji z wykonania €gci robot — ograniczenia zakresu robot wynikajgo z

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w wlolentacji projektowej, wad

w dokumentacji projektowej, ktdre wynikty w trakaiealizacji robot i byty konieczne w

celu prawidtowej] realizacji przedmiotu umowy lub mzyczyn niezalenych od

Zamawiajcego wraz z obmeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktérego

Zamawiajicy rezygnuje,

zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwegtyego w przypadku:

— zmiany kierownika budowy w przypadku wygienia o zmiaa na wniosek
Zamawiajcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawieniggo zasfpstwie
osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkamied&nymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

— zmiany przedstawicieli Zamawigego na wniosek Zamawagego lub dodanie
przedstawicieli zwjzane z wyborem kyniera Kontraktu dla przedmiotowego
zadania,

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakreshétr przeznaczonych do

wykonania przez Wykonawc pomimo ze w ofercie opracowanej na potrzeby

postpowania prowadzonego pod nagw ,Termomodernizacja Publicznego
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Przedszkola w Nieborowicach Wykonawca nie przedstawit zakresu robét, ktéry
powierzy podwykonawcom, w przypadku wysienia zmian
w tym zakresie na wniosek Zamawieggo lub Wykonawcy,
f) zawieszenia przez Zamawieggo wykonania eZci lub catdgci robot na czas trwania
przeszkody w przypadku:
— wystapienia konieczn&i wykonania robot niezwkzanych bezpoednio z
przedmiotem umowy
i nieprzewidywanych, ktorych brak wykonania uniethwia Iub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,
— braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innyadbkumentach budowy.
. Wniosek o ewentualne zmiany postanawzrawartej umowy Wykonawca winien dostarezy
do Zamawigjcego w terminie nie pihiej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego.
W przeciwnym wypadku Zamawiajy maze pozostawi wniosek bez biegu.
. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzemen.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaformy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

Gwarancja i rekojmia

§9
. Na obgte zakresem umowy roboty budowlane, a¢aka urzdzenia zawarte w przedmiocie
niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamaw@gmu na okres:......... miesiecy

gwarancji iekojmi liczac od dnia kacowego odbioru robdt (gwarancja wykonawcy).
Strony zgodnie uzngj iz do udzielonej gwarancji znajdujodpowiednie zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji j&&io W razie wtpliwosci przy ocenie
obowizkdéw wykonawcy wynikajcych z udzielonej przez siebie gwarancji, wykonawca
zakresie dostarczonych gdzen i wykonanych robdt uwaany kedzie za sprzedawcw
rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego o gwarajagjosci tych uradzen i robot.

. Wykonawca obowizany jest przekaza Zamawiagcemu w dniu odbioru keowego
przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebieagamcji w formie zgodnej ze wzorem
okreslonym w toku posfpowania przetargowego po przeprowadzeniu ktéregeata
niniejsz umowe.

Kary i odszkodowania
§10

Strony przyjmug nastpujace kary umowne z tytutu nie wywdania s¢ z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

a) za op@nienie w przekazaniu oldglenego w umowie przedmiotu umowy w wysgkd
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dloeego w 8 5 za kaly dziex op&nienia,
liczac od nasfpnego dnia po uptywie terminu umownego,

b) za opénienie w usuriciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresigkajmi
i gwarancji w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dlarego w 8 5 za
kazdy dzien op&nienia, licac od dnia wyznaczonego do ustoia wad,

c) za przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zalgch od Wykonawcy w wysokoi 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto olomego w 8 5 za kaly dziex przerwy,
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d) za odsipienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wysokoi 5 %
wynagrodzenia umownego brutto oikomego w § 5,

e) w wysokaci 0,5% wartéci wynagrodzenia brutto olkienego w 8 5 za brak zaptaty
lub nieterminowy zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

f) w wysokaci 0,5% wartéci wynagrodzenia okéonego w 8 5 za nieprzedienie
Zamawiajcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaes ktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

g) w wysokaci 0,5% wartéci wynagrodzenia okéonego w 8§ 5 za nieprzedienie
poswiadczone] za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) w wysokaci 0,5% wartéci wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy wpadu
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie beum zaptaty w
okolicznaciach okrélonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamdvgablicznych.

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystpieniu do przeprowadzenia odbioru w wys&do 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okmnego w 8 5 za kaly dzien zwtoki, liczac od
nastpnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miaklbhgzpoczty,

b) za odsipienie od umowy z przyczyn zatleych od Zamawiacego w wysokéci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto oitmego w § 5.

. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i &8y map prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetnigiego w przypadku gdy kary okiene w ust. 1 i 2 nie pokrywaj

szkaod.

. Kara umowna mze by¢ potacona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamaeyajest

upowaniony do potjcania kary umownej z faktury Wykonawcy.

. Naleznosci z tytutu kar umownych stajsic wymagalne w terminie 14 dni od dnia &

przyczyn uzasadniggych ich naliczenie.

Sposoby rozliczé i odbioru
§11

. W trakcie realizacji i po wykonaniu robogda stosowne odbioru jn.:

— Odbiory robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu potwierdzone wpisem do dziennika
budowy

— Odbiory czsciowe robot — w celu prowadzenia mieych czsciowych rozliczé
zgodnych z harmonogramem

— Odbior kacowy - dokonywany po catkowitym zakezeniu wszystkich robot
sktadagcych st na przedmiot zamodwienia,

— Odbior po gwarancyjny poleggy na ocenie wykonania robot zwanych z usugciem
wad zaistniatych w okresiekojmi.

. O zakaczeniu robot budowlanych afpych przedmiotem umowy kierownik budowy

powiadamia inspektora nadzoru, ktory w terminie2ddni roboczych potwierdza ten fakt

wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze stramgpektora nadzoru nie stanowi

czynnaci odbioru kaicowego.

. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawigmu gotowé& do przeprowadzenia

odbioru kaicowego po zak@zeniu robot budowlanych aitych przedmiotem umowy.
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Do pisemnego zgtoszenia Wykonawca azab kopg wpiséw w dzienrku budowy
0 zakaiczeniu robdt budowlanych wraz z potwierdzeniem tégktu przez inspektora
nadzoru.

. Brak potwierdzenia faktu zakozenia robo6t przez inspektora nadzoru stanowi

0 bezskuteczrimi zawiadomienia Wykonawcy o goto¥s do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez inspektora nadzoru faktu #akenia robo6t budowlanych. Termin
o jakim mowa w § 11 ust. 5 rozpoczyna bieg w dnastpnym po prawidtowym
powiadomieniu Zamawiagego o gotowsci Wykonawcy do odbioru kacowego.

. Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotaawy w cagu 10 dni od

daty zawiadomienia go o aghigciu gotowdci do odbioru.

. Strony postanawiaj ze przedmiotem odbioru keowego kdzie przedmiot umowy.
. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotofed do przeprowadzenia odbioru dapwego

przedmiotu umowy zobowzany jest przekazaZamawiagcemu kompleta dokumentagj
zwiazamn z realizaci przedmiotu umowy, dokumentacjpowykonawcz oraz inne
dokumenty dotyczre przedmiotu umowy. Nie przekazanie wskazanychurchaatow
upowania Zamawiajcego do odmowy podpisania protokotu odbioriad@mvego.

. Jezeli w toku czynnéci odbioru zostaq stwierdzone wady to zamawiapmu przystuguaj

nastpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajsie do usungcia, to:
— jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmim umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, zamawiey maze odsipic od umowy lub zzadat wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru fedzie spisany protokét zawiesay wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na uskgaoie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowdizany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo [ inspektora nadzoru ]

0 usungciu wad oraz dozadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.

. Zamawiajcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbior ropdt uptywie terminu
gwarancji i ekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokadarstwierdzenie
usunkcia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usacia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie
gwarancji i ekojmi, rozpoczynaj swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia idkgo
wykonania umowy.

Zamawiajcy maze poda¢ decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynngci ujawniono istnienie takich wad, ktére unieftiwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczenienmz-te czasu usuetia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni odtydwyznaczonej przez
zamawiajcego na ich usugtie, to zamawiacy maze zlect usunecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa gastego ). W tym przypadku koszty
usuwania wad dmla pokrywane w pierwszej kolejdol z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Postanowienia szczegétowe
§12
1. Jako kierownika budowy dla pragdacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA K weneeeeeie e ceeaanenen
2. Ze strony Zamawiafego wyznacza &i
a) koordynatora w zakresie obaykéw umownychJoanna Kruczynska

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania umowy w wysoka

............................ ztotych (co stanowi 10 % ceny umownej brutto zgodnie z § 5

niniejszej umowy) w formige Potrzebne skeic).

a) pieniadza na ustalony z Zamawiaym rachunek bankowy*

b) poreczeniach bankowych Ilub pmzeniach spoétdzielczej kasy oszdmasciowo-
kredytowej, z tymze zobowizanie kasy jest zawsze zobawmaniem pieniznym,
udzielonych na ok&ony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresghojmi*,

c) gwarancjach bankowych udzielonych na éloey zakres i czas zawartej umowy wraz
z okresemgkojmi*,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na sdng zakres i czas zawartej
umowy wraz z okresengkojmi*,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowart. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Rejs Agencji Rozwoju
Przedsibiorczdgci’,

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy wnoszone Ww postaci ¢ppenia lub
gwarancji musi zawiefa sformutowania Gwaranta lub Roryciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobaw@inia na pierwszezadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy lub wykonatienaléyta starannécia.

Gwarant (Pagczyciel) nie mae uzalénia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkow lub od przedémia jakiejkolwiek dokumentaciji.

2. 70 % wniesionego zabezpieczenia nglego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawego bezusterkowego protokotu
odbioru catéci przedmiotu umowy.

3. Pozostata cg¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy tj. 30 % standéwidzie
zabezpieczenie roszare tytutu kkojmi za wady i zostanie zwrécona niezpiej niz w 15
dniu po uptywie ¢kojmi.

§15
Wszelkie spory mogge wynik& z realizacji niniejszej umowy rozstrzygabedzie Sd
rzeczowo wihéciwy dla siedziby Zamawiagego.

*Niepotrzebne skresli¢
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§16
W sprawach nie uregulowanych ninigjszumowy zastosowanie m@j odpowiednie
obowiazujace przepisy prawa, a w szczegditioPrawa zamowige publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

8§17
Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla
Zamawiajicego oraz po 1 dla Wykonawcy.

§18
Integralmy cz¢$¢ umowy stanowd zahczniki nr:
1. Dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznaykemania i odbioru robot
budowlanych,
. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
. Oferta Wykonawcy,
. Warunki gwaranciji.
. Harmonogram rzeczowo-finansowy
. Oswiadczenie o zachowaniu poufiod

OO wWN

Zamawiajcy: Wykonae

»rermomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nietbacach”



Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Zatacznik nr ...

zdnia.......cccooei i
Wzér
Warunki Gwaranciji

Wykonawca:
FIIMA <o
ADRES ..o e
Telefon.......cooovviiiiie ,e-mal.............. FAX oo
udzielaZzamawiajacemuna okres ...... miegcty gwarancji jakéci wykonanych robot(ktorej
poczitek liczony od dnia ........ccoeeeieienennn. nkowego odbioru),na wykonane roboty
budowlane wykonane na podstawie umowy nr ......... cirenieemnZ dnia

............................... (zwana dalejUmowa) w sprawie wykonanla zamOwienia pn.
»Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Niebawicach”

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym rolimtglowlane, monteowe oraz
zainstalowane unzizenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwargesji jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

2. W przypadku, gdy z usdzen, ktore @ objcte zakresem niniejszej gwarancji (odtome
w pkt. 1) zdzie korzystat inny podmiot hAiZamawiajcy (zwany dalej Wytkownikiem),
Zamawiajcy upowania ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

3. Wykonawca éwiadczaze wykonane roboty, ayte materialy i zainstalowane udzenia
posiadag dopuszczenia do obrotu w ghyprawa budowlanego i pozwadapa prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia @i wady w zakresie przedmiotowym @bym gwaranci
Zamawiajcy (lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktuenminie 3 dni
roboczych od jego ujawnienia. Zgtoszenie dokonam&tanie telefonicznie, faxem, depg
elektroniczi lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przekdgwe w nagtowku
niniejszego pisma. Wykonawca zobarany jest uswg€ na wiasny koszt zgtoszemady w
terminie wynikajcym z pkt. 5 i pkt 6.

5. W przypadku zgtoszenia wady, ktéra w ocenie Zamaeggo uniemgliwia dalsz
prawidtiowa eksploatag lub powoduje zagt@nie bezpieczestwa ludzi i mienia, wada
zostanie usurta niezwiocznie — nie pgdiej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez
Zamawiajcego lub Uytkownika.

6. Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawgago nie skutkuaj zagraeniem jak w punkcie 5
i nie wykluczajce eksploatacji uszlzer, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Zamasiago lub Uytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawamaviajcy maze udzielé innych
niz w punkcie 5 i 6 terminéw usuwia wad.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zewmagcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usugcia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 3 lubdid, kedzie
miat prawo usug wack we wilasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci raszk
Wykonawcy lub poprzez wystawienie faktury ofdejacej Wykonawe robot.
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Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadkumigny rzeczy na noavlub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwaitaticgy si¢ na nowo. W innych

wypadkach termin gwarancji ulega przedioiu o czas, w ggu ktérego wskutek wady

rzeczy obgtej gwarancj uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzysta

. W ramach gwarancji Wykonawca zobagany jest do skutecznego ustaoma wszystkich

zgtoszonych wad, o ktorych zostat powiadomiony piZzamawiagcego.

Fakt skutecznego usuwia wady kadorazowo wymaga potwierdzenia na&rpie przez
Wykonawe; i Zamawiajicego (i Wzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jeli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnieUmowa zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorychdpeent/dostawcaada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowanengstki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawieggo. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie ww. elementow i ponosi jego kosztyknesie gwarancji.

Jeli na zainstalowane w ramach robot budowlanych waghktyych zgodnie z Umaw
urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemydpcent/dostawca udziela
gwarancji dhiszej ni okres udzielonej przez Wykonag@warancji, to Wykonawca
przekae Zamawiaggcemu dokumenty dotyaze tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwaranciji.
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