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1. Informacje wst epne

1.1 Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy
Leopolda Miki 37 na dziatkach o nr ewidencyjnych: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19,
834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 334/20. Inwestycja zostata podzielona na czesci.
Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacj e budynku wraz z niezb ednymi robotami to-
warzysz acymi . Sformutowanie ,modernizacja” w niniejszym przypadku rozumie sie jako prze-
budowa i rozbudowa istniejgcych elementéw budynku, a takze budowa elementéw nowych.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Gmina Pilchowice, z siedzibg w Pilchowicach przy ul. Damrota 6.

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja w rozumieniu art. 31 Ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004, z pézniejszymi zmianami tj. projekt wykonawczy dla wyzej
wymienionej inwestyciji.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji stanowigcej jeden z elementéw opisu przed-
miotu zamdwienia na roboty budowlane na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

1.5 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy dotyczgcy: modernizacji
budynku szkolno-przedszkolnego. Powyzsze sformutowanie odnosi sie do szeregu prac polega-
jacych na remoncie budynku, przebudowie istniejgcych elementéw budynku oraz budowie no-
wych elementéw. Zakres obejmuje réwniez budowe drogo pozarowej, przebudowe atrium oraz
przebudowe niezbednych sieci zewnetrznych.

Niniejszy projekt stanowi zaktualizowang wersje projektu wykonawczego wydanego Inwestorowi
w 2013 roku - oznaczong numerem 2.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si  e:
* Roboty demontazowe i przygotowawcze wymienione w czesci rysunkowej projektu
= wyburzenia i wykucia scian
= wyburzenia i przekucia stropow
=  Demontaz balustrad i pochwytéw
=  Demontaz/ rozbiérka warstw posadzkowych
= Wykonanie wszelkich przebié, przeku¢ i bruzdowan

* W zakresie zagospodarowania terenu:
= budowa drogi pozarowej ( wykorzystanie istniejgcego zjazdu publicznego)
=  remont nawierzchni utwardzonych
= montaz elementéw matej architektury w atrium — altana, tawki, kosze na smieci
=  bpudowa schoddw prowadzgcych do atrium
= budowa pochylni prowadzacych do atrium

= Woszelkie niezbedne roboty zwigzane z realizacjg wyzej wymienionych prac pole-
gajgce na przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetyczne;j.

* Przebudowa czesci obiektu szkolno — przedszkolnego, w tym:
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przebudowa czesci kondygnacji parteru w segmentach A, B, C w zakresie sanita-
riatow

przebudowa wezta szatniowo — sanitarnego przy sali gimnastycznej

przebudowa pomieszczen biblioteki

budowa oddzielen pozarowych istniejgcej wentylatorni obstugujgcej sale gimna-
styczng

budowa i montaz scian w lekkiej zabudowie wydzielajgcych sale gimnastyczng od
galerii wraz z montazem sciany mobilnej, skltadanegj

przebudowa instalacji elektroenergetycznej (instalacja zalicznikowa — nowa moc
niezbedna do obstugi instalacji w ramach rezerwy mocy umownej w zakresie
obowigzujgcej umowy przylaczeniowej)

zaslepienie wlotéw od istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej w sali gimna-
stycznej oraz w pomieszczeniach kuchennych i jadalni (wentylacja grawitacyjna
nie bedzie uzytkowana w tych pomieszczeniach gdzie zamontowano wentylace
mechaniczna)

budowa/montaz obudéw kanatéw wentylacyjnych w kuchni i jadalni
budowa/montaz obudéw okablowania elektrycznego w holu im. Zietka oraz w ko-
rytarzu

budowa/wykucie przejscia w segmencie kuchennym we wskazanym miejscu
przebudowa fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaplecza szat-
niowo-sanitarnego sali gimnastycznej

budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni wraz zabudo-
wag separatora thuszczéw oraz przytgczem do ul. Leopolda Miki

* Przebudowa czesci obiektu szkolno — przedszkolnego, zwigzana z przystosowaniem
obiektu dla os6b niepetnosprawnych, w tym:

budowa dzwigu osobowego w segmencie A
montaz ruchomych platform przyschodowych dla oséb niepetnosprawnych
budowa sanitariatéw dla os6b niepetnosprawnych

* Budowe wymaganych przepisami zabezpieczenh p.poz. - w tym:

wydzielenie i zabezpieczenie stref pozarowych w czesciach objetych przebudowg
- zgodnie z warunkami podanymi w pkcie 11. niniejszego opracowania — w tym:
budowa i przebudowa $cian oddzielenia pozarowego, wydzielenie klatek schodo-
wych sciankami o odpowiedniej odpornosci ogniowej

wymiana ( remont ) drzwi i okien — wskazanych na rysunkach — na okna o odpor-
nosci ogniowej w celu spetnienia wymogow p.poz.

przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej

montaz oswietlenia ewakuacyjnego

montaz systemow sterowania oddymianiem wraz z okablowaniem i osprzetem w
dwéch klatkach schodowych

wykonanie otworu i montaz drzwi dla celéw ewakuacji z przedszkola — parter seg-
ment G

* Remont czesci obiektu szkolno — przedszkolnego, w tym:

remont sanitariatéw (wg wskazan na rysunkach)
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= remont zaplecza szathiowo — sanitarnego sali gimnastycznej

= wymiana wskazanych obuddw grzejnikowych

= wymiana opraw oswietleniowych na sali gimnastycznej (bez wymiany instalacji
zasilajgcej)

= malowanie cafe sali gimnastycznej

* Montaz wyposazenia w obiekcie szkolno — przedszkolnym, w tym:
=  montaz nowych obuddéw grzejnikowych (w tym réwniez w sali gimnastycznej oraz
na galerii)
= montaz pitkochwytow siatkowych w sali gimnastyczne;j
= wymiana oswietlenia sali gimnastycznej

* Wszelkie niezbedne roboty zwigzane z realizacjg wyzej wymienionych prac polegajgce
na przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej w tym:

= przebudowa kanalizacji sanitarnej z kuchni
= montaz tlumika szumow na istniejgcych kanatach wentylacyjnych kuchni
= montaz wentylatorow w pokoju personelu oraz magazynie produktéw suchych

= montaz zaworéw odcinajgcych na projektowanych instalacjach wodnych w mo-
dernizowanych pomieszczeniach

* budowa wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

» projektu termomodernizacji i przebudowy poddasza segmentéw F, H, |, ktéra stanowi
przedmiot odrebnego etapu inwestycji ( konieczne jest zachowanie wytycznych dla ter-
momaodernizacji w zakresie zabezpieczen p.poz. dot. segmentoéw F, H, |, zawartych w od-
rebnej dokumentacji - etapu 1)

* projektu termomodernizacji obiektu — zawarta w dokumentac;ji etapu Il inwestyciji
* zagospodarowania terenu — objete etapem IV

1.6 Podstawa formalna opracowania
* Umowa z Inwestorem nr 1ZP.61.2015 z dnia 30.10.2015r.

* Whytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
» Zalgcznik nr 6 do SWIZ - Program funkcjonalno — uzytkowy.

* Projekt budowlany dla przedmiotowe] inwestycji w rozumieniu ustawy Prawo budow-
lane z dnia 4 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

1.7 Podstawa merytoryczna opracowania
» Udostepniona przez uzytkownika obiektu dokumentacja projektowa - P. T. Architektu-
ry Szkoly wykonana przez Zakitad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych Inwestpro
jekt w Gliwicach

* Uzupelniajgce kontrolne pomiary z natury

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — foto
graficzny.

* Mapa d.c. projektowych nr KERG 408-42/2012, z dnia 16.08.2012r. wykonana przez
Zaktad Ustug Geodezyjnych Georef Tomasz Cigzynski, Gliwice, ul. Jana Il Sobieskie
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go 4/9

* ekspertyza stanu technicznego istniejgcego obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul.
Leopolda Miki 37 w Zernicy, sporzadzona w czerwcu 2012 r. przez firme Lechprojekt

* Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewi-
dzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontow, wykonany przez Z. Korek

* Projekt budowlany dla przedmiotowe] inwestycji w rozumieniu ustawy Prawo budow-
lane z dnia 4 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

1.8 Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmia-
nami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpo-
zarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U.
Nr 124, poz. 1030)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia 7
czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placow-
kach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktdérego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Zastrze zenie

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatd ~ w budowlanych, produktéw oraz
sprz etu widniej gce w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegotowie-
nia opisu zastosowanych technologii w zakresie wia $ciwo $ci i sposobu dziatania po-
szczegolnych elementéw. Dopuszcza si @ zastosowanie wszelkich materiatow i produktéw
budowlanych oraz sprz etu, ktérych cechy i sposdb dziatania jest rownowa zny lub lepszy
niz tych, ktore zostaty przywotane w projekcie.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1 Istniej ace zagospodarowanie terenu
Teren szkoly obejmuje budynek szkolno - przedszkolny wraz z infrastrukturg drogowsa, terenami
utwardzonymi, boiskami dla uczniéw, placem zabaw i zielenig otaczajgcg. Dojazd do budynku
mozliwy jest od ulicy Leopolda Miki, dojazd do zaplecza technicznego zapewniony jest od ul.
Olchowej. Parking dostepny jest z ul. Leopolda Miki. W sgsiedztwie zespotu szkolno —
przedszkolnego przewaza niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren uzbrojony jest w
sieci: elektroenergetyczng, wodociggowsg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2.2 Uwarunkowania planistyczne
Przedmiotowy budynek zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
( Uchwata nr VII/ 51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 r.) znajduje sie na terenie
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oznaczonym symbolem A4UP - o przezna czeniu pod tereny zabudowy ustug publicznych.

Dla powyzszych terenéw obowigzujg nastepujace ustalenia MPZP:

1. przeznaczenie podstawowe dla terendéw oznaczonych symbolem A4UP: zabudowa ustug
publicznych

2. przeznaczenie uzupetniajgce dla terenu oznaczonego symbolem A1UP, A3UP, A4UP funkcja
mieszkaniowa, w tym w formie odrebnych budynkow,

3. zachowanie istniejgcego zagospodarowania z mozliwoscig wprowadzenia uzupetniajgcego
4. rozbudowe, przebudowe istniejgcych budynkéw, budowe nowych budynkéw na terenie
oznaczonym symbolem A1UP, z zastrzezeniem obowigzku respektowania warunkéw dziatan w
stosunku do uktadu przestrzennego i elementéw struktury, usytuowanych w strefie petnej ochro-
ny konserwatorskiej "A" oraz w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej "B"

Zgodnie z rozdziatem 4., § 26

1. Dla obszaru objetego planem ustala sie zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,
zgodnie z ustanowionymi, odrebnymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie oraz
ustaleniami okreslonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

Realizacja nowej zabudowy, rozbudowa, remonty elewacji istniejgcej zabudowy, zmiana

ogrodzenia powinna uwzglednia¢ warunki i zasady okreslone w niniejszym paragrafie
oraz ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikdw okreslone w rozdziale 3,

3. Nowowznoszone budynki, rozbudowywane istniejgce budynki winny respektowac linie
zabudowy w minimalnej odlegtosci:

1) od Sciany lasu, réwnej przyblizonej wysokosci drzewostanéw — 25 m;
2) od potokoéw i rzek —5 m.

4, Nowowznoszone budynki jednorodzinne oraz ustugowe nalezy sytuowaé¢ zgodnie ze wska
zaniami zatgcznika graficznego 1la, ustalajgcymi linie zabudowy obowigzujgca, (o ile zo
stata wskazana) z dopuszczeniem:

1) przesuniecia réwnolegtego linii zabudowy obowigzujgcej (w stosunku do ustalonej), po-
zwalajgcego zachowac przyjety porzadek zabudowy;

2) zmiany kata ustalonej linii zabudowy w stosunku do istniejgcej lub projektowanej drogi,
pozwalajgcej zachowac przyjety porzgdek zabudowy.

5. Dopuszcza sie remonty oraz rozbudowe istniejgcych obiektow handlowych oraz budowe

nowych do powierzchni sprzedazy 200 m? (kazdy), o ile nie sg okreslone przedmiotowo
wyjatki w pozostatych przepisach niniejszej uchwaty.

6. Na dziatkach stanowigcych luki budowlane, dla ktérych nie okreslono linii zabudowy obowig
zujgcej, nalezy przyja¢ linie zabudowy przewazajgcg wzdtuz pierzei ulicy, przy ktorej usy
tuowane sg przedmiotowe luki budowlane, na pozostatych zgodnie z ustanowionymi, od
rebnymi przepisami, obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. Dopuszcza sie sytuowanie budynkow w odlegtosciach mniejszych niz wynikajacych z warun-

kow technicznych, w tym w granicy dziatki w szczegolnosci:

1) jednoczesnej realizacji ha przylegajgcych dziatkach zabudowy blizniaczej lub szerego-
wej;

2) gdy lokalizacja budynku nie stoi w sprzecznosci z innymi ustanowionymi, odrebnymi
przepisami, w tym o drogach publicznych, o ochronie przeciwpozarowe;j.

8. Pas terenu pomiedzy linig zabudowy obowigzujgcg, a linig rozgraniczajgcg ulicy nalezy wy-

korzystac¢ wytgcznie dla:

1) utwardzonego wjazdu na teren dziatki oraz dojscia do budynku, czasowych miejsc posto-
jowych dla samochodow;

2) sieci i urzgdzen infrastruktury techniczneyj;

3) elementow uzytkowych, w tym zadaszonego i ostonigtego miejsca pod pojemniki na

n
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Smieci, ogrodzenia,

4) zieleni urzadzonej.

9. Budynki gospodarcze, budynki warsztatéw rzemiesiniczych nalezy sytuowa¢ w gtebi dzialki
za budynkami mieszkalnymi i ustugowymi, o ile nie sg okreslone przedmiotowo wyjatki w po-
zostatych przepisach niniejszej uchwaty.

10. Dopuszcza sie sytuowanie garazy w bryle budynku mieszkalnego lub jako odrebny budynek
realizowany fgcznie z budynkiem mieszkalnym w pierwszej linii zabudowy, z zastrzeze-
niem, iz muszg stanowi¢ jednos¢ wizualng pod wzgledem koloru, kompozyciji i detalu ele-
wacji.

11. Rozwigzania architektoniczne budynkéw nowowznoszonych i istniejgcych przeksztatcanych
winny uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

1) kompozycja fasady: fasady budynkéw nowowznoszonych i remontowanych, w tym bu-

dynkow realizowanych w lukach budowlanych, muszg stanowi¢ jednos¢ wizualng pod
wzgledem ksztaltu, koloru, kompozycji i detalu elewacji;

2) rodzaj materiatéw budowlanych stosowanych na elewacjach:

3)

4)
5)

4)

6)

a) tradycyjne materiaty wykonczeniowe, w szczegolnosci: dachowka, cegta, kamien,
drewno,

b) dopuszcza sie stosowanie na elewacjach substytutow imitujgcych w/w tradycyjne
materiaty wykonczeniowe,

c) zakazuje sie stosowania materialtdbw wykonczeniowych typu blacha trapezowa, fali-
sta, siding za wyjatkiem:

—  budynkoéw zwigzanych z dziatalnoscig produkcyjna, magazynowa, skiadows,
rzemieslnicza,

—  budynkow infrastruktury technicznej,

— budynkdéw gospodarczych, za wyjatkiem garazy sytuowanych zgodnie z do-
puszczeniem, o ktdrym mowa w ustepie 10;

kolorystyka elewacji, w tym tynkow i pokrycia dachowego:

a) stosowanie dla tynkow bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia,

b) stosowanie dla pokry¢ dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia - czerwo-
nej, brgzowej, grafitowej i pochodnych, z zastrzezeniem zachowania istniejgcej ko-
lorystyki w sytuacji rozbudowy istniejgcego budynku;

dopuszcza sie dla matych ptaszczyzn stosowanie barw nasyconych;

kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszacego, w tym balustrad balkondw,

schoddéw zewnetrznych, podestow, krat zabezpieczajgcych, rynien dachowych:

a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarosci, czerni, dodatkowo
brazu,

b) dopuszcza sie stosowanie barw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyz-
Szym stopniu nasycenia;

dopuszcza sie dla matych ptaszczyzn stosowanie barw nasyconych;

kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszgcego, w tym balustrad balkonéw,

schodow zewnetrznych, podestow, krat zabezpieczajacych, rynien dachowych:

a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarosci, czerni, dodatkowo
brazu,

b) dopuszcza sie stosowanie barw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyz-
szym stopniu nasycenia;

dopuszcza sie dla zachowanych obiektow zabytkowych, o ktérych mowa w § 32 i § 35

stosowanie innej kolorystyki elewacji niz okreslona w punkcie 3 niniejszego ustepu, je-

zeli wynika to z historycznych uwarunkowan, z zastrzezeniem, iz kazdorazowo winna

uzyskaé opinie Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;
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7) dopuszcza sie stosowanie koloréw zastrzezonych jako identyfikacja firm;
8) witryny w lokalach ustugowych:

a) rytm otworow w lokalach ustugowych powinien nawigzywac¢ do rytmu otworéw
okiennych w elewacji budynku,

b) dopuszcza sie stosowanie krat lub zaluzji zabezpieczajgcych, markiz, z zastrzeze-
niem, iz muszg stanowi¢ jednos¢ wizualng pod wzgledem kolorystyki z fasadg bu-
dynku;

9) ogrodzenia dziatek:

a) dostosowanie rozwigzan materiatowych i kolorystyki do cech architektury budyn-
kow,

b) zakaz uzywania prefabrykatéw betonowych od strony frontowej posesiji.

12. Zasady dotyczace umieszczania znakow informacji wizualnej (wiejskiego systemu informa-
cji wizualnej oraz informacji wizualnej w celach reklamowych):

1) znaki informacji wizualnej muszg harmonizowac z charakterem miejsca lub obiektu (po-
przez starannie dobrany materiat, wkasciwe proporcje i regularng forme);

2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych mogg by¢ umieszczane w strefie fron-
towej budynkéw, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod ustugi i dostosowane
swymi wymiarami do gabarytow budynkéw;

3) zakazuje sie umieszczania reklam wielkogabarytowych typu billboard, za wyjatkiem te-
rendéw przylegtych do odcinka autostrady A-4 oraz do odcinka drogi publicznej klasy
gtébwna ruchu przyspieszonego, potozonych poza granicami parku krajobrazowego ,Cy-
sterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”;

4) zakazuje sie umieszczania znakéw informacji wizualnej bezposrednio na potaci dacho-
wej i kalenicy;

5) zakazuje sie umieszczania znakdw informacji wizualnej w miejscach i w sposéb naru-
szajgcy bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego;

6) dopuszcza sie umieszczanie znakow informacji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nie-
ruchomosci, z zastrzezeniem, iz nie mogg by¢ wyzsze niz ogrodzenie.

2.3 Zagadnienia dotycz ace ochrony konserwatorskiej
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do ewidencji ani rejestru
zabytkow.

2.4 Zagadnienia wptywu eksploatacji gorniczej na teren
Obiekt zaprojektowano i wykonano dla kategorii Il szkdd gdrniczych. Teren nie jest objety obec-
nie eksploatacjg gérnicza.

2.5 Obszary Natura 2000
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach Obszaru Natura 2000.

2.6 Zagadnienia ochrony s$rodowiska naturalnego
Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczgcym stopniu wptywa¢ na srodowi-
sko, a jej realizacja nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu, ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

2.7 Ochrona interesu oso6b trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do swiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak row-
niez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi pu-
blicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani ciepl-
nej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wi-
bracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeh powietrza i
wody.
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2.8 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje sie zagospodarowanie atrium oraz
droge pozarowg wraz placem manewrowym. Pozostaly projekt zagospodarowania terenu
stanowi odrebny, etap 1V inwestycji, opisany jest odrebng dokumentacijg projektows.

Zagospodarowanie atrium

Remont murkow atrium

Projekt zaktada remont murk6w wewnatrz atrium — polegajgcy na rozbiorce murkéw po-
wyzej poziomu nawierzchni utwardzonej, zatozeniu izolacji poziomej bitumicznej na ist-
niejgcej sciance oporowej, wymurowaniu murku z bloczkéw betonowych fundamento-
wych ( do wysokosci 50 cm powyzej poziomu nawierzchni utwardzonej), murek nalezy
zaizolowac przeciwwodnie masg bitumiczng, oraz zatozyc folie kubetkowa od strony sty-
kajacej sie z gruntem. Murki zwienczone bedg prefabrykowanymi nakrywami betonowy-
mi z wyprofilowanym kapinosem. Pokrywy te wykonane bedg z betonu plukanego z fak-
turg zewnetrzng tworzong z naturalnych surowcéw w postaci gryséw i zwirow. Projektu-
je sie montaz siedziska drewnianego — w narozniku wewnetrznym — bedzie to siedzisko
podwdjne — gorne i dolne, wykonane z drewna olejowanego, montowane na piéro-w-
pust, oparte na fatach drewnianych.

Wykonanie nowego stopnia przy wej $ciu do atrium — Segment A

Projekt zaktada budowe stopnia w miejscu istniejgcego przy wejsciu do atrium (od stro-
ny hallu segmentu F i H). Stopien bedzie wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm, ramo-
wanej palisadg betonowg. Podbudowa zgodna z warstwami jak w przypadku nawierzch-
ni atrium.

Nawierzchnie
Projekt zaklada wymiane nawierzchni atrium — oraz budowe nawierzchni pod projekto-
wang altane.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej atrium:

= 6 cm kostka betonowa wibroprasowana
= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm

= 15 cm warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywowej (zalecana pospotka)
=  Geowldknina separujgca Terram 1500, lub podobny.

= Umocnienie podioza gruntowego warstwa niesortu kamiennego grubosci od 10-
30cm nalezy osiggng¢ modut wtérny E2 co najmniej 80 Mpa. Dopuszcza sie za-
miennie zastosowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Pochylnie dla niepetnosprawnych

Planuje sie budowe dwdch pochylni umozliwiajgcych dostep osobom niepetnosprawnym
do budynku — spadek pochylni 8%. Pochylnia w konstrukcji zelbetowej z betonu C25/30
W8, XC4, XF3, XM1 zbrojona stalg A-lll obustronnie w obydwdch plaszczyznach. Wy-
konczona kraweznikiem w formie katownika 100x50x8mm ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze posadzki, wysoko$¢ 10 cm od poziomu posadz-
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ki. Pochyl nie wyposazone w pochwyt ze stali ocynkowanej malowanej proszko-
wo @50x3,6mm, wysokos¢é 90cm oraz 75 cm od poziomu posadzki. Na koncach
pochylni projektuje sie pas szerokosci 30 cm w kolorze kontrastujgcym z projek-
towang pochylnig, wykonany z nawierzchni dotykowej z wypustkami [ptyty beto-
nowe].

Zielen

Projekt zaktada wydzielenie grzadki edukacyjnej — otoczonej palisadg, w obrebie ktorej
beda przewidziane nasadzenia roslin sezonowych, warzyw, kwiatow. Przewiduje sie w
tym miejscu nawiezienie ziemi urodzajnej — 30 cm. W zwigzku z remontem nawierzchni
— projektuje sie zalozenie nowych trawnikéw. Nasadzenia istniejgcych drzew i krzewow
— do pozostawienia.

Projektowane elementy matej architektury
Projekt zaktada dostawe i montaz nastepujgcych elementéw zagospodarowania terenu:

Altana _
Materiaty:
konstrukcja drewniana, impregnowana do NRO,

dach kryty blachg stalowg ocynkowang, wypetnienie $cian w formie pionowego deskowania azu-
rowego

wyposazenie dodatkowe: taweczka wewnetrzna
Wymiary

wysokosé:2,2m

podstawa szesciokgtna o boku 2m, przekgtna 4m
Montaz:

Zgodnie z instrukcjg producenta

Kolorystyka: drewno impregnowane brgz

Lawki

podstawa z betonu ptukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 205 x 40 cm, wys. sie-
dziska 45 cm- zgodnie z dokumentacjg rysunkowa
Kosze na $mieci

podstawa z betonu ptukanego, pojemnik ze stali ocynkowanej — zgodnie z dokumentacjg rysunko-
wg

Mata architektura — urz gdzenia placu zabaw
Projekt zaklada lokalizacje na placu zabaw urzgdzen wykonanych zgodnie z normg PN-
EN 1176:1-2009.

Kiwak:

szerokosc: 0,43m

diugosc: 0,80m

wysokosé: 0,93m

pow. strefy funkc.: 12,50 m?

materiaty: Obudowa - ptyty HDPE.
Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo.
Fundamenty - beton klasy C20/25.
Sprezyna - stal ocynkowana malowana proszkowo.

montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia
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Tablica:
szerokosc: 0,70m
diugosé: 1,83m
wysokos¢: 1,70m
pow. strefy funkc.: 10,47 m?
materiaty: Konstrukcja nosna - drewno klejone tréjwarstwowo.
Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo.
Fundamenty - beton klasy C20/25.
Tablica - sklejka wodoodporna malowana farbg tablicows.
montaz: Scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia

Kétko i krzy zyk:

szerokosc: 0,18m

diugosc: 0,89m

wysokos$¢: 1,70m

pow. strefy funkc.: 10,40 m?

materiaty: Konstrukcja nosna - drewno klejone trojwarstwowo.

Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Fundamenty - beton klasy C20/25.

Kétko i krzyzyk - walce polipropylenowe malowane technikg sitodruku.
montaz: Scisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia
Hustawka wa zka:
szerokosc: 0,43m
diugosé: 3,00m
wysokosé: 0,91m
pow. strefy funkc.: 11,64 m?
materiaty: Konstrukcja nosna - drewno klejone tréjwarstwowo.

Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Fundamenty - beton klasy C20/25.

Odbojnice - granulat gumowy.
montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

Hustawka podwoéjna:

szerokosc: 3,50m
dtugosé: 1,92m
wysokos$¢: 2,43m
pow. strefy funkc.: 25,90 m?
materiaty: Konstrukcja nosna - drewno klejone trojwarstwowo.
Elementy potaciowe - ptyty HDPE.
Elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo.
Fundamenty - beton klasy C20/25.
Siedziska - wykonane w konstrukcji stalowej ocynkowanej, powlekane
guma. tancuch - kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewne;j.
montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia

2.9 Projektowana droga po zarowa

Droga przebiega¢ bedzie wzdtuz elewaciji potudniowej oraz wschodniej budynku, w odlegtosci
min. 5m od sciany zewnetrznej budynku. Dojazd z ulicy Olchowej bedzie zapewniony przez
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istniejacg brame wjazdowsg. Droga zakonczona bedzie placem manewrowym wielkosci 20 x
20 m. Plac ograniczony bedzie obrzezami betonowymi 30x8x100cm wysunietymi na 0-2cm,
posadowionymi na lawie z betonu C12/15.

Uwaga:
Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24.07.2009r:

- w obszarze pomiedzy oknami budynku a drogg pozarowa nie mogg wystepowac zadne sta-
e elementy zagospodarowania terenu lub drzewa, uniemozliwiajgce dotarcie do okien.

Nalezy zatem usung¢ ewentualne przeszkody typu zakrzewienia lub drzewa.

Konstrukcja nawierzchni drogi po  zarowej

* 10cm piyty azurowe betonowe 40x60x10cm, wypetnione humusem, lub zwirkiem ( Hu-
mus nalezy dodatkowo obsia¢ trawg)

* 5cm podsypka piaskowa

« 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm

* 15 cm warstwa odsagczajgca z mieszanki kruszywowej(np. pospétka, zwirek, piasek)

+ Geowldknina separujgca uktadana na warstwie drobnego kruszywa lub na warstwie
5,0cm ochronnej z piasku.

* Umocnienie podtoza gruntowego warstwg niesortu kamiennego grubosci od 10-40cm -
nalezy osiggng¢ modut wtorny E2 co najmniej 100 Mpa. Dopuszcza sie zamiennie zasto-
sowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

Do drogi od strony potudniowej sciany budynku przylega¢ bedzie odcinek chodnika o szero-
kosci 1 m. Projekt zaktada réwniez utwardzenie fragmentu nawierzchni przy projektowanym
wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej segmentu F.

Konstrukcja nawierzchni ci  ggéw pieszych

* 6 cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa- szara

* 3 .cm podsypka cem. - piask. 1:4

* 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
+ Geowldknina separujgca na warstwie 5cm piasku, lub drobnego kruszywa.

* Umocnienie podioza gruntowego warstwg niesortu kamiennego grubosci od 10-30cm -
nalezy osiggng¢ modut wtorny E2 co najmniej 80 Mpa. Dopuszcza sie zamiennie zasto-
sowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

SzczegOly w projekcie branzy drogowej.

2.10 Przebudowa kabli energetycznych nN

Przedmiotem jest przebudowa istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia oswietlenia,
oraz jej zabezpieczenie. Powodem przebudowy linii kablowej jest kolizja z

projektowang budowa drogi pozarowej oraz schodami w czesci przedszkolnej

budynku zespotu szkolno - przedszkolnego w Zernicy. Szczegdly w projekcie branzy
elektrycznej.
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2.11 Projektowana budowa instalacji zewn etrznych kanalizaciji

Instalacja zewn etrzna kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z budowg nowych pionéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie oraz przebudowe
fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie montazu separatora tlusz-
czéw oraz budowe odcinka instalacji zewnetrznej tgczgcej wylot kanalizacji z segmentu K z
istniejgcg studzienkg kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S DN160 mm. Szczego6ly w
projekcie branzy sanitarnej.

3. Opis stanu istniej acego
3.1 Dane charakterystyczne obiektu
» ilos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku max 3
» ilos¢ kondygnacji nadziemnych sali gimnastycznej max 2
* Podpiwniczenie czesciowe
* Poddasze czesciowo uzytkowe

* Powierzchnia zabudowy budynku 1822,20 m2
* Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej 941,60 m2

« tLacznie powierzchnia zabudowy 2763,8 m2

* Powierzchnia uzytkowa catkowita 4081,00 mz
* Kubatura 22130,00 m3

Obiekt szkolno - przedszkolny w Zernicy zlokalizowany jest przy ul. Leopolda Miki 37. Teren
szkoly potozony jest miedzy ul. Leopolda Miki a ulicg Olchowa. Teren posiada znaczne pochyle-
nie w strone ulicy Leopolda Miki. Obiekt skfada sie z oddylatowanych od siebie segmentéw, o
zroznicowanej ilosci kondygnacji oznaczonych symbolami literowymi: A, B, C, D, E, F, G, H, |, J,
K, L. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojgcym w uktadzie atrialnym z czesciowym
podpiwniczeniem, zwienczony wielospadowymi dachami pokrytym blachg ptaskg na deskach,
nad salg gimnastyczng dach ptaski pokryty papa.

Podstawowe dane konstrukcyjne:

— tawy fundamentowe Zelbetowe

— Sciany zewnetrzne warstwowe murowane o grubosci catkowitej 43 i 56 cm, ze szczeling
wypetniong wetna mineralng gr. 6 cm,Sciany wewnetrzne z cegty petnej.

— Stropy prefabrykowane z elementow drobnowymiarowych DZ3, DZ4 — zaleznie od rozpigtosci
— Dach nad segmentami A,B,C,D,E,F,G,H,1,J,K,L: wiezba konstrukcji drewnianej, pokrycie z bla-
chy ptaskiej ocynkowanej na deskowaniu, uktadanej w tradycyjny sposob na rgbek stojgcy, ma-
lowanej.

— Dach nad salg gimnastyczng: konstrukcja dachu: ptyty panwiowe oparte na dzwigarach kra-
townicowych, pokrycie z papy

— Schody zelbetowe

— Elewacje wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Sciany wewnetrzne wy-
konczone tynkiem cementowo-wapiennym, lokalnie oktadziny z pitytek ceramicznych, boazerie
drewniane lub lamperie drewniane

— Stolarka okienna PCV

— Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne metalowe, drzwi wewnetrzne drewniane.

— Posadzki z ptytek ceramicznych, z PCV, betonowa - lastrykowa, lastrykowa z tomem z kamieni
naturalnych, parkiety.

— Budynek jest wyposazony w instalacje elektroenergetyczng, odgromowsg, centralnej cieptej
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wody (zasilanie z wiasnej kottowni weglowej), instalacji zimnej wody, centralnego ogrzewania
(zasilanie z wiasnej kottowni weglowej), kanalizacji deszczowej i sanitarnej, telefoniczng, kom-
puterowg, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Termomodernizacja obiektu zostata uj  eta w odr ebnej dokumentacji projektowej -
etap Il inwestycji, termomodernizacja poddasza seg  mentu F, H, | zostala uj eta w etapie I.
Zakres opracowania dla niniejszego etapu lll inwestycji - Przebudowa i rozbudowa czesci bu-
dynku, remont, a takze budowa elementéw nowych - wskazano na rysunkach. Szczego6towy
opis i ocena stanu technicznego zawarta jest w ekspertyzie techniczno-budowlanej autorstwa
Pani mgr inz. Marty Weszke.

3.2 Funkcja obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, miesci sie w nim szkota podsta-
wowa, gimnazjum, przedszkole oraz dwa lokale mieszkaniowe. W zakresie niniejszego opraco-
wania nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania calego obiektu.
Przebudowa poddasza segmentu F,H,l na oddziat przed szkolny — zostata obj eta w odr eb-
nym opracowaniu - Etap 1.

3.3 Forma architektoniczna, sposob dostosowania d o krajobrazu i otaczaj acej zabu-
dowy, dostosowanie do ustale A miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go

W niniejszym etapie inwestycji nie wprowadza sie zadnych zmian w formie zewnetrznej istniejg-
cego obiektu.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem scian zewnetrznych lukarn dachowych, ocie-
plenie $cian zewnetrznych catego obiektu oraz remont kominéw powyzej poziomu potaci dacho-
wych zostato ujete w Etapie Il i | inwestycji.

W zakresie zagospodarowania terenu planuje sie budowe drogi pozarowej, montaz altany w
atrium, wydzielenie grzadki edukacyjnej w atrium, budowe siedziska w atrium

4. Projektowane roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Rozbiérka nawierzchni, warstw gruntu, elementéw zag ospodarowania terenu

* Rozbiérka istniejgcych murkow zewnetrznych w atrium — powyzej poziomu terenu
* Rozbiérka nawierzchni utwardzonych ciggdéw pieszych — z ptytek betonowych

Wyburzenia i wykucia $cian

* Wykucia pod nowe otwory oraz poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z
ewentualnym demontazem nadprozy

*  Wykucia otworu pod drzwi tgczgce sitownie z magazynem w segmencie £
* Rozbiérka scianek dziatowych w remontowanych sanitariatach
» Demontaz przeszklonych scianek dziatowych z drzwiami (drewnianych)

Wyburzenia i przekucia stropow

* Demontaz i zabezpieczenia odcinkéw stropow nad piwnicg, parterem, poddaszem —
na projektowany szyb dzwigu ( szczegdty prac rozbiérkowych w projekcie branzy kon-
strukcji)
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Balustrady wewn etrzne

* Demontaz balustrad i pochwytéw w celu naprawy, oczyszczenia, zabezpieczenia an-
tykorozyjnego lub montazu nowych, na wzor istniejgcych, przystosowanych do obo-
wigzujacych przepisow.

Demonta 2/ rozbiérka warstw posadzkowych
* demontaz warstw posadzkowych oraz wybranie warstw gruntu pod projektowany szyb
dzwigu.
* Rozbiérka warstw posadzkowych na klatkach schodowych celem wykonania nowych
posadzek antyposlizgowych.

* Rozbiérka posadzek we wskazanych pomieszczeniach celem montazu nowych, spet-
niajgcych obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane.

Przebicia, przekucia, bruzdowania
* Wykonanie wszelkich przebi¢, przekuc¢ i bruzdowan dla potrzeb zwigzanych z monta-
zem nowych instalacji.
Tynki, $ciany wewn etrzne
* tynki na fragmentach wykazujgcych odspojenia, uszkodzenia, spekania i rozwarstwie-
nia nalezy odkué. W przypadku wystgpienia rys, spekan lub ubytkéw w scianach ze-
wnetrznych nalezy postepowac zgodnie z technologig napraw opisang w projekcie
branzy konstrukcyjne;.

Sposéb prowadzenia rob6t rozbidérkowych i demonta zowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig przy zachowaniu odpowiedniego
ogrodzenia terenu i wylgczenia czesci budynku, w ktérej prowadzone sg roboty rozbiérkowe, z
uzytkowania na czas prowadzenia tych rob6t. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren przed
dostepem o0sb6b niepowotanych, przy zalozeniu, ze uzytkownikami obiektu sg dzieci — nalezy
przewidzie¢ stosowne wygrodzenia i oznakowanie. Prowadzenie robo6t nalezy uzgodni¢ z
dyrekcjg szkoty.

Nalezy zabezpieczy¢ elementy niepodlegajgce rozbiorce przed zniszczeniem. Zabronione jest
niekontrolowane przewracanie elementéw, zrzucanie i rozbijanie. W miejscach zagrozonych
upadkiem elementéw rozbiorkowych z wysokosci — nalezy przewidzie¢ stosowne zadaszenia
ostaniajgce lub wylgczenie otoczenia z uzytkowania.

Elementy konstrukcyjne przeznaczone do usuniecia, takie jak schody, plyty podestowe, nalezy
podstemplowag, jezeli to konieczne, a nastepnie oddzieli¢ od gtéwnej konstrukcji budynku.
Rozbiorke takich elementéw prowadzi¢ przez rozkuwanie i kruszenie. Gruz powstaty z
rozbiorki nalezy zrzuca¢ bezposrednio do podstawionej muldy badz pryzmowac i nastepnie
wywiez¢ na odpowiednie wysypisko. Zdemontowane elementy drewniane nalezy pocigé na
format transportowy i przekaza¢ na wysypisko odpadow organicznych. Drewno budowlane
nasgczone srodkami grzybo- i owadobojczymi nalezy przekaza¢ na sktadowisko odpadow
skazonych. Powstajgce w trakcie rozbiorki zapylenie nalezy ograniczyé poprzez zraszanie
woda.

Bezpiecze nstwo prowadzenia robot rozbiérkowych

Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Przebywanie
ludzi na nizej potozonych kondygnacjach w czasie prowadzenia robot rozbiérkowych jest niedo-
puszczalne. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za sobg nieprzewidzianego spada-
nia czy zawalania sie innych elementéw. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej jak 10 m/s nalezy
przerwaé prowadzenie robét rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg byé
zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robo6t, wyposazeni w odpowiednig
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odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy przy prowadzeniu robét na wysokosci, zgodnie z
wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét. W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego
od zalozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla dalszego prowadzenia rob6t nalezy
porozumiec¢ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub har-
monogramie prowadzenia robot.

Kolejno $¢€ prowadzenia rob6t rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonac¢ podane ponizej czynno-
Sci w nastepujacej kolejnosci:
= gsprawdzi¢ czy czes¢ obiektu objeta robotami, jest wylgczona z uzytkowania
= dokonac zabezpieczen przytgczy do sieci miejskich,
= dokona¢ wpiséw do dziennika rozbiérek o wykonaniu powyzszych czynnosci.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w/g nastepujgcej kolejnosci :
= ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowanie
= usuniecie z terenu obiektu wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagroma-
dzonych smieci i nieczystosci;
= demontaz stolarki drzwiowej i okiennej wskazanej na rysunkach,
= demontaz Scianek dziatlowych
= usuniecie gruzu i materiatdbw porozbiérkowych z terenu inwestycji

Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢é odnotowany w dzienniku rozbiorki. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage aby nastepujgce informacje znalazlty swoje odzwierciedlenie w odnosnych
wpisach do dziennika rozbiérek:
* kolejnos¢ i sposob prowadzenia robot;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementow konstrukcyjnych, na
ktorych bedg pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
* Opis zastosowanych przy rozbiorce srodkéw zabezpieczajgcych;
* date ustawienia i usuniecia urzagdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicz-
nego tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wplyw na prze-
bieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

5. Projektowane rozwi gzania architektoniczno — budowlane

5.1 Program funkcjonalno —u zytkowy

Ukfad funkcjonalny: projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu. Projektuje sie dosto-
sowanie czesci budynku (objetych przebudowa) do obowigzujgcych wymogow ochrony prze-
ciwpozarowej, oraz dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych m.in.:
= wprowadzenie podziatu obiektu na strefy pozarowe za pomocg scian oddzielenia
pozarowego — istniejgcych i projektowanych o odpornosci ogniowej REI120 —
- budowa wewnetrznych $cianek oddzielajgcych strefy pozarowe
= wydzielenie i zabezpieczenie stref pozarowych w czesciach objetych przebudowa
- zgodnie z warunkami podanymi w pkcie 11. niniejszego opracowania — w tym:
budowa nowych $cian oddzielenia pozarowego, wydzielenie klatek schodowych
Sciankami o odpowiedniej odpornosci ogniowej
= przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej
= wydzielenie pomieszczenia technicznego potozonego na poddaszu segmentu t
(wentylatornie przy sali gimnastycznej) — oddzielenie tego pomieszczenia od sali
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gimnastycznej sciankami o odpornosci ogniowej REI 120 (zaslepienie istniejg-
cych otworéw na sale gimnastyczng).

= Budowa dzwigu, platform przyschodowych oraz sanitariatow dla os6b niepetno-
sprawnych.

= Przebudowa polegajgca na oddzieleniu galerii w segmencie K od sali gimna-
stycznej w segmencie L — zabudowa/zamkniecie istniejgcych otworéw wraz z
montazem Scianki mobilnej

Wykaz pomieszczenh objetych przebudowg / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA I[;OZ\;VIERZCHNIA

0.1 klatka schodowa lastryko 26.58
0.2 korytarz lastryko 109.96
0.3 szyb dzwigu i 2.76
0.4 korytarz lastryko 13.02
0.5 wc chlopcow gres 8.72
0.6 wc dziewczat gres 10.02
0.7 hall lastryko 24.53
0.8 wc gres 2.02
0.9 korytarz lastryko 1.95
0.10 wc+natrysk gres 3.00
SUMA 198.59

Przebudowa kottowni zostala ujeta w Il etapie inwestyciji.

Parter

Wykaz pomieszczen objetych przebudowg / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA[M2]
1.1 korytarz lastryko 19.90
1.2 ‘ggr;‘(i)er]r’e‘ffjnosr’raw”yc“ i gres 4.50
1.3 magazyn gres 1.18
1.4 sala lekcyjna pcv 57.75
15 kancelaria pcv 21.90
1.6 pokoj pedagoga pcv 11.55
1.7 sala lekcyjna pcv 55.00
1.8 przedsionek lastryko 7.11
1.9 korytarz lastryko 127.06
1.10 przedsionek lastryko 4.75
111 pokéj nauczycielski pcv 21.90
1.12 sala lekcyjna pcv 55.00
1.13 sala lekcyjna pcv 58
1.14 wc chiopcow gres 16.30
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1.15 wc dziewczat gres 17.85
1.16 magazyn gres 2.60
1.17 hall rekreacyjny lastryko 179.90
1.18 tazienka trenerow gres 4.55
1.18a pokoj treneréw pcv 13.65
1.18b magazyn sprzetu pcv 12.38
1.18c przedsionek lastrico 3.00
1.19 szatnia chlopcow pcv 16.12
1.20 przedsionek gres 2.29
1.21 wc gres 2.04
1.22 natryski chtopcow gres 10.57
1.23 korytarz gres 64.23
1.24 wc gres 2.34
1.25 przedsionek gres 3.16
1.26 natryski dziewczat gres 10.93
1.27 szatnia dziewczat pcv 17.00
1.28 przedsionek gres 13.64
1.29 wc gres 5.64
1.30 przedsionek gres 3.86
1.31 wc gres 4.10
1.32 wcC hiepetnospr. gres 4.95
1.33 sala gimnastyczna parkiet 533.09
1.34 wc gres 1.55
1.35 natrysk gres 2.75
1.36 korytarz pcv 7.99
1.37 sala przedszkola pcv 50.80
1.38 sala przedszkolna pcv 50.80
1.39 wc pcv 17.05
1.40 Sala klubowa pcv 55.40
1.41 zmywalnia gres 15.25
1.42 kuchnia gres 62.75
1.43 kredens gres 10.63
SUMA 1663.58

Poddasze (w tym | pietro segm. A,B,C)
Wykaz pomieszczenh objetych przebudowg / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA[M?2]
2.1 korytarz lastryko 126.79
2.2 klatka schodowa lastryko 35.90
2.3 wc gres 3.10
2.4 pomieszczenie gosp. gres 2.90
2.5 wc chlopcow gres 8.72
2.6 wc dziewczat gres 10.02
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2.7 pomieszczenie tech. gres 34.42
2.8 klatka schodowa lastryko 21.22
2.9 klatka schodowa lastryko 25.94
2.10 klatka schodowa lastryko 11.60
2.11 kl. przedmiotéw réznych pcv 57.75
2.12 Sala lekcyjna pcv 25.94
2.13 Pracownia biologii pcv 34.42
2.14 Izba lekcyjna pcv 11.60
2.15 Sala jezyka polskiego pcv 57.75
2.16 Gabinet pielegniarki gres 17.47
2.17 Sala klubowa pcv 55.40
SUMA 614.08

Poddasze segm. ABC
Wykaz pomieszczenh objetych przebudowg / remontem

NR NAZWA POMIESZCZENIA |POSADZKA POWIERZCHNIA[MZ2]

3.1 klatka schodowa lastryko 36.92
3.2. sala lekcyjna muzyki PCW 48.60
3.3. sala lekcyjna PCW 55.37
3.4. biblioteka PCW 71.87
3.5. wc gres 3.29
3.6. pokdj ksiegowej PCW 7.30
3.7. magazyn PCW 7.35
3.8. korytarz PCW 15.81
3.9. sala lekcyjna historii PCW 61.2
3.10. pom. gospodarcze lastryko 5.80
3.11. pom.socjalne PCW 3.64
3.12. sklepik PCW 14.73
SUMA 331.88

Projektuje sie remont wezta sanitarnego w piwnicy celem dostosowania go do obowigzujgcych
przepisow.

Projektuje sie rozbudowe wezla sanitarnego na parterze celem dostosowania go do wymaganej
ilosci przyboréw sanitarnych, przypadajgcych na uzytkownikéw kondygnacji parteru.

Projektuje sie przebudowe pomieszczen biblioteki w zwigzku z koniecznoscig jej powiekszenia i
poprawy uktadu funkcjonalnego. Przenosi sie wezel sanitarny pomniejszajgc istniejgcy maga-
zyn, usuwa sie zbedne podzialy tworzgc dwie sale — jedng duzg oraz drugg mniejszg, pozosta-
wia sie wydzielone pomieszczenie dla ksiegowe;j.

W hallu gtéwnym lezgcym na osi budynku w segmencie A zostanie zabudowany nowy dzwig
osobowy — obudowa szybu REI 120, drzwi do dzwigu — EI60. Dzwig bedzie umozliwiat komuni-
kacje osobom niepetnosprawnym — na wszystkie kondygnacje budynku — od piwnicy przez par-
ter, | pietro i poddasze.

Projektuje sie przebudowe zaplecza socjalno-szatniowego przy sali gimnastycznej w zwigzku z
koniecznoscig dostosowania go do obowigzujgcych przepiséw. Ponadto przebudowie ulega we-
zel sanitarny zlokalizowany przy zapleczu obstugujacy boiska sportowe oraz sale gimnastyczna.
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Zostaje utworzony sanitariat dla niepetnosprawnych.

Projekt zaktada wydzielenie pomieszczenia technicznego z poddasza segmentu & na projekto-
wang wentylatornie przy sali gimnastycznej — wydzielenie $ciankami o odpornosci ogniowej REI
120 ( zaslepienie istniejgcych otwordw na sale gimnastyczng)

Projektuje sie przebudowe polegajacg na oddzieleniu galerii w segmencie K od sali gimnastycz-
nej w segmencie L — zabudowa/zamkniecie istniejgcych otworéw wraz z montazem $cianki mo-
bilnej.

Uwagi:

W Zzadnym z pomieszczen poddasza nie przewiduje sie pobytu tych samych osob w ilosci wiek-
szej niz 4 osoby/pomieszczenie diuzej niz 2 godziny dziennie. W bibliotece pracowac¢ bedg 2
osoby, w tym ksiegowa. W salach lekcyjnych pracowaé bedg nauczyciele danych przedmiotéw —
nie przewiduje sie przebywania tych samych uczniow w danej sali dtuzej niz 2 godziny w ciggu
doby.

W ramach odr ebnego opracowania konieczna b edzie budowa dodatkowego w ezta sani-
tarnego na kondygnacji poddasza ( lub rozbudowa ist niejgcego) w celu zapewnienia od-
powiedniej liczby przyboréw sanitarnych dla uczniéw

5.2 Rozwiazania konstrukcyjne

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania budynku do opisanych wyzej funkcji nalezy wykonac¢
nastepujgce roboty budowlane:

Budowa d zwigu

Projekt zaktada budowe dzwigu dla oséb niepetnosprawnych w srodkowej czesci segmentu A.
Szyb dzwigu — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

Dobrany rodzaj dzwigu: dzwig hydrauliczny, o obnizonej wysokosci podszybia i nadszybia, prze-
znaczony do budynkodw istniejgcych, z maszynownig prefabrykowang umieszczong w piwnicy.
Przystanki na kazdej kondygnacji (piwnica, parter, pietro |, poddasze).

Konstrukcja szybu: sciany zelbetowe, oddylatowane od istniejgcej konstrukcji budynku,
przekryta ptytg Zzelbetowg, fundament stanowi ptyta zelbetowa. Wymiary kabiny:

140 cm gtebokosci x 110 cm szerokosci. Udzwig — do 630 kg. Dzwig zgodny z normami ISO
9001, spetniajacy wymagania europejskiej Dyrektywy Dzwigowej 95/16/CE, o niskim zuzyciu
energii elektrycznej. Drzwi do kabiny na wszystkich przystankach muszg posiada¢ odpornosé
ogniowg EI 60. Sciany szybu — REI 120.

Szczegdbly rozwigzan — w projekcie branzy konstrukcyjne.

Budowa nowych otworéw drzwiowych
Projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego:

* drzwi miedzy sitownig a magazynem na parterze (segment )
* drzwi ewakuacyjne z przedszkola na zewnatrz (segment G)
* drzwi fgczagce pomieszczenia na zapleczu kuchennym

Generalnie wykonanie otworéw i montaz drzwi zewnetrznych — ujeto w odrebnym opracowaniu
— Etapie Il — Termomodernizacji (za wyjatkiem drzwi ewakuacyjnych z przedszkola)

Szczegdbly rozwigzan — w projekcie branzy konstrukcyjne.
Konieczny jest montaz elementéw nadprozowych — opis w rozdziale - monta z nadpro zy.

Poszerzenie otworéw drzwiowych
W ramach inwestycji, w zakresie termomodernizacji oraz przebudowy planuje sie powiekszenie
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istniejgcych otwordéw drzwiowych do rozmiarow otworéw drzwiowych wymaganych przepisami
techniczno — budowlanymi, poprzedzone osadzeniem wymaganych belek stalowych lub ele-
mentow nadprozowych prefabrykowanych np. zelbetowych belek nadprozowych typu L19 - opis
w rozdziale - monta z nadpro zy.

SzczegOly rozwigzan — w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Budowa, rozbudowa i przebudowa schodéw zewn  etrznych
Budowa/przebudowa/rozbudowa schodow i podestow zewnetrznych ujeta zostata w odrebnym
opracowaniu — Etapie Il — Termomodernizaciji.

Przebudowa konstrukcji dachu nad projektowanym d zwigiem

Przebudowa lukarny z wspolnym zadaszeniem nad dzwigiem i wyjsciem na loggie zostata ujeta
w odrebnym opracowaniu — Etapie Il — Termomodernizaciji.

Monta z nadpro zy

Zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej: Nadproza nalezy osadzi¢ przed wykuciem otworu.
W miejscach opar¢ nadprozy oraz ewentualnych podciggéw stalowych nalezy wprowadzi¢ w
pierwszej kolejnosci poduszki betonowe z betonu min. B25 o szerokosci muru, dtugosci min. 40
cm oraz o wysokosci 15 cm dla nadprozy o dlugosci do 1,40 m i 30 cm dla pozostatych diugo-
sci. Dalsze roboty mozna prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane elementy min. 70 % wytrzy-
matosci.

W miejscach nowych otworéw drzwiowych na parterze w scianach nosnych przewiduje sie osa-
dzenie nadprozy z walcowanych profili stalowych ze stali S235J0.

Po wykonaniu poduszek nalezy wyku¢ po jednej stronie Sciany nad planowanym otworem
drzwiowym bruzde o szerokosci ca. 20 cm (wielokrotnos¢ warstw cegty) i gtebokosci 12 cm lub
20 cm i osadzi¢ w bruzdzie belke nadprozowg z profilu odpowiednio IPE 180 lub HEA180 o dtu-
gosci 180 cm. Belke nalezy wyklinowa¢ ptaskimi klinami debowymi od spodu na podporach, a
nastepnie od gory, w odstepach co 20 cm w przesle. Przestrzen za belkg i pod belka w rejonie
podpér nalezy starannie wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowg. Przestrzen nad belkg wypetnic¢
zaprawg peczniejgcg. Od frontu belke wyszpaldowaé ceglg petng. Dolng stopke dzwigara owi-
na¢ na szerokosci projektowanego otworu drzwiowego podwojng siatkg Rabitza. Po uzyskaniu
przez zaprawy zalewowe min. 70 % wytrzymatosci normowej mozna przystgpi¢ do montazu bel-
ki od drugiej strony sciany w sposéb analogiczny, jak opisano powyzej.

Elementy nadprozowe o rozpietosci | = 1,40 m w Scianach nosnych nalezy wykona¢ z profili sta-
lowych walcowanych (2 IPE160 dla scian o grubosci do 25 cm, 2 HEA 160 dla scian o grubosci
do 40 cm) ze stali S235J0 i oprzeé¢ na poduszkach betonowych jw.

Alternatywnie mozna zastosowaé¢ nadproza prefabrykowane, zelbetowe zestawione na peilng
szerokos¢ muru, osadzone w uprzednio wykutych gniazdach o gtebokosci min. 25 cm, na war-
stwie swiezej zaprawy cementowe;.

W przypadku poszerzenia istniejgcego otworu nalezy rozku¢ nadproze z jednej strony na pro-
jektowang dtugos¢ i usung¢ jedng z beleczek nadprozowych oraz wprowadzi¢ nowy element
nadprozowy. Dalszy tok postepowania jak dla stalowych nadprozy.

5.3 Rozwigzania materiatowe

Sciany no $ne
Domurowania $cian wewnetrznych wykonanych z cegty petnej wykonac takze - z cegly petnej
na zaprawie cem. - wap. Wykonac¢ przewigzania z istniejgcymi scianami na strzepia po obu stro-
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nach min. co trzeci rzad cegiet. W przypadku domurowania scianek poprzecznych dopuszcza
sie powigzanie z istniejgcym murem wykonac¢ przy pomocy kotew chemicznych z preta zebro-
wanego @ 10 mm osadzonego co trzeci rzad cegiet. W przypadku scian wykonanych z innych
materiatdw, np.pustakéw — do zamurowan nalezy stosowa¢ materiat o tych samych whasciwo-
Sciach i gabarytach. Nie dopuszcza sie do wykonania zamurowan z innego materiatu i formatu
jak materiat $cian istniejacych. Szczegoty w projekcie branzy konstrukcyjne;j.

Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly peinej gr. 12,0 cm, na zaprawie cementowo-wapienne
marki M7 — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

Sciany dziatowe systemowe nalezy wykona¢ z ptyt okladzinowych — szkielet pojedynczy, okia-
dzina dwuwarstwowa, grubos¢ sciany 125 mm, wymiar profilu 75 mm, ptyty oktadzinowe gipso-
wo-wtoknowe o odpornosci pozarowej lub piyty typu F/GKF, grubosé¢ piyt 12,5 mm, wypetnienie
weing mineralng do otrzymania izolacyjnosci akustycznej 50 dB

Sciany dziatowe szkieletowe w pomieszczeniach wilgotnych tj. wec, wezet szatniowo -sanitarny
sali gimnastycznej, magazyn - nalezy wykonac jw. lecz z zastosowaniem od wewnatrz piyt okla-
dzinowych gipsowo-wtoknowych lub typu FH2/GKFI, ktorych rdzen zostat zaimpregnowany
Srodkami redukujgcymi wchianianie wilgoci.

» Kabiny wc
Kabiny sanitarne systemowe, obudowane sciankami systemowymi z tworzywa sztucznego HPL
lub z laminowanych ptyt typu HDF, do wysokosci 2 m, drzwi do kabin sanitarnych systemowe, z
tworzywa sztucznego HPL lub laminowanej ptyty HDF, jednoskrzydtowe, z dolnym przeswitem, z
zamkami i klamkami systemowymi tazienkowymi, drzwi o wysokosci 2 m.

» Kabiny prysznicowe

Kabiny prysznicowe systemowe, obudowane sciankami systemowymi z tworzywa sztucznego
HPL lub z laminowanych ptyt typu HDF, do wysokosci 2 m.

Izolacje cieplne

Termomodernizacja obiektu zostata uwzgledniona w odrebnej dokumentacji — Etapie |lI
inwestyciji.
Izolacje szczelin dylatacyjnych  — po zdemontowaniu obrébek szczelin dylatacyjnych i ich wy-

petnienia — nalezy wypehic je welng mineralng 60 kg/m2 gr. min 15 cm oraz masg ognichronng
min 2 mm grubosci, klasa odpornosci ogniowej EI120. Zewnetrzne wykonczenie szczeliny listwg
systemowsa.

W przypadku wyst gpienia rys i ubytkow tynkow -

Szczegolowy opis prac remontowych dotycz  gcych napraw rys konstrukcyjnych oraz
ubytkow tynkéw znajduje si - @ w projekcie bran zy konstrukcyjnej.

UWAGA: Zgodnie z ustaw g o wyrobach budowlanych, wyroby i zestawy wyrobow
powinny posiada € aktualne dokumenty dopuszczaj ace do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Loggie
Remont warstw posadzkowych loggi — demontaz istniejgcej posadzki, odczyszczenie i wyrOw-
nanie podtoza wraz z wytworzenie warstwy spadkowej, natozenie izolacji przeciwwodnej w po-
staci mineralnej masy uszczelniajgcej, wykonanie posadzki z ptytek gresowych na kleju cienko-
warstwowym mrozoodpornym oraz fugowanie fugg mrozoodporng, eleastyczng

Podtoga w pomieszczeniach strychu nieu  zytkowego — Segment G

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY s.c.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 331 80 43, (032) 230 60 66

26/11.A



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37

Etap Il - Modernizacja

istniejgce podtoze nalezy wyréwnac, utozyc folie PE jako paroizolacje, wykonac legarowanie,
miedzy legarami utozy¢ izolacje termiczng z weitny mineralnej, na wierzchu wykona¢ podtoge
techniczng z ptyty OSB 2,2 cm — zgodnie rysunkiem

Sufity podwieszane
Projekt zaktada budowe sufitbw podwieszanych z pityt gipsowo — kartonowych z podwadjnej pty-
ty gipsowo — kartonowej, tgczna grubosc¢ 2,5 cm, ptyty wodoodporne.
Montaz sufitbw podwieszanych wykonac w nastepujgcych pomieszczeniach na catej powierzch-
ni:
* piwnice — pomieszczenia sanitariatow nr 05, 06
* parter — pomieszczenia sanitariatow nr 1.14, 1.15, wc niepetnosprawnych i personelu nr
1.2, zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej nr 1.20, 1.21, 1.24, 1.25 oraz wc 1.29,
1.30, 1.31, 1.32

» poddasze (| pietro segmentéw A,B,C) — pomieszczenia sanitariatéw nr 2.5, 2.6, 2.3

W pomieszczeniach kuchni, jadalni, pracowni fizyki i chemii — wykona¢ obudowe przewodéw
wentylacji mechanicznej z ptyt gipsowo — kartonowych z podwojnej ptyty gipsowo — kartonowej,
taczna grubos¢ 2,5 cm, w pomieszczeniach kuchni ptyty wodoodporne.

W hallu im. Zietka nalezy wykona¢ obudowe okablowania z ptyt GKF.

Elementy wyko nhczenia wn etrz

- budowa i monta z $cian w lekkiej zabudowie wydzielaj gcych sal @ gimnastyczn g od gale-
rii wraz z monta zem $ciany mobilnej, skladanej

Przewiduje sie montaz zabudowy stanowigcej wydzielenie galerii od sali gimnastycznej. Zabu-
dowe nalezy wykona¢ w postaci scian w lekkiej zabudowie (plyty cementowo-witdéknowe, obu-
stronnie, podwojnie, na ruszcie stalowym). We wskazanym miejscu przewiduje sie montaz sys-
temowej Scianki mobilnej, akustycznej, sktadanej. Wykonczenie za pomocg szpachlowania oraz
malowania farbami lateksowymi

- zaslepienie wlotéw od istniej gcych kanatow wentylacji grawitacyjnej w sali gimnas tycz-
nej oraz w pomieszczeniach kuchennych i jadalni (we  ntylacja grawitacyjna nie b edzie
uzytkowana w tych pomieszczeniach gdzie zamontowano w entylac @ mechaniczn g)

Przewiduje sie zaslepienie istniejgcych wlotow do kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach
w ktérych uprzednio zamontowano wentylacje nawiewno-wywiewna.

- budowa/monta z obudow okablowania elektrycznego w holu Zi  etka oraz w korytarzu
Przewiduje sie montaz obudow istniejgcego okablowania elektroenergetycznego w halu Zietka i
przylegajgcym korytarzu za pomocg ptyt GKF na ruszcie stalowym. Wykonczenie za pomoca

- wymiana opraw o swietleniowych na sali gimnastycznej

W ramach niniejszego zadania projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych w obrebie sali
gimnastycznej bez zmiany instalacji elektrycznej. Projektuje sie montaz opraw led o mocy 98W,
strumieniu Swiatta 12600 Im.

- monta z obudow grzejnikowych

Projektuje sie montaz obuddw grzejnikowych wykonanych z drewna iglastego zgodnych z nor-
ma UNI10809 3.3. oraz rozporzgdzeniem 9/04/2008 n. 81, bez ostrych kantow oraz naroznikow.
Montaz obudow nalezy wykonac¢ za pomocg profili stalowych w odlegtosci 7,5 cm. Obudowy
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malowane w kolorach szaro zielonych zgodnych z kolorystykg sali gimnastyczne;j.

- monta z pitkochwytow siatkowych w sali gimnastycznej

Projektuje sie montaz pitkochwytéw w obrebie sali gimnastycznej w postaci siatki polietylenowej
@ 2,5 mm, o oczku 10x10cm, mocowanych za pomocg elementéw mocujgcych wedtug wytycz-
nych producenta zastosowanego rozwigzania. Siatka w kolorze RAL 6018

- obudowa i zabezpieczenie konstrukcji dachu iinny  ch konstrukcji drewnianych, elemen-

ty wyko Aczenia dachu

konstrukcje dachu nalezy wydzieli¢ od pomieszczen za pomoca okladziny z piyt gipsowo-karto-
nowych ognioodpornych o klasie odpornosci ogniowej EI 60 — zakres ujety zostat w odrebnej
dokumentacji — Etapie Il inwestycji.

- wyko nczenie powierzchni schodéw

Nalezy zapewni ¢ antypo slizgowo $¢ istniej acych nawierzchni  schodow  klatek
schodowych - np. poprzez naklejenie paséw antyposlizgowych

Schody zewnetrzne wykonczone ptytkami gresowymi mrozoodpornymi o antyposlizgowosci
R12, na zaprawie klejowej mrozoodpornej, fugi elastyczne.

- balustrady

Projekt zaktada montaz balustrad stalowych wewnetrznych przy schodach w hallu parteru seg-
mentu F i H — stal ocynkowana malowana proszkowo, pochwyty drewniane (lub stalowe), za-
bezpieczenia anyzeslizgowe. Projekt zaklada montaz barierki zabezpieczajgcej réznice pozio-
moéw w hallu segmentu F i H - stal ocynkowana malowana proszkowo, pochwyty drewniane (lub
stalowe), zabezpieczenia anyzeslizgowe, podziat pionowy, uniemozliwiajgcy wspinanie sie, roz-
staw miedzy pretami — max. 12 cm.

Przy wykonywaniu robét budowlanych w klatce schodowej nalezy bezwzglednie pamieta¢ o za-
chowaniu wymaganych przepisami szerokosci biegéw i spocznikow w $wietle balustrad i wypra-
wionych scian.

- wyko Aczenie powierzchni  $cian
$ciany — malowanie wn etrz

Przewiduje sie malowanie pomieszczen, w ktérych majg miejsce prace zwigzane z przebudowag
oraz remontem:

Piwnice:

pomieszczenia nr: 0.5, 0.6- sanitariaty, nr 0.4 — korytarz, zamurowany fragment sciany Klatki
schod. Nrl, nr 0.10 — wc i natrysk.

Parter:

pomieszczenia nr: 1.10 — przedsionek przy projektowanej windzie, nr 1.2 -wc, nr 1.1 — korytarz
przed jadalnig, 1.14, 1.15 -wc, 1.16 — magazyn,, nr 1.34 wc, nr 1.35 natrysk, nr 1.37, 1.38 — sala
przedszkolna 1.39 — wc oraz wszystkie pomieszczenia wezta szatniowo- sanitarnego sali gimna-
styczne.

Pietro I

pomieszczenia nr: 2.3, 2.5, 2.6 — wc, zamurowania $cianek pomieszczenia techn. wentylatorni -
réwniez od strony wnetrza sali gimnastyczne;j.

Poddasze segm. A,B,C:

pomieszczenia nr: 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.
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Przed przystgpieniem do malowania wnetrz nalezy zeskroba¢ az do warstwy tynku starg
farbe - dotyczy sufitow, nastepnie rowno wyszpachlowac¢ i wyszlifowa¢ powierzchnie.
Pekniecia i nierbwnosci nalezy zaszpachlowaé drobnoziarnistg masg szpachlowg, na-
stepnie zas dokladnie wyszlifowaé te miejsca.

Do malowania pomieszczen weztow sanitarnych nalezy uzywaé farb pétmatowych, do
pozostatych pomieszczen farb matowych — zaleca sie uzywanie farb lateksowych do po-
mieszczen sanitarnych na parterze i | pietrze, ktadzenie tych farb na plytach gipsowo-
-kartonowych nalezy poprzedzi¢ ich dokltadnym wyréwnaniem, precyzyjnym zaszpachlo-
waniem tgczen z zastosowaniem siatki.

Kolorystyka scian jasna pastelowa, sufity malowane na kolor biaty.

$ciany — oktadziny ceramiczne

oktadziny scienne z ptytek ceramicznych szkliwionych do wysokosci 2,00 m w nastepujg-
cych pomieszczeniach: sanitariaty, natryski, szatnie, sanitariat dla osoby niepethospraw-
nej, pomieszczenie porzadkowe. Powyzej oktadzin sciennych Sciany tynkowane jak
punkcie oraz malowane

- renowacja istniej gcych elementéw wyko nhczenia wn etrz:

balustrady i pochwyty na istniejgcych klatkach schodowych w segmencie B i C ( klatki nr
1linr8)

Stalowe balustrady nalezy poddac renowacji poprzez:

- naprawe elementéw powyginanych lub potamanych

- czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia Sa 3 (dot. elementéw stalowych)

- demontaz drewnianych pochwytéw (dot. takze pochwytéw przysciennych) oraz oczysz
czenia ich z istniejgcych warstw malarskich za pomocg $rodkéw chemicznych

- malowanie balustrad farbami antykorozyjnymi do stali na kolor identyczny lub zblizony
do istniejgcego

- impregnacja drewnianych pochwytow do stopnia niezapalnosci oraz pomalowanie na
kolor identyczny z istniejgcym za pomocg lakieru do drewna lub lakierobejcy

- pochwyty nalezy ponownie zamontowac na wysokosci h=110 cm — w przypadku balu
strad zastosowac stalowe elementy dystansowe

- zamontowac nowe kulki przeciwzeslizgowe.

drewniane elementy wykonczenia wnetrz
Drewniane elementy wykonczenia wnetrz nalezy poddac renowacji. W tym celu nalezy je
zdemontowac, odczyscic chemicznie z istniejgcych farb i lakierow, zaimpregnowac do
stopnia niezapalnosci, pomalowac lakierobejcg na kolor zblizony do istniejgcego ( lakie
robejca — lazur).
W przypadku gdy elementy te wykazujg znaczne zuzycie dopuszcza si¢ ich odtworzenie
zgodnie ze stanem istniejgcym gwarantujgce NRO.

Nalezy usungcC lub zastgpi¢ wszystkie materialy statlego wykonczenia wnetrz nie spetniajgce
obowiazujgcych warunkéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej.

Wentylacja grawitacyjna

Przemurowanie istniejgcych przewodow wentylacyjnych od poziomu pofaci dachowej - ujete
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zostato w odrebnej dokumentacji — Etapie 1l inwestyciji.

W czesciach budynku objetych przebudowg pomieszczenia posiadajg stosowng wentylacje
grawitacyjng lub planuje sie jej zapewnienie. W pomieszczeniu sklepiku projektuje sie budowe
nowego przewodu wentylacyjnego - zaktada sie wykucie otworu w stropie, celem montazu
przewodu wentylacji grawitacyjnej jako systemowej rury dwuptaszczowej ze skraplaczem i
ostong od gory, wyciggnietej 60 cm ponad potaé dachowa.

Stolarka drzwiowa i okienna

Projekt zaklada wymiane wskazanych na rysunkach istniejgcych drzwi - na drzwi o
odpowiedniej szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej — zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz —
opisanymi w rozdziale nr 11. niniejszego opisu technicznego.

W celu wydzielenia strefy pozarowej — na parterze segmentu A,B,C wprowadza sie przeszklone
Scianki z drzwiami 0 odpowiedniej szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej ( EI 120, EI 60, EI 30—
wg rys. rzutu parteru)

Wymiana stolarki okiennej — zostata ujeta w odrebnej dokumentacji — Etapie Il inwestyciji.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie montaz trzech sciennych certyfikowanych
okien oddymiajgcych w klatce schodowej 2. W tym celu nalezy powiekszy¢ otwory okienne i
wykonac¢ nowe nadproza — zgodnie z rysunkiem.

Niniejsze opracowanie przewiduje wymiane naswietli w korytarzu sali gimnastycznej.
Kolorystyka drzwi zgodna z oknami istniejgcymi.

Projektuje sie nowe drzwi zewnetrzne w miejscach gdzie wymagajg tego warunki ochrony
pozarowej lub istniejgce otwory wymagajg poszerzenia.

Pozostate drzwi zewnetrzne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
w kolorystyce zgodnej z istniejgcymi drzwiami zewnetrznymi, wypetnione piankg poliuretanowsa,
w oscieznicach stalowych regulowanych, o wspétczynniku izolacyjnosci cieplnej 1,2 W/m2K.
Projektuje sie réwniez wymiane wewnetrznych drzwi wiatrotapow ( oznaczone nr S02 — w
piwnicy, S03, S08 — na parterze) wraz ze sciankami szklanymi, w ktérych sg osadzone.

— kolorystyka zgodnie z istniejgcymi, wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej 1,2 W/m2K, szkio
bezpieczne, antywtamaniowe.

W wyijsciach ewakuacyjnych nieprzeznaczonych do statlego uzytkowania nalezy zamontowac
urzadzenia uniemozliwiajgce niekontrolowane otwarcie ze strony zewnetrznej przy jednoczesnej
mozliwosci kazdorazowego otwarcia od wewnagtrz w przypadku ewakuacji bez koniecznosci
uzycia klucza lub innego elementu.

W wskazanych miejscach nalezy zamontowa¢ nowe okna 0 wymaganej odpornosci ogniowej.
UWAGA! ka zdy z otworéw wymienianej stolarki powinien by € powtornie obj ety pomiarami
przez producenta — wykonawc e, uwzgl edniajac przy tym specyfik e przyjetego systemu
okiennego i sposob jego monta  zu.

Osadzanie drzwi:

Drzwi stalowe — oscieznice osadzamy poprzez ich kotwy stalowe wprawiajgc je zaprawg
cementowg w nowo wykutych gniazdach w scianach. Uszczelnianie wykonujemy od wnetrza
przy pomocy pianki poliuretanowej (w przypadku oscieznic z profili zimnogietych,
cienkosciennych koniecznym jest przed uszczelnieniem rozeprze¢ oscieznice np. drewnianymi
stemplami). Po stezeniu uszczelnienia mozna zdjg¢ rozpory a nadmiar uszczelnienia usungc
(5mm w giab) wyréwnujgc szpalety zaprawa tynkarska.

Drzwi aluminiowe wprawiamy po wycieciu resztek wystajgcych kotew stalowych oraz
wyréwnaniu osciezy zaprawg tynkarskg. Osadzanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg
adekwatng dla danego systemu, przyjetg przez producenta. Zwykle jest to montaz oscieznicy
mocowanej do osciezy przy pomocy blach kotwigcych stalowych lub aluminiowych,
przykrecanych do scian srubami z tulejami rozporowymi. Uszczelnienie do wykonania w sposob
podobny jak w przypadku drzwi stalowych z tym ze do zakrycia uszczelnienia uzywamy pasoéw z
klejonych do osciezy piyt G-K lub przy pomocy odpowiednio uksztattowanych blach
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aluminiowych. Potgczenia uszczelniamy silikonem.
System oddymiania klatek schodowych
Klatka potudniowa — centrala oddymiania CO1

Jako indywidualny system oddymiajacy projektuje sie centrale oddymiajgcg 16A, skltadajgcy sie
z centralki oddymiania, czujki dymowej oraz recznych przyciskow alarmowych oddymiania -
RPO. Przyciski RPO nalezy zamontowaé na spocznikach na parterze / pietrze budynku. Z
centralkg oddymiania nalezy potgczy¢ sitowniki zainstalowane na oknach oddymiajgcych (okna
potaciowe), oraz sitowniki zainstalowane na drzwiach wejsciowych (napowietrzajgcych) oraz
naswietli (okien napowietrzajgcych) — centralka automatycznie otworzy okno oddymiajgce oraz
drzwi napowietrzajgce wraz z naswietlami w razie wykrycia dymu na klatce schodowej. Zasilanie
centralki wykona¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtdéwnej szkoly przewodem HDGs 3x1,5
FE180/PH90. Do drzwi napowietrzajgcych na kazde skrzydio zastosowac sitownik,
samozamykacz (chowany w skrzydle ,wersja na drzwi dwuskrzydiowe z kolejnoscig zamykania),
elektrozaczep oraz zwory elektromagnetyczne na kazdym skrzydle. Ponadto do naswietli
zastosowac sitowniki (na kazde okno osobno).

Klatka pétnocna — centrala oddymiania CO2

Jako indywidualny system oddymiajgcy projektuje sie centrale oddymiajgcg 16A, skiadajgcy sie
z centralki oddymiania, czujki dymowej oraz recznych przyciskéw alarmowych oddymiania -
RPO. Przyciski RPO nalezy zamontowaé na spocznikach na parterze / pietrze budynku. Z
centralkg oddymiania nalezy potgczy¢ sitowniki zainstalowane na oknach oddymiajgcych (okna
scienne), oraz sitownik wraz zamkiem elektromotorycznym zainstalowane na drzwiach
wejsciowych (napowietrzajgcych)— centralka automatycznie otworzy okno oddymiajgce oraz
drzwi napowietrzajgce w razie wykrycia dymu na klatce schodowej. Zasilanie centralki wykonac
bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej przedszkola przewodem HDGs 3x1,5 FE180/PH90. Do
drzwi napowietrzajgcych zastosowac sitownik oraz zamek elektromotoryczny.

W przypadku wystgpienia pozaru centrala oddymiania podaje napiecie 24 V na sitowniki do
okien oddymiajgcych, sitownik do drzwi napowietrzajgcych oraz na zamek elektromotoryczny w
drzwiach. Elektromotoryczny zamek ze sterowaniem elektronicznym do drzwi ma krzyzowa kon-
strukcje zapadki ktéra umozliwia swobodne elektromotoryczne odblokowanie rygla w ciggu kilu
sekund. Ponadto krzyzowa konstrukcja zapadki umozliwia ustawienie réznych trybéw pracy:

* tryb nocny: samoczynne ryglowanie po kazdym zamknieciu drzwi

* bezpieczny tryb dzienny z funkcjg elektrozaczepu (zapadki krzyzowe pozo-
stajg ukryte w korpusie zamka)
» stale otwarcie: rygiel jest wciggniety — drzwi otwierajg sie bez przeszkdd

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione wetng mineralng 60 kg/m2 gr. min 15 cm + masa
ogniochronna min 2 mm grubosci, klasa odpornosci ogniowej EI120. Zewnetrzne wykonczenie
szczeliny listwg systemowg, do wysokosci 2 m listwe nalezy wypetni¢ kitem elastycznym — wg
rys. detalu dylataciji.

6. Zagadnienia ochrony cieplnej budynku
Termomodernizacja obiektu zostata ujeta w odrebnym opracowaniu - Etap Il i | inwestycji.

7. Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych
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Projekt zaktada dostosowanie obiektu do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne poprzez
budowe windy w srodkowej czesci segmentu A oraz montaz platform przyschodowych.

Winda bedzie transportowac niepetnosprawnych na kazdg kondygnacje obiektu. Z windy tej nie-
petnosprawni dostang sie korytarzem przez segmenty C, D do segmentu F (projektowanego w |
etapie inwestycji oddziatu przedszkolnego)

Dane dzwigu:

Wymiary wewnetrzne kabiny: 110 x 140 cm, kabina wyposazona bedzie w porecze na wysoko-
sci 0,9 m, tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacjg gtoso-
wg. Dzwig bedzie wyposazony w drzwi klasy El 60.

Wysokosc podszybia 45 cm,

Wysokosc podnoszenia 1040 cm

llosc przystankow -4

Projekt zaklada umozliwienie dostepu osobom niepeinosprawnym do jadalni — w tym celu
zaktada sie montaz platformy przyschodowej, pokonujgcej roznice pozioméw o 75 cm.
Dostep od strony sali gimnastycznej do projektowanej windy (réznica pozioméw w hallu seg-
mentu F o 75 cm ) bedzie mozliwy poprzez zamontowanie platformy przyschodowej w hallu
segmentu F.
Dane podno snika:
+ Sterowanie: z platformy — przyciskowe, pilot na kablu spiralnym, potagczony z platformag
jako opcja joystick
* udzwig: 225 kg
* predkosc: okoto 0,1 m/s
* rodzaj toru — szyna prosta
* materiaty:platforma z wysokiej jakosci stali, malowana proszkowo, antyposlizgowa,
* porecz na Scianie platformy utatwiajgca wjazd,
» plaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy utatwiajgce wjazd wozka i za-
bezpieczajgce przed zjechaniem wozka podczas jazdy najazd na wprost,
* dwie barierki zabezpieczajgce przed zjechaniem wozka z platformy,
* blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzgdzenia przez osoby nie-
upowaznione
* przycisk na platformie ,, STOP”
* szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo
* sposOb montowania na stupkach do stopni schodow lub $cian
* Urzadzenie zgodne z Dyrektywg Europejskg 2006/42/WE

Montaz platform — zgodnie z wytycznymi producenta platformy.
8. Projektowane wyposa zenie budynku w instalacje wewn etrzne

Projekt zaktada budowe instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczeh przebu-
dowywanych weztéw sanitarno-szatniowych przy sali gimnastycznej, przebudowe instalacji
wod.-kan oraz budowe instalacji hydrantowej. Szczegoty dot. wentylacji w projekcie branzy sani-
tarnej.

8.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
Instalacje wodng zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX lgczonych przez zaci-
skanie.
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Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurze ostonowej PVC i dodatkowo zabezpie-
czyé poprzez obtozenie rury ostonowej kilkucentymetrowg warstwg styropianu. Srednice i trasy
przewoddéw pokazano na rysunkach.

Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w pomieszczeniu pracowni pomocniczej w piwni-
cy w segmencie C.

Szczegdbly w projekcie branzy sanitarnej.

8.2 Instalacja hydrantowa
W zwigzku z zaprojektowaniem nowych hydrantow projektuje sie przebudowe instalacji p.poz..
Przewidziano zamontowanie hydrantéw pozarowych wewnetrznych DN25 mm. Instalacje zapro-
jektowano, jako obwodowg z dwoma miejscami zasilania. Hydranty zainstalowane bedg w szaf-
kach nadtynkowych zawieszonych w miejscach oznaczonych na rzutach na wysokosci 1,35m
nad posadzka.
Instalacje p-poz zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych g15-100 mm. Instalacje nalezy
prowadzi¢ pod stropem piwnicy i parteru wedtug trasy wskazanej na rysunkach.
SzczegOly w projekcie branzy sanitarnej.

8.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
W zwigzku z przebudowg pomieszczeh sanitarnych zaprojektowano przebudowe poziomow
oraz pionéw dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.
Podejscia kanalizacyjne poziome prowadzone zostang nad posadzka pomieszczen w bruzdach
Scian. Piony prowadzi¢ po $cianach, obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi i przewidzie¢ do-
step do rewizji. Na pionach zamontowane bedg czyszczaki na wysokosci ok. 0,6 m. nad po-
sadzka dla umozliwienia czyszczenia pionow, piony wyprowadzone bedg na dach i zakohczone
rurg wywiewng PVC160 mm. Szczegbty w projekcie branzy sanitarne;.
Montaz nowej armatury: Umywalki oraz pisuary wieszac na systemowej podkonstrukcji ukrytej w
Scianie dziatowe;.

8.4 Instalacja kanalizacji technologicznej.
Dla odprowadzenia sciekéw pochodzacych z kuchni projektuje sie instalacje kanalizacji techno-
logicznej. Scieki z przyboréw i urzadzen takich jak zlewozmywaki odprowadzane bedg do pro-
jektowanego separatora ttuszczéw zlokalizowanego w miejscu wskazanym na projekcie zago-
spodarowania terenu. Szczegoty w projekcie branzy sanitarnej.
Uwaga: Budowa zewn etrznej instalacji kanalizacji technologicznej wymag a wykonywania
wykopdéw w pobli zu fundamentéw komina stalowego petni  gcego rol @ masztu telekomuni-
kacyjnego. W tej sytuacji wykopy nale zy prowadzi ¢ z nalezytg ostro znoscig. Zaleca si e
zabezpieczenie wykopdw w ten sposéb aby nie dopu  $cié do uszkodzenia lub obsuni ecia
sie fundamentow komina. Zaleca si ¢ aby na czas prac prowadzi ¢ staty monitoring geode-
zyjny komina.

8.5 Instalacja elektryczna i p.po z.
Projekt obejmuije:
einstalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,
sinstalacje oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego
einstalacje urzadzen wentylaciji,
einstalacje przeciwprzepieciowa,
eochrone przeciwporazeniowa,
sinstalacje oswietlenia terenu przed szkotg

Rozdzielnica gtéwna szkoly oraz wylgcznik gtowny — przeciwpozarowy wytgcznik prgdu stanowi
przedmiot odrebnego opracowania (etap Il termomodernizacja).
Zasilanie projektowanego dzwigu wykonane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej szkoty.

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY s.c.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 331 80 43, (032) 230 60 66

33/LA



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37

Etap Il - Modernizacja

Na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach szkoly przewidziano oswietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z wiasnym zasilaniem bateryjnym
zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania z autotestem. W przypadku
zaniku napiecia sieciowego zaswiecg sie automatycznie przez okres min. 1h pozwalajgc na
ewakuacije.

Szczegdbly w projekcie branzy elektryczne;.

8.6 Wymiana o swietlenia sali gimnastycznej
Projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych sali gimnastycznej na nowe. Dobor opraw oraz
obliczenia w zalgczeniu. Zaktada sie wymiane opraw bez wymiany instalacji zasilajgcej (zgodnie
z wytycznymi Inwestora)

8.7 Instalacja teletechniczna.
Obecnie budynek szkoly posiada zapewniony dostep do sieci telefonicznej i internetowej. W
zwigzku z tym dostep do tych ustug realizowany jest z istniejgcego przylgcza. Instalacja ta nie
ulega zmianie.

8.8 Przebudowa istniej acej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenerge tycznej.

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej z kuchni.

W zwigzku z remontem pomieszczen kuchennych planuje sie przebudowe instalacji sanitarnej w
ich obrebie zgodnie z wytycznymi projektu branzy sanitarne;.

- Monta z ttumikéw szumoOw na istniej gcych kanatach wentylacyjnych.

Projektuje sie montaz ttumikéw akustycznych na istniejgcych kanatach wentylacyjnych w obre-
bie pomieszczen kuchennych. Dobér oraz montaz ttumikéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycz-
nymi producenta zastosowanych rozwigzan.

- Monta z wentylatorow w pokoju personelu oraz magazynie pro duktow suchych.

Projektuje sie montaz wentylatorow min. @200 z tworzywa ABS o osiowym uktadzie turbiny w
obrebie pokoju personelu oraz magazynu produktéw suchych na kondygnacji parteru. Montaz
wentylatoréw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych elementéw

- Montaz zaworéw odcinaj gcych na projektowanych instalacjach wodnych w moder nizo-
wanych pomieszczeniach.

Projektuje sie montaz zaworéw odcinajgcych na przebudowywanych instalacjach wodnych w
formie zaworéw kulowych dzwigniowych. Dobor oraz montaz zaworow nalezy wykonac sScisle
wedtug wytycznych producenta stosowanych rozwigzan.

9. Dane techniczne obiektu charakteryzuj gce wptyw obiektu na $rodowisko

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowatl gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, nie-
bezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie ta-
kich materialéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, statle wyposa-
zenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wyma-
gan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowi-
ska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzyt-
kownikéw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i
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odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

10. Warunki w zakresie gospodarki odpadami.

Whytwarzane odpady bedg mialy charakter komunalny (bytowo — gospodarczy). Nie przewiduje
sie wytwarzania odpaddw niebezpiecznych.

Wywo6z odpadédw odbywa sie na podstawie umowy o $wiadczenie ustug polegajgcych na
wywozie $mieci komunalnych. Miejsce skladowania odpadéw to metalowe kontenery
zlokalizowane w poétnocnej czesci, w poblizu zaplecza kuchennego.

11. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz.1137 z pOzniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciw-
pozarowej.

Podstawowe dane - powierzchnia, wysoko  $¢€ i liczba kondygnaciji.
Warunki ochrony ppoz. dotyczg wydzielonych czesci szkoly poddanych procesowi przebudowy.
Dane podstawowe:

* liczba kondygnacji nadziemnych — 2, segment ABC-3,

* liczba kondygnacji podziemnych - 1,

« powierzchnia zabudowy - 2763,8 m2,

« powierzchnia uzytkowa - 4081,00 m?,
* wysokos¢ budynku - 13,64 m

Odlegto $¢ od obiektow s agsiaduj acych — usytuowanie budynku.

Czesci objete opracowaniem zostang wydzielone jako niezalezne strefy pozarowe - poprzez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego.

Obiekt wolnostojgcy spetniajgcy wymagania wynikajgce z 8271 warunkow technicznych w spra-
wie odlegtosci od obiektéw sgsiednich.

Odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej co najmniej 4m i 3m (dot. $cian bez otworéw
okiennych - od granicy dziatki zabudowanej, na ktorej usytuowany jest budynek w odlegtosci co
najmniej 8m od niego).

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budow-
lanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci gzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kate-
gorii zagrozenia ludzi — ZL.

Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b na kondygnacja ch
w poszczegoblnych pomieszczeniach.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” czesci objete opracowaniem nalezy zaliczy¢ do kategorii
ZLIll zagrozenia ludzi.
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Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe

Z uwagi na zakres prac dotyczacych przebudowy w obiekcie wydziela sie nastepujgce nowe
strefy pozarowe:

. strefa pozarowa nr 1 - pomieszczenie kottowni wraz ze sktadem opatu o powierzch-
ni 152, 61 m?,

. strefa pozarowa nr 2 - holl o powierzchni 178,64 m2,
. strefa pozarowa nr 3 - zaplecze sali gimnastycznej 194,45 m?,
. strefa pozarowa nr 4 - tzw. lewe skrzydio parteru o powierzchni 548,88 m?,

. strefa pozarowa nr 5 - cze$¢ poddasza (dot. biblioteki z pomieszczeniami przylegly-
mi) o powierzchni 331,88 m?,

. strefa pozarowa nr 6 - pomieszczenie wentylatorowni o powierzchni 34,42 m2.

Podziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomoca $cian i stropow oddzielenia pozaro-
wego o klasie odpornosci ogniowej REI120 (dot. scian) i REI60 (dot. stropow). Przejscia instala-
cyjne przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120 (dot. $cian) i EI6GO0 (dot. stropéw).

W miejscu przejscia kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego zostang
zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe] EIS120. Przej-
Scia komunikacyjne zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ognio-
wej co najmniej EI60 z samozamykaczami. Otwory w scianach oddzielenia pozarowego zostang
rowniez wypetnione materiatem przepuszczajgcym swiatto o klasie odpornosci ogniowej EI60 -
powierzchnia otworéw nie bedzie przekracza¢ 10% powierzchni $ciany oddzielenia pozarowego.

Strop nad kottownig i sktadem opatu o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120. Pomie-
dzy kottownig i sktadem opatu zostanie wykonana Sciana o klasie odpornosci ogniowej co naj-
mniej EI120 - drzwi EI60 z samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w
elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej E1120.

Na styku scian oddzielenia pozarowego ze scianami zewnetrznymi zostanie zachowany piono-
wy pas o szerokosci 2m wykonany z materiatdw niepalnych i klasie odpornosci ogniowej co naj-
mniej EI60 (docieplenie wetna mineralna).

Konstrukcja dachu i jego przekrycie zostanie w pasie 4m liczgc od krawedzi Sciany oddzielenia

pozarowego (usytuowanej pod katem 90° do $ciany zewnetrznej) zabezpieczone do klasy od-
pornosci ogniowej REI120 - za pomocg rozwigzania systemowego. Przekrycie zostanie wykona-
ne z materiatéw niepalnych - docieplenie wetna mineralna.

Czes¢ nizsza przylegajgcej do czesci wyzszej w poblizu oddzielenia pozarowego biblioteki wraz
z pomieszczeniami przylegtymi zostanie w pasie 8m zabezpieczona od spodu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej REI120.

Wystajgca czes¢ dachu oraz jego pustki w poblizu $cian oddzielenia pozarowego zabezpieczo-
ne za pomoca ptyt ogniochronnych o klasie odpornosci ogniowej EI120 - wedlug rozwigzania
systemowego.

Pomieszczenia na poddaszu (dot. czesci objetej opracowaniem) zostang oddzielone od kon-
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strukcji i przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60 - wedtug rozwigzania
systemowego.

Klatki schodowe (wskazane w czesci graficznej) zostang obudowane pozarowo (REI60), wypo-
sazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem.

Szczeliny dylatacyjne zostang wypetnione materiatem o klasie odpornosci ogniowej EI120.

Ponadto, w obiekcie wydziela sie projektowany szyb dzwigu - poprzez sciany i strop o klasie od-
pornosci ogniowej REI120, zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ognio-
wej EI60. Przejscia instalacyjne przechodzace przez obudowe szybu dzwigu zostang zabezpie-
czone do klasy odpornosci ogniowej EI120.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz odporno $¢ ogniowa i stopie A rozprzestrzenia-
nia ognia elementéw budynku.

Czesci objete zakresem opracowania zostang wykonane w klasie "B" odpornosci pozarowej.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,B":
@ gildwna konstrukcja nos$na — R120 (NRO),
strop — REI60 (NRO),
Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO),
Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),
obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI30 (NRO),
biegi i spoczniki schodéw — R60,
konstrukcja dachu — R30 (NRO),
® przekrycie dachu — RE30 (NRO).

Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia niezapalnosci.

W korytarzy zaplecza sali gimnastycznej zostang zabudowane nieotwierane naswietla na wyso-
kosci 2,5m o odpornosci ogniowej El 30

Altana wewnatrz dziedzihca zostanie wykonana z elementéw zabezpieczonych do stopnia NRO
- odlegtos¢ altany od $cian zewnetrznych szkoly co najmniej 8m.

Warunki ochrony dotycz gce ocieplenia budynku:

Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzanie posiadajgce aktualne dopuszczenie do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej, zapewniajgce ocieplanym elementom ceche NRO.

Projektuje sie ocieplenie elewacji budynku z uzyciem materiatdw z atestem — styropian ,samo-
gashacy” i siatka z widkna szklanego z aprobatg techniczng NRO. Docieplenie budynku zosta-
nie wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Do docieplenia zostanie zastosowany styro-
pian (polistyren) samogasnacy - co najmniej klasy E reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1:2007.

Elementy takie jak daszki itp. zostang wykonane jako NRO.

Elementy okiadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wyma-
ganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej.

Sciana zewnetrzna posiadaé bedzie klase odpornosci ogniowej EI60 - dotyczy pasa miedzykon-
dygnacyjnego o szerokosci 0,8m.
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Drzwi wejsciowe o szerokosci min. 1,2m (nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9m) - wymiar w
Swietle.

Sciany oddzielenia pozarowego i 2m pionowe pasy o klasie odpornosci ogniowej Ei60 ocieplone
beda welng mineralna.

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacj i drég i pomieszcze R, oswietlenie
awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Klatki schodowe umozliwiajgce ewakuacje posiadac¢ bedg nastepujgce parametry uzytkowe:
szerokos¢ biegu co najmniej 1,2m, szerokos¢ spocznika co najmniej 1,5m.

Klatki schodowe stuzgce celom ewakuacji zostang zabezpieczone poprzez:

[l wydzielenie ich scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIG0 i EI60 (dot.
przeszklenia). Na granicy strefy pozarowej Sciana klatki schodowej posiadac bedzie kla-
se odpornosci ogniowej REI120 i EI120 (dot. przeszklenia);

[0 zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30 i EI6O0 (dot. oddzielenia pozarowego) z samozamykaczem;

[l zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni przez klape/klapy dymowe o powierzchni
czynnej oddymiania wynoszgcej co najmniej 5% rzutu poziomego klatki schodowej —
system oddymiania wykonany na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Klatki schodowe (konstrukcja schodéw) posiadac¢ bedzie klase odpornosci ogniowej R60 (scho-
dy wykonane z materiatéw niepalnych).

Normatywna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w poszczegdélnych pomieszczeniach tj. 40m nie
zostata przekroczona - ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczacé:
e przy jednym dojsciu 30m (w tym nie wiecej niz 20m liczagc po poziomej drodze ewa-
kuacyjnej);
e 60m dla dojscia krotszego i 120m dla dojscia diuzszego.

Z czesci objetej opracowaniem zapewnia sie wyjscie ewakuacyjne prowadzgce z klatki schodo-
wej bezposrednio na zewnatrz o szerokosci co najmniej 1,2m.

Drzwi prowadzgce do poszczegodlnych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki
sposOb, aby po ich otwarciu nie zawezaly korytarzy ponizej wymaganej szerokosci dojscia ewa-
kuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne w czesciach objetych opracowaniem zostang wyposazone w instalacje awa-
ryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne i wyjscia zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie.

State elementy wyposa zenia wn etrz.

Stale elementy wyposazenia wnetrz (w tym wykladziny podtogowe) bedg co najmniej trudno za-
palne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy.

Okfadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub nieza-
palnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia.
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Sposéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych.
Obiekt wyposazony zostanie w:

[J instalacje odgromowa;

[ przeciwpozarowy wylgczniki prgdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Nor-
my. Przyciski wylgcznikéw przeciwpozarowych prgdu zostang potagczone z rozdzielniami
elektrycznymi (w ktérych to nastepowaé bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomoca
kabli o klasie PH90 — catos¢ zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez sciany oddzielenia pozarowego zostang zabezpie-
czone zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,podziat obiektu na strefy pozarowe”.

Instalacja wentylacji mechanicznej: Przewody wentylacji mechanicznej zostang wykonane
Zz materiatdw niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki spo-
séb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen prze-
wodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krot-
szym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach wentyla-
cyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Wyposa zenie w ga s$nice..
Obiekty wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozarow
grupy ABC. Dtugosc¢ dojscia nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka gasni-

czego 2kg lub 3dm3 zastosowanego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100m? strefy
pozarowej. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie.

Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiekt wyposaza w nastepujgce urzadzenia przeciwpoza-
rowe:

[1 samoczynne urz gdzenie oddymiaj gce klatki schodowe: klatki schodowe wyposa-
zone zostang w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce wykonane zgodnie z postanowie-
niami PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawita-
cyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Powierzchnia klap dymo-
wych wynosi¢ bedzie co najmniej 5% rzutu poziomego klatek schodowych (nie mniej jed-
nak niz 1m?2). Zasilanie w energie elektryczng w/iw urzadzen odbywagé sie bedzie kablem
o0 klasie odpornosci ogniowej PH90. Klapa oddymiajgca posiadac¢ bedzie klase B,,,30.

Przyciski do uruchomienia recznego zostang zabudowane na kazdej kondygnacji — miej-
sca usytuowania w/w przyciskow zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. Automatyczne uruchomienie urzgdzen oddymiajgcych odbywac
sie bedzie poprzez zadziatanie czujek dymu zabudowanych w obrebie klatek schodo-
wych.

T instalacj e awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego: wykonang zgodnie z postano-
wieniami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadac
bedg indywidualne inwertery oraz funkcje auto-test. Czas dziatania oswietlenia ewaku-
acyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie swiatta co najmniej 1Lux i 5 Lux w po-
blizu urzadzen przeciwpozarowych.

1) hydrant wewn etrzny 25: z wezem p6tsztywnym o wydajnosci 1dm3/s. Przewody in-
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stalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykona-
ne z materialdw niepalnych. Czas dziatania hydrantu wewnetrznego wynosic¢ bedzie co
najmniej jedng godzine. Miejsce lokalizacji hydrantu wewnetrznego zostanie oznakowa-
ne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Instalacja wodociggowa be-
dzie zasilana w dwdch punktach usytuowanych w maksymalnej odlegtosci od siebie.

71 przeciwpo zarowe klapy odcinaj gce: w przewodach wentylacji mechanicznej zosta-
ng zabudowane przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej ele-
mentu budowlanego przez ktéry przechodza. Klapy te zostang zabudowane na przejsciu
przez sciany oddzielenia pozarowego i na przejsciu przez sciany tzw. pomieszczen za-
mknietych. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane bedg poprzez wyzwalacze
termiczne. SzczegOty co do rozmieszczenia w/w urzadzen zostang zawarte w projekcie
wentylaciji.

Wszystkie urz gdzenia przeciwpo zarowe zostan g wykonane na podstawie projektow uzgodnionych
Z rzeczoznawc g ds. zabezpiecze h przeciwpo zarowych.

Drogi po zarowe.

Do budynku zapewniono droge pozarowg - catos¢ zgodnie rozporzgadzenia MSWIA. Projektuje
sie droge pozarowg. Droga pozarowa zostanie usytuowana w odlegtosci zawartej w przedziale
od 5m do 15m od sciany budynku i posiada¢ bedzie szerokos¢ nie mniejszg niz 4m. Droga po-
zarowa potfgczona zostanie z budynkiem utwardzonymi dojsciami o dlugosci nie wiekszej niz
50m i szerokosci co najmniej 1,5m. Nachylenie drogi pozarowej do 5%.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11m.

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100kN (kiloniutonow).

Pomiedzy drogg i sciang budynku nie bedg wystepowaé state elementy zagospodarowania tere-
nu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewac;i
budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa zostanie ozhakowana poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi i zaka-
zu oraz znakami bezpieczenstwa wedtug wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,Znaki bez-
pieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”.

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.
Wymagana iloé¢ wody wynosi — 20dm3/s. W poblizu obiektu zabudowano dwa hydranty ze-

wnetrzne DN80 o wydajnosci 10dm3/s kazdy. Odlegtos¢ pierwszego hydrantu od budynku do
75m, odlegtos$¢ drugiego hydrantu do 150m od budynku.

Uwaga:
[l wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty

formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (dekla-
racje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty);

[0 przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczen-
stwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

[1 przy remoncie pomieszczen zostang uzyte materiaty posiadajgce odpowiednie cechy
w zakresie stopnia palnosci - zabrania sie stosowania materiatow fatwo zapalnych.

12. Zagadnienia BHP

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY s.c.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 331 80 43, (032) 230 60 66

40/11.A



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37

Etap Il - Modernizacja

Uzyte materialy powinny posiadac aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci do-
puszczajgcyg do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Roboty budowlane i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wa-
runkami kontroli i odbioru rob6t budowlano — montazowych, z zasadami wiedzy technicznej oraz
w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 z 1997 r.)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

13. Klauzule i zastrze zenia

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone wykorzystaniem niniejszego
projektu niezgodnie z celem okreslonym w punkcie 1.4.

Projekt zostatl sporzadzony zgodnie przepisami prawnymi obowigzujgcymi w dniu jego sporzg-
dzenia.

- Wykonawca jest zobowi gzany do wykonania robét zgodnie z dokumentacj g projektow a.
- Przed przyst gpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowi  gzany do zapoznania si € z cata
dokumentacj g wielobran zowga (zaréwno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno  $ci, nieja-
sno $ci, propozycje zamienne nale zy uzgadnia € z Projektantem,

- Nalezy rozpatrywa ¢ tgcznie wszystkie dokumentacje bran  zowe.

- Przed rozpocz eciem robo6t budowlanych wymiary nale  zy sprawdzi € na budowie.

- Przed zaméwieniem materiatow Wykonawca powinien p  rzedstawi € probki poszczegol-
nych materiatow do akceptacji.

- W przypadku u zycia materiatdw lub elementéw zamiennych Wykonawca winien uzyska ¢
pisemne akceptacje Projektanta, Inwestora.

- Wprowadzenie rozwi gzan zastepczych zobowi gzuje Wykonawc € do naniesienia ich w
dokumentacji wykonawczej.

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY s.c.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 331 80 43, (032) 230 60 66

41/11.A



