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PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres inwestycji:

BUDOWA DZWIGU, PRZEBUDOWA CZESCI KONDYGNACJI PARTERU W
SEGMENTACH A,B,C W ZAKRESIE SANITARIATOW oraz DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, REMONT POZOSTALYCH
SANITARIATOW W BUDYNKU, PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEBUDOWA

WEZLA SANITARNO - SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMN., PRZEBUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ KUCHNI ORAZ JADALNI,

BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBSLUGUJ ACEJ SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEBUDOWA JEDNEGO Z POMIESZCZEN NA
WENTYLATORNIE, PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ,
BUDOWA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU,
WSZELKIE NIEZBEDNE ROBOTY ZWIAZANE Z REALIZACJA WYZEJ]
WYMIENIONYCH PRAC W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD.-KAN.

| ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zakresie zagospodarowania terenu:

BUDOWA DROGI POZAROWEJ, REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH,
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNYCH,
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ZEWNETRZNEJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ, @PRZEBUDOWA ATRIUM - REMONT
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, MONTAZ ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, REMONT MURKOW, BUDOWA  POCHYLNI DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH
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PROJEKT KONSTRUKCJI

nr tomu: Branza:
11.K KONSTRUKCYJNA
b'“fj;“ﬁ;’,f’;%'ﬁ“ Zespot Szkolno - Przedszkolny w  Zernicy

Adres obiektu budowlanego

ul. Leopolda Miki 37, 44-144 Zernica

Numery ewid. dziatlek

829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18,
332/19, 333/19, 334/20

Nazwa Inwestora

Gmina Pilchowice, z siedzib g w Pilchowicach

Adres inwestora

ul. Damrota 6, Pilchowice

Imie i Nazwisko Projektanta
Branza, specjalnos¢,

nr uprawnien,

Nr cztonkowski w Izbie,
Podpis

mgr in z. Marta Weszke
(konstrukcyjna)

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie

w specjalnosci konstrukcyjnej

nr 560/83, czlonek SOIIB nr SLKO/BO/7423/02

Imie i Nazwisko
Sprawdzajgcego
Branza, specjalnos¢,
nr uprawnien,

Nr cztonkowski w Izbie,
Podpis

mgr in z. Wojciech Wrébelski
(konstrukcyjna)
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nr 160/99, czionek SOIIB nr SLKO/BO/8122/02

Opracowanie

mgr in z. Leszek Weszke
mgr in z. Piotr Weszke
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projektowanie budowlane i doradztwo techniczne
consulting and civil engineering of fice

nip 635-122-55-26

Egzemplarz nr| €/1

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 1/1

modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego
etap Il - modernizacja
przy ul. L. Miki 37 w Zernicy

czesc¢ konstrukcyjna

Inwestor :

Uzytkownik :

Projekt zawiera :

Projektant :

Mikotéw, styczen 2013

Numer statystyczny REGON 276251461

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Opis techniczny, Specyfikacje techniczne,
Zestawienie rysunkéw, Rysunki,
Zestawienia stali
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ZESPOL PROJEKTOWY

projektant
mgr inz. Marta Weszke
nr uprawnien 560/83

projektant
mgr inz. Leszek Weszke

konstruktor
mgr inz. Piotr Weszke
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Spis tre $ci opracowania

............................................................................................................................ 4. Transport
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projektowanie budowlane i doradztwo techniczne
consulting and civil engineering of fice

nip 635-122-55-26

OPIS TECHNICZNY

modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego
etap Il - modernizacja
przy ul. L. Miki 37 w Zernicy

czes¢ konstrukcyjna
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1. Wstep

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi czes$¢ konstrukcyjng projektu wykonawczego
modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. L. Miki
37 w Zernicy w zakresie jego modernizacji obejmujgcej zabudowe szybu win-
dowego, przebudowe czesci kondygnaciji parteru (segment A, B, C) w zakresie
sanitariatow i dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych wraz z prze-
budowg pozostatych sanitariatow, przebudowg biblioteki, przebudowg wezia
sanitarno-szatniowego przy sali gimnastycznej, przebudowg instalacji wentyla-
cji mechanicznej, elektroenergetycznej i wod.-kan. z uwzglednieniem wymo-
gow ochrony p.-poz..

W zakres ponizszego opracowania wchodzi ponadto remont murkow oporo-
wych.

1.2. Podstawa opracowania

Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania niniejszego projektu stanowig :

« projekt budowlany - czes¢ architektoniczna opracowany przez biuro projek-
tow ABM Wycena nieruchomosci Projektowanie Architektoniczne Anna
I Bartosz Michalscy s.c. z Gliwic, z listopada 2012 r.;

« ekspertyza techniczno-budowlana opracowana przez pracownie projektowg
Lechprojekt, z czerwca 2012 r.;

« projekt budowlany (czes¢ konstrukcyjna) opracowany przez pracownie pro-
jektowg Lechprojekt, z listopada 2012;

« projekt wykonawczy - czes¢ architektoniczna opracowany przez biuro pro-
jektow ABM Wycena nieruchomosci Projektowanie Architektoniczne Anna
i Bartosz Michalscy s.c. z Gliwic, ze stycznia 2013 r.;

« Polska Norma PN-82/B-02001, obcigzenia state;

« Polska Norma PN-80/B-02010/Az1, obcigzenie Sniegiem;

« Polska Norma PN-77/B-02011, obcigzenie wiatrem;

« Polska Norma PN-82/B-02003, obcigzenia zmienne;

« Polska Norma PN-2002/B-03264, konstrukcje zelbetowe;

« Polska Norma PN-90/B-03200 sierpien 2000, konstrukcje stalowe;

« Polska Norma PN-B-03150/Az1/Az2 sierpieh 2000, konstrukcje drewniane;
« Polska Norma PN-B-03002 lipiec 1999, konstrukcje murowe;

« Polska Norma PN-81/B-03020, posadowienie bezposrednie budowli;

« literatura techniczna.
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1.3. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi uszczegotowienie wytycznych konstrukcyjnych
zawartych w projekcie budowlanym.

Dotychczasowa dokumentacja techniczna czesci konstrukcyjnej zawiera jedy-
nie obliczenia statyczne na etapie projektu budowlanego, tym samym nie moze
stanowi¢ podstawy do realizacji przedsiewziecia.

W ramach niniejszego opracowania wykonano rysunki szalunkowe i zbrojenio-
we konstrukcji zelbetowych poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych, wraz
z wykazami stali zbrojeniowe;j.

Ze wzgledu na planowany zakres i forme adaptacji obiektu pod wzgledem kon-
strukcyjnym, czes¢ zasadniczych informacji zostata zawarta w czesci architek-
tonicznej projektu wykonawczego.

2.  Program funkcjonalno-uzytkowy

W/g opisu zamieszczonego w czesci architektonicznej projektu wykonaw-
czego. Budynek istniejgcy, wolnostojgcy na rzucie prostokgta o zabudowie
atrialnej, od strony wschodniej skrzydto w ksztaicie litery L z wpisang w nie bry-
lg sali gimnastycznej. Wejscie gtdwne zlokalizowane od strony zachodniej. Bry-
la podzielona dylatacjami na 12 niezaleznych segmentéw od A do t.

3. Dane techniczne - charakterystyka obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej bedacy przedmiotem modernizacji nalezy do
grupy budynkow niskich. Zréznicowane iloscig kondygnacji segmenty sg od
siebie oddylatowane, ale posadowione na wspélnym fundamencie. Segmenty
A; B i C sg czterokondygnacyjne, podpiwniczone, segmenty D, E, F, G, H, | sg
trzykondygnacyjne, w czesci podpiwniczone, segment J jest jednokondygna-
cyjny - kondygnacja piwniczna (sktad opatu), natomiast sala gimnastyczna oraz
dwukondygnacyjny tgcznik z nieuzytkowym poddaszem sg niepodpiwniczone.
Obiekt nakryty jest wielospadzistym dachem, posiada masywng konstrukcje -
stropy gestozebrowe, zelbetowe schody oraz drewniang wiezbe konstrukcji da-
chu. W dalszej czesci opracowanie dotyczy gtownie segmentow A, B, C przed-
miotowego budynku.

W/iw segmenty wchodzg w sktad obiektu szkolno-przedszkolnego potozonego
przy ul. Leopolda Miki w Zernicy gm. Pilchowice. Obiekt jest eksploatowany od
1989 roku, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Analizowane segmenty zostaty wzniesione w technologii tradycyjnej. Mury z
cegly petnej, warstwowe, z izolacjg termiczng z wetny mineralnej, warstwa lico-
wa z cegty petnej grubosci 1/2 cegly. W miejscach koncentracji obcigzeh wyko-
nano zelbetowe stupki tgczagce fundamenty z wiencami stropow.

Stropy gestozebrowe, zasadniczo typu DZ-3 i DZ-4, z zebrami rozdzielczymi
i podwoéjnymi belkami pod sciankami dziatowymi, lokalnie strop gestozebrowy

Strona -7/37-
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typu Akerman. Pojedyncze fragmenty stropow zelbetowe, monolityczne. Wien-
ce obwodowe usytuowane pod belkami stropowymi. Z wiency wyksztatcono
wsporniki do podtrzymania cegty licowki.

Posadowienie budynku, w tym przebudowywanych segmentow uwzglednia
wptywy eksploatacji gorniczej (Il. kategoria). Segmenty A, B, C, D, E, G, |, J, K,
L i £ sg posadowione na tawach zelbetowych monolitycznych wyposazonych w
Sciggi poprzeczne i przekgtniowe, spietych stupami ze stropem wyzszej kondy-
gnacji.

Przekrycie objetych przebudowg segmentow stanowi drewniana wiezba dacho-

wa kryta ptaskg blachg ocynkowang z arkusza, malowang, na petnym desko-
waniu.

Ciggi kominowe murowane, prowadzone w $cianach.

Sciany dziatowe w lekkiej konstrukcji petne i przeszklone.

Schody zewnetrzne i schody wyréwnawcze wewnatrz budynku zelbetowe, ob-
lozone masg lastrico, na zewnatrz nieszlifowane. Klatki schodowe wewnetrzne,
dwubiegowe, schody zelbetowe, ptytowe, stopnie obtozone masg lastrico.

Stolarka okienna wymieniona na okna z PCW, szklone szkiem izolacyjnym,
stolarka drzwiowa zewnetrzna czesciowo oryginalna drewniana, czesciowo alu-
miniowa, przeszklona.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, jedno- i dwuskrzydiowa, ptycinowa,
przy wejsciu gtbwnym przeszklona.

Tynki zewnetrzne (elewacyjne) cementowo-wapienne, gtadkie, niebarwione.
Cokoét na czesci budynku wykonany z nieszlifowanego lastrico.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, sciany malowane farbg emulsyjna,
na czesci z nich wykonano lamperie farbg olejng. W czesci sciany wytozone
glazurg i lokalnie drewniang boazerig.

Posadzki lastrico, na strychu gtadz cementowa.

Strona -8/37-
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Opis i zakres robot

Sciany zewnetrzne

Nie przewiduje sie zadnych istotnych zmian konstrukcyjnych. W ramach plano-
wanej modernizacji obiektu przewidziane sg do wykonania prace zwigzane z :

« Czesciowym zamurowaniem otworu drzwiowego w miejscu projektowanego
szybu dzwigu osobowego (segment A).

Wykonczenie $ciany w/g detali zawartych w czesci architektonicznej projektu.

Sciany wewnetrzne

W ramach modernizacji przewidziane jest :

« zamurowanie otworu o wymiarach 1,53 x 2,15 m w Scianie piwnicy ze wzgle-
du na wydzielenie klatki schodowej w segmencie B;

« zamurowanie otworow drzwiowych w segmencie A i K;
« wykonanie otworéw drzwiowych w scianach istniejgcych w segmencie C i t;

« rozbiorka istniejgcych murowanych Scianek dziatowych i wymurowanie no-
wych w zwigzku z przebudowg weztoéw sanitarnych.

Wszelkie zamurowania otworow oraz domurowki w Scianach nalezy wykony-
wacé zwracajgc szczegolng uwage na wykonanie prawidiowego przewigzania
nowego muru z istniejgcym. W tym celu nalezy przed przystgpieniem do zamu-
rowania otworu, wykué strzepia po obu stronach min. co trzeci rzad cegiel. Nie
dopuszcza sie do wykonania zamurowan z innego materiatu i formatu jak ma-
teriat Scian istniejgcych.

W przypadku zamurowywania otworu w piwnicy (konieczno$¢ wykonania wy-
petnienia pomiedzy stupem zelbetowym i Sciang) nalezy powigzanie z nim wy-
kona¢ przy pomocy kotew chemicznych z preta zebrowanego @ 10 mm
dtugosci min. 50 cm, osadzonego co trzeci rzad cegiet.

Przy wykonaniu nowych $cianek dzialowych (przebudowa weziow
sanitarnych)dopuszcza sie ich kotwienie do s$cian istniejgcych przy pomocy
kotew chemicznych z preta zebrowanego @ 10 mm diugosci min. 50 cm,
osadzonego co trzeci rzad cegiet.

Projektowane $ciany dziatowe o grubosci 25 cm i 12 cm nalezy wymurowac z
zachowaniem szczeliny 2-3 cm do dolnej krawedzi stropu, aby nie dopusci¢ do
oparcia sie stropu na murze. Szczeline mozna wypetni¢ materialem elastycz-
nym np.: wetng mineralng lub paskami miekkiego styropianu.

Projektowane $ciany dziatlowe o grubosci 25 cm i 12 cm w segmencie K (prze-
budowa wezta szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej) muszg by¢ po-
sadowione na zelbetowej plycie posadzkowej o grubosci min. 15 cm, alterna-
tywnie na monolitycznych cokotach fundamentowych o wymiarach 40x30 cm
(BxH).

Strona -9/37-
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Przebicia na otwory drzwiowe wolno wykonywac po uprzednim osadzeniu nad-
prozy.

Stropy

Zabudowa szybu windowego w segmencie A wigze sie z lokalng rozbiorkg
stropu nad piwnicg, parterem i . pietrem oraz potaci dachu. W zwigzku z ko-
niecznoscig wykonania w kazdym ze stropow otworu o wymiarach ca. 2,40
(2,50) x 2,45 (2,55) m w bezposrednim sgsiedztwie wiencoéw/nadprozy nalezy
rozebra¢ (wybi€) cztery rzedy pustakéw DZ3 i obcig¢ cztery zebra (beleczki
prefabrykowane), a nastepnie wykonaé monolityczne obramowanie o grubosci
stropu 0,27 m z dwoch stron otworu, spiete z istniejgcymi wiencami, z betonu
klasy min. C20/25 (B25), zbrojonego stalg klasy A llI.

Uwaga: wykonanie wymiandéw bez konieczno $ci wzmacnhiania istnie-

jacych podci ggéw jest mo zliwe po ustaleniu faktycznej no s$nosci prze-
dmiotowych podci agow, w trakcie prowadzenia remontu nale zy odku é
otulin @ dolnego zbrojenia i ustali € czy ich parametry pozwalaj g na do-
cigzenie przedmiotowych elementéw. Alternatywnie mo  zna rozwa zy¢€ ro-
zebranie calego pola i wykonanie monolitycznej ptyt y z wymaganym
otworem pod szyb windowy.

Powyzsze rozwigzanie przyjeto przy zatozeniu stropu DZ4 opartego na podcig-
gach (strop nad piwnicg), stropu DZ4 opartego na $cianie zewnetrznej i podcig-
gu (strop nad parterem) oraz stropu DZ3 opartego na scianach poprzecznych
(strop nad | pietrem). Obramowanie nalezy zazbroi¢ w nastepujgcy sposob:
wymian o szerokosci ca. 30 cm stanowigcy oparcie dla obcietych zeber 4
wktadkami @ 12 dotem i gorg oraz strzemionami @ 8 co 20 cm (10 cm - 7 szt
przy podporach); drugi wymian (dtuzszy) o szerokosci ca. 40 cm 4 @ 16 dotem
I 4 @ 12 gorg oraz strzemionami @ 8 co 20 (10) cm. Potgczenie z istniejgcymi
elementami konstrukcyjnymi wykona¢ za pomocg starterow (fgcznikéw)
osadzonych na kleju np.: Hilti HIT HY 150, gtebokos¢ osadzenia 20 cm.

W przypadku wystgpienia monolitycznego stropu konieczne bedzie rozkucie
piyty, ktére nalezy wykonac na szerokosci min. 2,50 m, wyciecie w istniejgcym
zbrojeniu wymaganego otworu, dozbrojenie ptyty, a nastepnie zabetonowanie
rozkutego fragmentu.

Schody zewnetrzne.

W ramach prac modernizacyjnych nalezy wykonaé rozbudowe betonowych ze-
wnetrznych stopni wyrownawczych:

- wejscie do segmentu F/H od strony wewn etrznego dziedzi nca - podest
istniejgcych schoddw zewnetrznych bedzie wydtuzony, w zwigzku z tym
nalezy powierzchnie istniejgcych stopni zgroszkowaé, osadzi¢ w stopniach
na kleju kotwy wykonane ze stali zbrojeniowej (prety @10 co 15 cm), oczy-
$ci¢ powierzchnie betonu, posmarowac srodkiem sczepnym i dobetonowac
przediuzenie podestu wraz z nowymi stopniami. Pod przedtuzenie bloko-
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wych schodow nalezy przygotowaé warstwe niewysadzinowego poditoza do
gtebokosci 1,0 m pod poziomem terenu. Uzupetnienie nalezy wykonac
z betonu C25/30 W10 XC-4, XF-3, F150, zbrojonego stalg Alll. zazbroic¢
krzyzowo dotem i gorg pretami @10 co 15 cm.

Nadproza

Zaprojektowane nowe otwory drzwiowe w scianach zewnetrznych i wewnetrz-
nych wymagajg wykonania nadprozy. Nadproza nalezy osadzi¢ przed wyku-
ciem otworu drzwiowego. W miejscach opar¢ nadprozy oraz ewentualnych
podciggow stalowych nalezy wprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci poduszki beto-
nowe z betonu min. B25 o wysokoséci 15 cm dla nadprozy o dtugosci do 1,40 m
i 30 cm dla pozostatych diugosci, szerokosci muru i dtugosci min. 40 cm. Dal-
sze roboty mozna prowadzi¢ po uzyskaniu przez wykonane elementy min. 70
% wytrzymatosci.

W miejscach nowych otworéw drzwiowych na parterze w $cianach nosnych
przewiduje sie osadzenie nadprozy z walcowanych profili stalowych ze stali
S235J0.

Po wykonaniu poduszek nalezy wyku¢ po jednej stronie Sciany nad planowa-
nym otworem drzwiowym bruzde o szerokosci ca. 20 cm (wielokrotnos¢ warstw
cegty) i gtebokosci 12 cm lub 20 cm i osadzi¢ w bruzdzie belke nadprozowg
z profilu odpowiednio IPE 180 lub HEA180 o dlugosci 180 cm. Belke nalezy
wyklinowac ptaskimi klinami debowymi od spodu na podporach, a nastepnie od
gory, w odstepach co 20 cm w przesle. Przestrzenh za belkg i pod belkg w rejo-
nie podpor nalezy starannie wypetnié¢ rzadkg zaprawg cementowg. Przestrzen
nad belkg wypetni¢ zaprawg peczniejgcg. Od frontu belke wyszpatdowaé ceglg
petng. Dolng stopke dzwigara owing¢ na szerokosci projektowanego otworu
drzwiowego podwojng siatkg Rabitza. Po uzyskaniu przez zaprawy zalewowe
min. 70 % wytrzymato$ci normowej mozna przystgpi¢ do montazu belki od dru-
giej strony $ciany w sposob analogiczny, jak opisano powyze,j.

Elementy nadprozowe o rozpietosci | = 1,40 m w scianach nosnych nalezy wy-
konaé¢ z profili stalowych walcowanych (2 IPE160 dla $cian o grubosci do 25
cm, 2 HEA 160 dla scian o grubosci do 40 cm) ze stali S235J0 i oprze¢ na po-
duszkach betonowych j.w.

Alternatywnie mozna zastosowac¢ nadproza prefabrykowane, zelbetowe zesta-
wione na peing szerokos¢ muru, osadzone w uprzednio wykutych gniazdach o
gtebokosci min. 25 cm, na warstwie Swiezej zaprawy cementowe;.

W przypadku poszerzenia istniejgcego otworu nalezy rozkué nadproze z jednej
strony na projektowang dtugosc¢ i usungc¢ jedng z beleczek nadprozowych oraz
wprowadzi¢ nowy element nadprozowy. Dalszy tok postepowania jak dla stalo-
wych nadprozy.

Konstrukcja stropu w bezposrednim sgsiedztwie osadzanych nadprozy musi
by¢ przed rozpoczeciem robot wystemplowana.
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Zadaszenia

Konieczna jest przebudowa konstrukcji zadaszenia nad projektowanym dzwi-
giem oraz sgsiadujgcym wyjsciem na loggie. Powstaje wspdlna lukarna z zada-
szeniem nad dzwigiem i wyjsciem na loggie (segment A). Przedmiotowa
przebudowa bedzie wykonana po zabudowaniu konstrukcji szybu dzwigu o0so-
bowego.

Opis projektowanej przebudowy zostat zawarty w projekcie wykonawczym
(etap Il) dotyczgcym termomodernizacji obiektu.

Szyb windowy

W ramach likwidacji barier architektonicznych w obiekcie zostat zaplanowany
centralnie potozony dzwig osobowy dla niepetnosprawnych (segment A).

Projektowana zabudowa szybu windowego wigze sie z koniecznoscig :

« lokalnej rozbiorki istniejgcych warstw posadzkowych w piwnicy w miejscu
projektowanego podszybia i wykonania niezbednego przegtebienia na gte-
bokos¢ min. 0,85 m ponizej poziomu posadzki, istotne jest zachowanie cig-
gtosci izolacji przeciwwilgociowej;

« lokalnej rozbidrki istniejgcych warstw posadzkowych oraz stropu DZ3 nad
piwnicg, parterem i |. pietrem oraz wykonania niezbednych wymianéw w
konstrukcji zelbetowej, z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg klasy
A-lll, istotne jest zachowanie ciggtosci izolacji przeciwwilgociowe] przy
przejsciu szybu windowego przez ptyte loggi;

« czesciowej likwidacji stolarki zewnetrznej i wykonania niezbednych zamuro-
wan w Scianie parteru i |. pietra oraz wyburzenia w $cianie Il. pietra i osa-
dzenia belki nadprozowej;

« lokalnej przebudowy wiezby dachowej (rozebranie okapu na diugosci szy-
bu, wyciggniecie muru Sciany kolankowej i wykonanie wiezby w obrebie
projektowanego szybu.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego konstrukcje, uwzgledniajgc sposéb po-
sadowienia, przyjeto dla posadowienia zabudowywanego szybu windowego |
kategori e geotechniczn 3.

Posadowienie projektowanego szybu wigze sie z koniecznoscig lokalnej roz-
biorki istniejgcych warstw posadzkowych w piwnicy i wykonaniem przegtebie-
nia do projektowanego poziomu posadowienia -3,90 m ponizej poziomu
posadzki parteru oraz wykonaniem w razie koniecznosci podbudowy (jezeli
podioze po sprawdzeniu bedzie nienosne lub stabonosne) np. podsypki z pia-
sku grubego, pospotki o wskazniku zageszczenia Is = 0,98 lub warstwy tupka
przyweglowego sortowanego (modut wtorny dla prawidtowo wykonanej podsyp-
ki musi wynosi¢ min. 100 MPa co nalezy sprawdzic¢ ptytg VSS o $rednicy 30 cm
- Ev/Evi < 2,2) pod piyte fundamentowo-posadzkowg szybu.
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Piyte fundamentowg o grubosci 0,30 m projektuje sie wykonaé z betonu klasy
min. C20/25 (B25) W8, zbrojonego stalg klasy A Ill - dotem i gora, krzyzowo
wktadkami @ 10 co 15 cm, zgodnie z zatgczonym rysunkiem zbrojeniowym.
Posadowienie nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu grubosci 8-10 cm.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ odbior geotech-
niczny wykopu, w szczegolnosci kontrolujgc rodzaj i stanu gruntow zalegajg-
cych w dnie wykopu pod katem zgodnos$ci z niniejszg dokumentacjg i umiesci¢
odpowiedni zapis o0 przydatnosci podtoza do prowadzenia robét fundamento-
wych na przewidzianym poziomie posadowienia w dzienniku budowy. Po wyko-
naniu projektowanej podsypki nalezy ponownie dokona¢ odbioru podtoza przez
doswiadczonego geotechnika.

W przypadku stwierdzenia zasadniczych rozbieznosci pomiedzy stanem fak-
tycznym podioza a zatozeniami projektowymi, nalezy dalsze postepowanie
skonsultowac¢ z projektantem

Konstrukcja nosna obudowy windy dla niepetnosprawnych zostata zaprojek-
towana jako monolityczna o grubosci 20 cm i 25 cm (na wysokosci kondygnacji
piwnicznej) z betonu klasy min. C20/25 (B25), zbrojonego stalg klasy A Il -
obustronnie krzyzowo wktadkami @ 10 co 15 cm, zgodnie z zatgczonym rysun-
kiem zbrojeniowym. Sciany szybu windowego bedg wydylatowane od $cian
budynku. W gornej czesci (powyzej stropu nad | pietrem) szyb bedzie
ocieplony warstwg styropianu o grubosci 15 cm i wykonczony warstwg tynku
cienkowarstwowego.

Szyb windy zamkniety bedzie ptytg zelbetowg gr. 14 cm z betonu klasy C20/25
(B25), zbrojonego stalg klasy A Il - dotem i gorg, krzyzowo wktadkami @ 10 co
15 cm, zgodnie z zatgczonym rysunkiem zbrojeniowym.

Szyb projektowanego dzwigu bedzie stabilizowany w poziomie przedmiotowej
ptyty 4 kotwami wklejanymi M-16 do wienca stropu nad Il. pietrem. Ponadto
szyb musi by¢ przytrzymany 4 kotwami wklejanymi M-16 do konstrukcji budyn-
ku w poziomie stropu (do wienca zelbetowego) nad I. pietrem. Kotwy M-16 na-
lezy osadzi¢ na glteboko$¢ min. 25 cm. Do osadzenia kotew nalezy uzy¢ n.p.
kleju HIT-HY 50 firmy HILTI lub réwnowartego innego producenta.

Przed wykonaniem otworow w stropach na szyb windowy, nalezy stropy w bez-
posrednim sgsiedztwie planowanych otworéw podstemplowac, a stemplowanie
sprowadzi¢ do piwnicy. Po wykuciu otworow i wykonaniu zgodnie z projektem
zelbetowych wymiandw mozna przystgpi¢ do realizacji $cian szybu windowego.

Jastrychy

Minimalna grubos¢ jastrychu wynosi 5 cm. Pod wyktadziny podtogowe nie wol-
no wykonywac gtadzi ani wylewek cementowych. Dopuszcza sie wykonanie w
uzasadnionych przypadkach cienkowarstwowych wylewek samopoziomujgcych
na podkiadzie betonowym o minimalnej nosnosci odpowiadajgcej klasie betonu
C20/25. Podtoza o mniejszej nosnosci nalezy usungc lub wzmocnié gieboko
penetrujgcymi zywicami epoksydowymi lub akrylowymi.
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Jastrychy nalezy wykonac z betonu klasy B-30 (C25/30), wskaznik w/c < 0,5.

Z uwagi na skurcz, ilos¢ cementu < 350 kg/m?, zawartos$¢ alkaliéw < 0,5 % (ce-
lem unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji reaktywnych kruszyw boga-
tych w krzemionke lub weglanowych, z alkaliami zawartymi w cemencie).

Cement CEM I, CEM llI/A (bez dodatku popiotéw lotnych). Lgczna iloS¢ cemen-
tu + kruszywa frakcji < 0,25 mm do 450 kg/m3.

Kruszywo : uziarnienie < 16 mm, zawartos¢ frakcji < 0,25 mm = 4%.
Punkt piaskowy ok. 35%, konsystencja S3, opad stozka Abrahmsa 10 - 14 cm.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiek-
szenia jej urabialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci betonu
oraz wyrazny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstajg
niekontrolowane rysy i spekania. Celem zwiekszenia urabialnosci nalezy stoso-
wac plastyfikator, zwracajgc uwage, ze jego przedozowanie moze spowodo-
wac znaczne opoOznienie wigzania.

W celu ograniczenia skurczu dopuszcza sie zastosowanie dodatkow
ekspansywnych (n.p. glinowych).

Zbrojenie - siatka jastrychowa zgrzewana ze stali BSt500S prety srednicy 3-4,5
mm, rozstaw (wielko$¢ oczka) max. 15/15 cm.

Naprawa konstrukcji murowych

W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu zarysowan nosnych elementow
konstrukcji murowych nalezy bezwzglednie takie miejsca wskazac inspektorowi
nadzoru i dokonac ich naprawy w/g ponizszego schematu.

Opisang ponizej technologie nalezy stosowac jedynie do zarysowan murow no-
snych na wskro$, wskazujgcych na zmiane charakteru pracy statycznej rozpa-
trywanej konstrukcji murowej w obszarze zarysowania.

« W obrebie rys nalezy usung¢ istniejgcy tynk na szerokosci ok. 25 do 30 cm
z kazdej strony, a nastepnie skontrolowa¢ pod wzgledem nosnosci
zabudowany materiat ceglany. Zmurszate czy tez zwietrzale cegty nalezy
bezwzglednie usungC. Luzne cegly na obrzezu rysy nalezy osadzi¢ na
Swiezej zaprawie cementowe] modyfikowanej tworzywami sztucznymi, lub
zaklinowac¢ przy uzyciu klinow debowych. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
czyszczenie mechaniczne oraz ptukanie silnym strumieniem wody bez
dodatkow srodkow myjgcych i wydmuchanie pozostalej w rysie wody
sprezonym powietrzem. Tak przygotowang ryse mozna poddac klejeniu
dwukomponentowg zywicg epoksydows.

« Nalezy nawierci¢ widoczne rysy do wprowadzenia koncowki injekcyjnej, a
nastepnie wprowadzi¢ pod cisnieniem injekt z dwukomponentowych klejow
na bazie zywic epoksydowych. Cisnienie robocze jest zalezne od
szerokosci rozwarcia rysy, jej gtebokosci, oraz lepkosci injektu i musi by¢
dobrane kazdorazowo indywidualnie Szczegotowe dane techniczne
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zostang ustalone bezposrednio z wykonawcg robdét w zaleznosci od
rodzaju materiatu i przyjetej technologii.

« Reperowane powierzchnie muru, po dokonaniu naprawy, nalezy
zabezpieczy¢ jednowarstwowym tynkiem cem.-wapiennym.

« W przypadku rys przebiegajgcych przez, lub przy kanatach kominowych
oraz w miejscach trudnodostepnych z obu stron rownoczesnie, wskazane
jest odstgpienie od przewidywanej powyzej metody naprawy, polegajgcej
na wypetnieniu metodg injekcji. Brak mozliwosci kontrolowania wyptywu
injektu od wewnetrznej strony uniemozliwia racjonalne stosowanie tej
metody. Jako rozwigzanie alternatywne nalezy przyjgé nastepujgcy tok
postepowania w celu naprawienia uszkodzonego miejsca :

« Wzdtuz zarysowania usungc¢ ostroznie tynk na szerokosci 20-25 cm.

« Usungé w tym obszarze uszkodzony mechanicznie lub zmurszaty
materiat ceglany.

« Oczysci¢ fugi na glebokosci 2-6 cm z pokruszonej lub zmurszatej
zaprawy.

« Silnym strumieniem wody wyptuka¢ wszystkie resztki luznego materiatu
oraz zanieczyszczenia.

« Rozeprzec ryse oraz obluzowane cegty przy uzyciu klinow debowych.

« Posmarowa¢ wszystkie dostepne ptaszczyzny srodkiem gruntujgcym
zwiekszajgcym przyczepnosc¢ swiezej zaprawy.

« Przygotowac zaprawe cementowg modyfikowang polimerem.

« W miejscach duzych ubytkbw osadzi¢ na w/w zaprawie nowy materiat
ceglany.

« Zarzucic tg samg zaprawg obszar zarysowania oraz przylegte fugi.

« Przy uzyciu preta do fugowania lub twardego pedzla wgnies¢ zaprawe
gteboko w fugi.

« Powtorzy¢ operacje zarzucania zaprawg do momentu catkowitego
wypetnienia szczelin i fug.

« Po zwigzaniu zaprawy usungc kliny i uzupetnic¢ ubytki.

« Fugi znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie betonowych poduszek
(pod nimi) nalezy zazbroi¢ pretmi ze stali nierdzewnej srednicy 4,5 mm.

Do wykonania w/w naprawy proponuje sie uzycie nastepujgcych materiatow lub
ich odpowiednikéw jakosciowych :

. zaprawe do wypetnien przygotowaé¢ jako mieszanke na bazie cementu,
piasku kwarcowego i polimeru ,Compakta Baudispersion” lub réwno-
wartego.

- Przygotowanie zaprawy i srodka gruntujgcego nalezy prowadzi¢ scisle w/g
zalecen zawartych w instrukcji stosowania wybranego materiatu.
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« W przypadku powierzchniowych zarysowan konstrukcji murowej spowodo-
wanych lokalnymi ubytkami lub niedostateczng wytrzymatoscig spoiny
nalezy miejsce naprawy przygotowa¢ w sposob opisany na wstepie tej
pozycji, natomiast naprawe przeprowadzi¢ przy uzyciu zapraw klejowych
lub naprawczych. Usuniecie zwietrzatego materiatu spoiny na gtebokos$é
min. 5 cm.

« Stosowanie klejow lub zapraw klejowych nalezy kazdorazowo poprzedzié¢
starannym przygotowaniem powierzchni klejonych poprzez otwarcie rysy
na szerokos¢ umozliwiajgcg wprowadzenie kleju, oraz czyszczenie
mechaniczne i gruntowanie klejonych powierzchni w/g zalecen producenta
srodka naprawczego.

Mikotow, dnia 30.01.2013

opracowat :
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego
etap Il - modernizacja
przy ul. L. Miki 37 w Zernicy

czes¢ konstrukcyjna
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Wstep
Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce realizacji robot zelbe-
towych zwigzanych z modernizacjg obiektu szkolno-przedszkolnego, przy ul.
L. Miki 37, w Zernicy.

Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robo6t stanowigcych zakres przedmiotowej inwestyciji.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budow-
lano-remontowych i obejmujg :

« roboty szalunkowe, zbrojarskie i betoniarskie;
« roboty montazu elementéw konstrukcji stalowych;
« roboty ciesielskie remontu konstrukcji wiezby;

« roboty murarskie.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymogi dotyczgce prowadzenia robot okreslono w ST CPV 45262311
I CPV 45262350 - betonowanie bez zbrojenia, CPV 45262310 - betonowanie
ze zbrojeniem, przygotowanie i montaz zbrojenia, oraz CPV 45442200-9 —
konstrukcje stalowe, zabezpieczenia antykorozyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji i pro-
jektu, oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Inwestora.

Wykonawca przyjmuje do kalkulacji i wykonania roboty kompletne, nawet je-
zeli poszczegolne czynnosci lub roboty nie sg opisane czy wymienione w do-
kumentacji projektowej, i specyfikacji, a wynikajg z technologii prowadzenia
robét lub wiedzy technicznej jakg Wykonawca jest zobowigzany posiadaé
przystepujac do robot.

Wymagania wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych, jak technologii
wykonania w celu uzyskania zgdanych efektéw konstrukcyjnych, architek-
tonicznych i uzytkowych zostaly przedstawione w zamieszczonym powyzej
opisie technicznym w rozdziale dot. zatozen projektowych i technologicznych.
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Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw

ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 2.

Wiasciwosci fizyko-machaniczne przewidywanych do zastosowania materia-
low podano w ST CPV 45262311 i CPV 45262350 - betonowanie bez zbroje-
nia, CPV 45262310 - betonowanie ze zbrojeniem, przygotowanie i montaz
zbrojenia, oraz CPV 45442200-9 — konstrukcje stalowe, zabezpieczenia anty-
korozyjne.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg dokumenty odniesienia,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okresla-
jace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym nie bedg zabudo-
wane i zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora lub jego przedstawiciela.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem i przedstawionych w
projekcie organizacji placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robot, Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora przed zamowie-
niem materialu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany
bez zgody Inwestora.
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Rodzaje materiatow

Stal zbrojeniowa

2.5.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej (do wykonania poduszek pod belki nadprozowe,

2.5.1.2.

zbrojenia jastrychu i wykonania kotew)

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowla-
nych objetych zakresem projektu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg doku-
mentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 : Alll gatunku 34GS.

Dopuszcza sie alternatywnie zastosowanie stali AllIN, gatunku RB500W czy
BSt500S-0O.T.B.

Dla elementow kotwigcych i montazowych dopuszcza sie stosowanie stali klas
I gatunkow : klasy All S355 .

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdbw musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktérym majg by¢ podane :

« nNazwa wytworcy,
« 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
« numer wytopu lub numer partii,

« wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej,

« masa partii,
« rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub
kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce in-
formacje :

« znak wytworcy,

« $rednica nominalna,

« znak stali,

« numer wytopu lub numer partii,
« znak obrobki cieplnej.
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Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego o srednicy min. 1,2 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie
z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Beton - skiadniki
Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w

normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy :

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
. dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych
I jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5 %, a
nadziarna 10 %.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :
« 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

« 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe
lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Beton - mieszanka (do wykonania poduszek)

Beton na poszczegodlne elementy konstrukcyjne musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania (szczegoétowe wymogi dla poszczegdélnych elementéw w opisie
technicznym projektu):

- nasigkliwos¢ — do 5 %; badanie wg normy PN-B-06250,

« mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5 %, spadek wytrzymatosci
na sciskanie nie wiekszy niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

« wodoszczelnos¢ — wiekszg od 0,8 MPa (W8),
« wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Skiad mieszanki betonowej wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stal konstrukcyjna (na belki nadprozowe)

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z
PN-EN 45014 i PN-EN 10204 Iub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajgce wymagang jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢
dobierane odpowiednio do wymagan projektowych.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowaé zgodnie z warunkami
technicznymi w sposOb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie mogg by¢ stosowane na elementy
konstrukcji no$ne;j.

Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona nastepujgcymi
dokumentami kontroli wg PN-EN 10204 :

« zaswiadczeniem o jakosci 2.1 - gdy wymagane wiasciwosci sg w normie
gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba
okreslenia wlasciwosci rzeczywistych,

. atestem 2.2 - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia
rzeczywistych cech stali wedlug wytopow na podstawie proby rozciggania,
podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz proby udarnosci dla
stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

. atestem specjalnym 2.3 lub $wiadectwem odbioru 3.1.B - gdy w projekcie
okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 (U) odnoszace sie do
analizy wytopowej lub badan wyrobdéw w partii dostawy.

Wytwarzanie konstrukcji stalowych

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledniaé ich klase (1, 2 lub
3), ktdra jest okreslona na rysunkach konstrukcyjnych.
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Kazda czesc¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu
wytwarzania, powinny by¢ jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system
identyfikacji. Kazda czes¢ skladowa powinna by¢ oznakowana trwatym
znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia.

Wybijane numery lub wyttoczone znaki (53.) dozwolone jako oznakowanie
pojedynczych czesci lub pakietow podobnych czesci w miejscach
dostosowanych do procesu technologicznego. Projekt moze wykluczaé
stosowanie takiego znakowania lub okresla¢ strefy, w ktérych nie dopuszcza
sie znakowania czesci twardym stemplem i stanowi¢, czy w tych strefach
mozna uzy¢ stempli miekkich (powierzchniowych). Nie dopuszcza sie
znakowania przy pomocy przecinaka.

Ciecie nalezy wykonywac pitg, nozycg lub termicznie, mechanicznie lub
recznie. Reczne ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy
praktycznie nie mozna zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych
nierownosci (naderwan, gratu, zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu). Tolerancje powierzchni cietych termicznie podano w 9.3.1 normy PN-
B-06200.

Nadmierne nierownosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych
powinny by¢ zaokrgglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju
nie powinien przekraczac 3 %.

Prostowanie i ksztaltowanie elementow przez miejscowe nagrzewanie jest
dopuszczalne pod warunkiem stosowania procedury, ktora powinna
zawiera¢ : maksymalng, temperature dla danego gatunku stali, dopuszczalna.
szybkos¢ chtodzenia. metode podgrzewania, sposoOb pomiaru temperatury
(np. termokredki), wyniki badan mechanicznych materiatow, liste o0so6b
dopuszczonych do prac przy ksztaltowaniu, kontrolowaniu maksymalnej
temperatury nagrzania i warunkow chtodzenia.

Otwory mogg by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z
wyjatkiem tych stref elementow, w ktérych projekt nie dopuszcza utwardzenia
materiatu.

Przed zlozeniem czesci, z otworow powinny by¢é usuniete zadziory z
wyjatkiem otworéw wierconych w jednej operacji poprzez pakiet czesci, ktére
moga, nie by¢ z innych wzgledow rozdzielane po wykonaniu otworow.

Wyciecia o0 kacie wklestym oraz karby powinny zosta¢ wyokrgglone
promieniem r > 5 mm. Jesli wyciecia sg wykonane przez wykrawanie w
blachach o grubosci wiekszej niz 16 mm, to odksztatcony plastycznie materiat
powinien by¢ usuniety przez szlifowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw poprzez cynkowanie
ogniowe. Ewentualne powtoki lakiernicze nawierzchniowe, dekoracyjne
zgodne z wymogami czesci architektonicznej.
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Sprzet

Ogodlne wymogi dotyczgce sprzetu okreslono w ST CPV 45262311 i CPV
45262350 - betonowanie bez zbrojenia, CPV 45262310 - betonowanie ze
zbrojeniem, przygotowanie i montaz zbrojenia, oraz CPV 45442200-9 — kon-
strukcje stalowe, zabezpieczenia antykorozyjne.

Ogolne wymogi dotyczgce rusztowan sg zdefiniowane w ST CPV 45262100-2
p.t. Rusztowania. W ramach niniejszego projektu nie stawia sie wymogow
odbiegajgcych od zawartych w cyt. ST.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami
o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é dziata-
nia wibratoréw. W trakcie betonowania na budowie musi znajdowac sie min.
jeden rezerwowy, sprawny wibrator z butawg pozwalajgcy na kontynuowanie
betonowania w razie awarii jednego z wibratorow uzywanych w trakcie robot.

Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materialtdw niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. Na
czas transportu materiaty nalezy zabezpieczyé przed przemieszczeniem
w sposo6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Wykonanie robot

Organizacja robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji In-
westora harmonogram robdét, zawierajgcy miedzy innymi uzgodnione z Inwe-
storem etapy pozwalajgce na skoordynowane prowadzenie robot branzowych.

Wykonawca, min. na 2 tygodnie przed przystgpieniem do roboét przedstawi In-
westorowi projekt organizacji placu budowy, uwzgledniajgcy wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, wraz ze
schematem prowizorycznych drog dojazdowych i uzgodni ich lokalizacje z In-
westorem.

Polecenia Inwestora, lub jego przedstawiciela dotyczgce realizacji rob6t bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Szczegotowe warunki wykonania roboét zelbetowych
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Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Odgiecia pretéw, haki

W przeciwienstwie do ogolnej ST nie dopuszcza sie spawania pretow zbroje-
niowych. Niedopuszczalne jest rowniez podgrzewanie pretéw do wyginania fi-
gur czy hakéw. Wyginanie pretow na budowie nalezy wykonywac przy uzyciu
sprzetu gwrantujgcego zachowanie normowych promieni giecia.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgiec¢ pretéw na-
lezy zwrdci¢ szczegdblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia lub rysy powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami che-
micznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wy-
stawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpo-
wiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wiazatkowym. W przeciwienstwie
do ogdlnej ST nie dopuszcza sie zgrzewania pretow na budowie. Dopusza sie
do stosowania maty zbrojeniowe zgrzewane fabrycznie.

W przeciwienstwie do ogolnej ST, do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm
nalezy uzy¢ drutu wigzatkowego, wyzarzonego o srednicy 1,2 mm, przy sred-
nicach wiekszych zaleca sie stosowanie drutu o srednicy 1,4 mm.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz + 5° C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyska-
nie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do
— 5% C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempe-
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ratury mieszanki betonowej + 20° C w chwili uktadania i zabezpieczenia ufor-
mowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
byc wyzsza niz + 35° C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego desz-
czu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg grubej folii budowlanej.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu cienkg folig budowlang zapobiegajgcg odparowaniu wody z betonu.

Dopuszcza sie réwniez stosowanie srodkow chemicznych przeznaczonych do
ochrony swiezego betonu przed utratg wilgotnosci, nanoszonych metodag
oprysku.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderze-
niami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosne-
go, podpodr) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczenh statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Pro-
jektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac :

« szybko$¢ betonowania,

« SpoOsOb zageszczania,

« O0bcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki :

« zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,
« zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
« zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

. wykazywaé¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosfe-
rycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach,
jedynie za zgodg Inspektora nadzoru, na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Ill klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Wymagania odnosnie betonu architektonicznego zawarto w czesci opisowe]
do projektu, w rozdziale dotyczgcym zatozen technologicznych.

Montaz konstrukcji stalowej

Czesci skladowe powinny by¢ tak sktadane, by przy scaleniu elementu nie
powstaty uszkodzenia lub odchyiki przekraczajgce dopuszczalne tolerancje
wykonania.

Naprowadzanie otworéw (sworzniami lub kotkami) nie powinno powodowaé
ich owalizacji wiekszej niz 0,5 mm. Jesli otwory nie moga, by¢ naprowadzone
bez nadmiernej ich deformacji, to czesci nalezy odrzuci¢, chyba ze
dopuszczalne jest odpowiednie rozwiercenie otworow.

Odchyiki wymiarow elementéw konstrukcyjnych po scaleniu z czeéci (blach,
ksztattownikow) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
B-06200.

Odchytki dtugosci, prostoliniowosci, wstepnego wygiecia i ptaskosci od
wymiarow nominalnych elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 5 normy PN-B-06200.

Odchytki wymiaréw i polozenia otworow do tgcznikdw niepasowanych,
wymiarow wyciec¢ i prostokgtnosci cietych krawedzi nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 7 normy PN-B-06200.

Niezamierzony mimosrdod stupa w styku lub na plycie podstawy lub ptycie
gtowicowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 8 normy
PN-B-06200.

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i skladowanie
elementow nalezy wykonywa¢é w sposOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami. tgczniki i elementy zigczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie z
PN-82/M-82054.20.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Stale potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej
czesci.

Wszystkie potgczenia srubowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci i ilosci
zastosowanych tgcznikow. Wszystkie sruby oraz nakretki muszg mie¢ wyraz-
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ny znak cechowania umozliwiajgcy ich identyfikacje. Zarowno pod tbem, jak i
pod nakretkg sruby, musi znajdowaé sie podkiadka.

5.4. Zaplecze dla wykonawcy

Wykonawca powinien przewidzieé¢ zaplecze socjalno-magazynowe dla swojej
zalogi. Zaleca sie, by zaplecze znajdowato sie w kontenerach ustawionych na
skraju placu budowy. Miejsce ustawienia nalezy uja¢ w projekcie organizacji
placu budowy.
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6. Informacje dotycz. przewidywanych zagrozen wyste-
pujgcych podczas realizacji robot

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia robét na rusztowaniach lub pomostach,
ktore uwazane jest za niebezpieczne nalezy bezwzglednie stosowac sie do
wymagan w zakresie bezpieczenstwa przy ich projektowaniu, produkcji, wzno-
szeniu i eksploatacji oraz do wymogow pracy na wysokosci.

W zakresie rusztowan budowlanych ramowych istnieje obowigzek przestrze-
gania wymogow zawartych w normie :

« PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

« Ogblne wymagania, badania dotyczgce projektowania, produkcji i montazu
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji rusztowan metalowych roboczych
ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-
47900-1; 1996, ktora zastgpita norme PN-78/M-47900/02 i w Kktorej
ujednolicono wymagania dotyczgce siatki konstrukcyjnej z wymaganiami
miedzynarodowymi, ograniczono wysokos¢ rusztowan ramowych,
okreslono wymagania dotyczgce dokumentacji towarzyszacej.

Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania powinny m. in. :

« posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty 0 powierzchni roboczej
wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow,

. posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajgcych
obcigzen,

« zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stano-
wisk pracy,

. stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmier-
nego wysitku. Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami
norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem i dokumentacjg
techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz
rusztowan powinien by¢é wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan :

« 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

« W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczgc
od skrajnych przewodow sg mniejsze niz :

« 2 mdlalinii NN,
« 5mdlalinii WN do 15 kV
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« 10 mdla linit WN do 30 kV

Na rusztowaniu powinna by¢é wywieszona tablica informujgca o dopuszczal-
nym obcigzeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazddéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniej-
szej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Po-
krycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Ustawienie i eksploatacja rusztowania moze by¢
prowadzona jedynie zgodnie z jego instrukcja.

Prace na wysokos$ci prowadzi¢ na zabezpieczonych przed upadkiem i obarie-
rowanych stanowiskach, pracownicy muszg byc¢ indywidualnie zabezpieczeni
przed upadkiem z wysokosci. Podczas relizacji prac na wysokos$ci nalezy wy-
grodzi¢ strefy ochronne.

Z uwagi na wystepowanie ponadprzecietnych zagrozen pracownikéw (prace
na rusztowaniach, na wysokosci) realizacja robo6t prowadzona bedzie w opar-
ciu 0 ponadstandardowe zabezpieczenie pracownikow (zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z w/w rozporzgdzen i przepisOw oraz norm).

Sprzet uzytkowany na budowie powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wy-
maganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Sprzet powinien miec ustalone para-
metry techniczne i by¢é stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami
producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig urucho-
mienia przez osoby niepowotane.

Sprzet musi posiada¢ wszystkie przewidziane prawem dokumenty takie jak:
atesty, Swiadectwa, dopuszczenia itd., a osoby na nim pracujgce posiadac ak-
tualne wymagane kwalifikacje. Sprzet nalezy wykorzystywaé¢ zgodnie z prze-
znaczeniem i zasadami BHP.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce upraw-
nienia. Urzgdzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujgcych
sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
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Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WTWiIORBM.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robo6t i stosowanych
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w
trakcie betonowania pobierac¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych
0 boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :

« 1 probka na 10 m3 betonu,
« 3 probki na dobe,
« 6 probek na partie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, Inspektor nadzoru zawiadomi o tym fakcie pisemnie
Projektanta, ktory w uzasadnionych przypadkach, moze dopusci¢ spetnienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W przypadku stupow i stropéw uznaje sie, ze konstrukcja nie nadaje sie do
uzytkowania, jezeli w ciggu 28 dni beton nie osiggnot min. 95 % wytrzymaitosci
normowe.

Badania i pomiary

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela.

Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wy-
konawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci osobie trzeciej przeprowa-
dzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
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wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacija
projektowag. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatko-
wych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore :

. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
« Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji lub

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w kosz-
torysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KSNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej i kosztorysowe,.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w WTWIORBM.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér zbrojenia traktowany jest jako odbior robdt zanikajgcych. Odbioru
zbrojenia dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, jezeli jest uprawnionym
inzynierem konstruktorem, lub projektant konstrukciji.

Odbidér zbrojenia bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu roboét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia.

llos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inwestor, lub jego przedstawiciel.

Odbidér ostateczny (korncowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem Inwestora.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
I pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowsq i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupenia-
jacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoncze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacjg projektowg i specyfikacjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Strona -36/37-
Numer statystyczny REGON 276251461



LECHPROJEKT—

|: PL 43-190 MIKOLOW UL. KROKUSOW 12 :I
Tel. +48/32/2262026 Fax +48/32/2261869

projektowanie budowlane i doradztwo techniczne
consulting and civil engineering of fice

nip 635-122-55-26

CZESC RYSUNKOWA

modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego
etap Il - modernizacja
przy ul. L. Miki 37 w Zernicy

czesc konstrukcyjna

Strona -37/37-
Numer statystyczny REGON 276251461



