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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania: ,Przebudowa tacznika ulic Dolna Wie$ i
Sadowa w Pilchowicach”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 zaktualizowana w zakresie S+U+W wraz z pomiarami wysokos$ciowymi,

»  Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

»  Wytyczne zamawiajgcego,

»  Podktady architektoniczno-budowlane,

*  Wizje lokalne,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Pilchowice przy ulicy Dolna Wie$ i Sadowe;.
Droga ta stanowi obecnie tacznik pomiedzy ulicami Dolna Wie$ i Sadowg do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
Zlokalizowanych wzdtuz drogi.

3.2.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Tytutowy tacznik na catosci opracowywanego odcinka ma jezdnie o szerokosci okoto 3,0m o nawierzchni gruntowej
ulepszonej miejscowo kruszywem w ramach biezacego utrzymania drég gminnych.
Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane sg obecnie na tereny zielone przylegajace do drogi.

3.3.INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycjg przebiegaja nastepujgce sieci i urzadzenia:

» sie¢ gazowa

» siec kanalizacji sanitarne;

» sie¢ wodociggowa

* sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna

Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Nie przewiduje sie zmiany
przebiegu ani poszerzenia istniejacej drogi wiec nie ma rowniez potrzeby zabezpieczenia sieci.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA

Od pofaczenia z drogg gminng nr DG 629007S ul. Sadowa oraz drogg powiatowg nr DP 2929 S ul. Dolna Wie$ ma
zréznicowang nawierzchnie, ktéra z uwagi na stan zachodzi konieczno$¢ przebudowy catej konstrukcji. Stan techniczny
okreslono jako niezadowalajacy z uwagi na ruch samochodowy powodujacy niszczenie tejze drogi w duzej mierze z uwagi
na istniejacy spadek podtuzny.
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4.2.POBOCZA

Stan istniejacych poboczy gruntowych ocenia sie jako zty. Pobocza wystepujg jako zanizone oraz zawyzone, poro$nigte
trawg, uniemozliwiajgce wtasciwy sptyw wod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego
nachylenia poprzecznego. Nalezy wykona¢ nowg konstrukcije poboczy o odpowiednim spadku poprzecznym
odprowadzajgcym wody deszczowe na pobocza oraz dalej na teren zielony.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Ogdlny zakres opracowania obejmuije:

»  Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrow kategorii ruchu KR1.
»  Wykonanie elementoéw wykonczenia ulic w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm;

*  Wykonanie przebudowy zjazdéw do posesj;

»  Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szeroko$ci 0,50m.

»  Uporzadkowanie terendw zielonych.

5.2.ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szeroko$ci 3,0m oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem
kamiennym o szerokos$ci 0,50m.

Wyokraglenia tukéw na potaczeniu z drogg gminng nr DG 629007S ul. Sadowa projektuje sie tukiem kotowym o promieniu
dostosowanym do istniejacej konstrukeji drogi tj. 5,0m oraz 3,5m zachowujac parametry jak dla zjazdu indywidualnego.
Potaczenie skrzyzowania z drogg powiatowg nr DG 2929S ul. Dolna Wie$ projektuje sie jako skosy 1:1 z wigczeniem do
istniejacego chodnika w pasie drogowym drogi powiatowe;.

5.3.WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Przebudowywana droga przebiega po terenach ktorych wiascicielem jest Gmina Pilchowice i sg to dziatki 0 numerach:
508/215, 45, 44.

5.4.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Zatozeniem wyjéciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego uksztattowania terenu, istniejacych
ciggow komunikacyjnych w celu zminimalizowania wykopow i konstruowania nasypow.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujaco:
» spadki poprzeczne jednostronne i=1%
»  spadek poprzeczny poboczy i=6%

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ ze spadkiem maksymalnym nie przekraczajacym 5% na dtugosci co najmniej 6m
oraz w granicach dziatek gminnych.

Szczegbly rozwigzan wysokosciowych przedstawiono w czesci rysunkowe.
5.5.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Konstrukcije jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, po
rozpatrzeniu warunkow gruntowych.
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Konstrukcje przebudowywanej ulicy Dolna Wie$ projektuje sie na kategorie obcigzenia ruchem KR1. Modut sprezysto$ci
(wtdrny) dla podtoza pod konstrukcije jezdni powinien byé nie mniejszy niz 120MPa.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm
»  warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6cm
» warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie 20cm
» warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego 15¢cm

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni zjazdow:

» nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland kolor szary / grafit 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
» warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie 14cm
» warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego 10cm

Jako elementy wykonczenia ulic zastosowano krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm na zjazdach zastosowano
obrzeza uliczne betonowe 8x30cm.

Pobocze zostanie wykonane z kruszywa 0/31,5cm stabilizowanego mechanicznie o migzszo$ci warstwy 10cm.
Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu.

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Zgodnie z warunkami DZ-1/0718-654/05/2/16 z dnia 12.02.2016r. wydane przez ZDP w Gliwicach wody opadowe i
roztopowe z jezdni bedg zagospodarowywane zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym do odwodnienia liniowego
Zlokalizowanego w rejonie granicy z pasem drogowym drogi powiatowej nr 2929S w postaci korytka TL kl. A 15 wraz ze
studzienka TL 160 a nastepnie odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Dolna Wies.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja drogi tacznika na wigkszosci swojego przebiegu ma nawierzchnie gruntowg z dodatkami kruszywa
przemieszang z gruntem rodzimym. Ponizej wymienionych warstw zalegajq piaski gliniaste majace zdolno$ci wchianiania
wody opadowej z jezdni.

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajace szczegéinemu zagrozeniach w prostych
lub ztozonych warunkach gruntowych przy mato skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki gruntowe zaliczono
do prostych

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

» nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego konstrukcja nr 1, 400m?
* nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm, 46m?
» pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 90m?
e zielen do odtworzenia, 51m?
»  kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100cm, 265m
» obrzeze betonowe 8x30x100cm, 60m

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg wykopy koryta pod projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z
zatadunkiem i odwozem gruntu z wykopéw na odkfad.
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Roboty ziemne obejmujg takze wykopy pod remont oraz udroznienie rowow odwodnieniowych.
10. KOLIZJE

Ze wzgledu na potencjalne nie wykazane uzbrojenie istniejace roboty ziemne wykonywac z zachowaniem ostroznosci.

Sie¢ gazowa:

Stwierdzono kolizje poprzeczng z istniejacy siecig gazowa wobec powyzszego nalezy:

- rozpoczecie robdt ziemnych w rejonie gazociagu nalezy zgtosié Wiascicielowi sieci tj. wiasciwej Rozdzielni Gazu celem
dokonania uprzedniego odkrycia gazociagu oraz wytyczenia jego doktadnego przebiegu i gleboko$ci posadowienia,

- ze wzgledu na brak informacji o gteboko$ci posadowienia sieci nalezy bezwzglednie wykonaé reczny przekop kontrolny
celem ustalenia gteboko$ci posadowienia istniejacych sieci w miejscu kolizji z projektowang droga,

- pozostate prace ziemne w obrebie gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie,

- w przypadku odkrycia istniejacego gazociggu oraz stwierdzenia jego potozenia w korycie przebudowywanej drogi nalezy
zabezpieczy¢ istniejacy gazociag rurg ochronna.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej:

Stwierdzono kolizje z istniejacym wodociggiem wobec czego powyzszego nalezy:

- rozpoczecie robot ziemnych w rejonie wodociggowi nalezy zgtosi¢ Wiascicielowi sieci celem dokonania uprzedniego
odkrycia wodociggu - pozostate prace podlegajq takze nadzorowi i odbiorowi Wiasciciela sieci,

- wszelkie prace w tym rejonie prowadzi¢ nalezy recznie,

- skrzynki zasuw wodociggowych, wtazy studni deszczowych oraz wpusty zlokalizowane nawierzchni jezdni lub zjazdow z
kostki betonowej podlegajg regulacji wysokosciowej,

- ze wzgledu na orientacyjny przebieg istniejacej sieci wodociggowej: 1,4m p.p.t. w przypadku jej odkrycia i stwierdzenia
potozenia w korycie przebudowywanej drogi, istniejacy wodocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Sie¢ energetyczna:

Stwierdzono kolizje z istniejacymi kablami energetycznymi, podziemnymi wobec powyzszego nalezy:

- celem ustalenia doktadnego potozenia kabli nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne,

- prace w poblizu istniejacych kabli nalezy prowadzi¢ recznie w obecnosci pracownika Wiasciciela sieci po pisemnym
wystapieniu o prowadzenie nadzoru,

- istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu ,Arot’, dzielonymi wykonanymi z PCV lub z polietylenu,
wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (Srednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne), korice rury ostonowej oprzeé¢
na gruncie statym.

Sie¢ telekomunikacyjna:

Stwierdzono kolizje z istniejacq siecig telekomunikacyjng podziemna wobec powyzszego nalezy:

- W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami teletechnicznymi wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,

- istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi typu ,Arot”, dzielonymi wykonanymi z PCV lub z
polietylenu, wysokiej gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne), konce rury
ostonowej oprze¢ na gruncie statym,

Pozostate kolizie ti. w miejscu skrzyzowania kabli teletechnicznych ze zjazdami uzaleznione sg od gtebokosci
posadowienia tychze kabli - w przypadku ich odkrycia nalezy takze zastosowaC zabezpieczenie jak wyzej. Celem
sprawdzenia gteboko$ci posadowienia nalezy wykonac reczny przekop kontrolny.
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11. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowg drogi zwigkszy powierzchnig o nawierzchni z betonu asfaltowego, ktdra wynosi¢ bedzie 400m2. Zmiany nie
wpltyng na zwiekszenie natezenia ruchu na przedmiotowej drodze, nie zmieni sie oddziatywanie na $rodowisko.

Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu i komfort poruszania sie po drodze.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatéw, paliw, energii nie wystapi, wymagane bedzie
jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontéw w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujgce na placu
budowy. Wystapi réwniez zuzycie materiatow i surowcéw niezbednych dla wybudowania drogi tj: zwir lub pospdtka,
kruszywo tamane, beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac
zwigzanych z przebudowg przedmiotowej drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddw.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy nie moze przekroczy¢ 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane
wykonywane beda tylko w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o
ochronie przyrody.

13. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa rob6t ziemnych
oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdinosci linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne zatgczniki do niniejszego
opracowania projektowego.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa rob6t ziemnych
oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdinosci linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne zataczniki do niniejszego
opracowania projektowego.

o Zaklada sie sprawdzenie stanu zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury i ewentualnie dodatkowo je
zagesci¢ recznie lub mechanicznie wibratorami (wykopy, nasypy kanalizacyjne), aby unikna¢ p6zniejszego osiadania
nawierzchni po jej zrealizowaniu. W miejscach tych nalezy wykona¢ dodatkowo badanie zageszczenia,

» Wymagany stopien zageszczenia podtoza gruntowego w dnie koryta dla gruntu rodzimego wynosi: Is=1,0 oraz Is=1,0
dla $wiezych nasypow (ostatnia warstwa nasypu),
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» Ewentualne odkryte kolizje z istniejacym uzbrojeniem nie naniesionym na mapie nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do
Projektanta, z ktérym Wykonawca ostatecznie uzgodni sposdb ich zabezpieczenia, jezeli w oparciu o stan
dokumentacji nie zostaty ujawnione,

* Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb uzytkownikow uzbrojenia oraz wg
warunkdw technicznych okreslonych przez Nadzorce uzbrojenia,

*  Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy natychmiastowo zgtosi¢ do Projektanta w porozumieniu z Inwestorem,

»  Ewentualne niescisto$ci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie budowy zachowujac dopuszczalne tolerancje,

«  Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i P.POZ,

» Na czas rob6t nalezy zabezpieczy¢ taSmami U-22 zakres robdt oraz zastosowaé urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
wygradzajace teren robot i zabezpieczajgce go przed dostepem osdéb niepowotanych,

»  Czasowe oznakowanie poziome wykona¢ w kolorze zo6ttym jako naklejane,

» Na zaporach drogowych z kierunku najazdu stosowa¢ o$wietlenie ostrzegawcze catodobowo,

»  Projekt drogowy rozpatrywac nalezy tacznie z projektami branzowymi,

» Wszelkie wykryte nieScistosci lub watpliwosci pomiedzy opisem technicznym a rysunkami technicznymi nalezy
natychmiastowo skonsultowa¢ z Projektantem,

»  Wszelkie watpliwosci, niescistosci lub zastrzezenia w trakcie budowy w stosunku do projektu a stanu istniejacego
nalezy natychmiastowo skonsultowac z Projektantem.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT:

roboty rozbiérkowe istniejacej jezdni;

»  Kkorytowanie drog;

» transport materiatow z rozbiorki;

» wykonanie podbudowy drog z kruszywa kamiennego;
» wykonanie wyréwnania drog z kruszywa;

» wykonanie nawierzchni drég z betonu asfaltowego;

»  wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej;
*  wykonywanie nasypow

» ksztaltowanie i umocnienie skarp i poboczy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE: sie¢ gazowa i kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i elektroenergetyczna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDZI

 infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

»  obsuniecie skarpy wykopu;

»  zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem narzedzi recznych i pneumatycznych;

*  zranienia i urazy podczas transportu materiatow samochodem skrzyniowym;

*  zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do robot ziemnych i drogowych;
»  zranienia i urazy podczas robdt montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych;

* oparzenia podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;

zatrucia gazami i parami podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;

»  potracenie przez pojazdy znajdujace sie w ruchu ulicznym;

» organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopdw,

*  materiatow budowlanych, elementow konstrukcji i wyrobow budowlanych;
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
»Przebudowa tacznika ulic Dolna Wie$ i Sadowa w Pilchowicach”

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

* przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

» przestrzeganie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych;

» oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wtasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i
zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
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