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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa tacznika ulic Sadowa i Dolna Wie$ w Pilchowicach, Gmina Pilchowice.
2. Przedmiot robét budowlanych

»  odtworzenie trasy

*  usuniecie drzew

»  zdjecie humusu

*  rozbidrka elementow drég

*  wykonanie wykopow

*  wykonanie nasypow

»  kanalizacja deszczowa

e oczyszczenie i skropienie warstw

»  wyrdwnanie podbudowy mieszankami min.-asf.

e nawierzchnia z betonu asfaltowego

*  umocnienie powierzchni skarp i rowéw

*  pobocza

e krawezniki

*  betonowe obrzeza

»  Zzjazdy do posesji

»  Scieki

»  Zzjazdy gospodarcze i na drogi boczne

» regulacja pionowa urzadzen obcych
3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
odtworzenie trasy 0,160 km
rozbiorka elementéw drog 0,160 km
4, Nazwy i kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232452-5 Roboty odwadniajace
5. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest pas drogowy ul. Dolna Wie$ w Sofectwie Pilchowice.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czes¢ umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST., a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy. Przebudowa i remont wykonywany ,pod ruchem” Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
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rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie |
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét; Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie ograniczat ucigzliwosci
wynikajace z nadmiernego hatasu, wibracji oraz stosowat Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéow i
ciekdw wodnych substancjami toksycznymi a powietrza pytami i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa;

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia;

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
rob6t, a po zakonficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne zlokalizowane w pasie drogowym lub
jego bezposrednim sgsiedztwie a mianowicie :

1. kanalizacja teletechniczna - telefoniczne kable ziemne

2. sie¢ gazowa Srednioprezna PE

3. linie napowietrzne $redniego napiecia SN

4. linia napowietrzna niskiego napiecia n/N

5. linie kablowe niskiego napiecia n/N

6. linie napowietrzne o$wietleniowe

7. wodociggowa sie¢ rozdzielcza

Uwaga : nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, ktére nie byto zgtoszone do inwentaryzacji lub o
ktérym brak informacji w instytucjach branzowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, Wykonawca winien
prowizorycznie je zabezpieczy¢ i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy powyZzszy fakt zglosi¢ do odpowiednie;
instytucji branzowej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnoSci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Podstawowymi elementami zagrozenia bezpieczenstwa podczas wykonywania robét drogowych sa;

- kolizja wykonawcow robot i uczestnikéw ruchu drogowego (roboty wykonywane pod)

- zagrozenia wynikajace z wykonywania wykopow,

- zagrozenia wynikajace z zatrudnienia sprzety i transportu zmechanizowanego,

- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych z napgdem mechanicznym,

- zagrozenia wynikajace z wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych (temp. do

1600C),

- kolizja wykonywanych robét ziemnych z podziemnymi urzadzeniami obcymi.

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystapig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

6. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposaéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
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realizacji rob6t. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem. Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji rob6t, a w przypadku braku ustalen, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na 0% i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie speniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera., oraz za
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10. Opis dziatar zwigzanych z kontrola;

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$é robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Prébki beda pobierane losowo.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ prdbki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja,
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polskg Norma lub

0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

[ date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

[ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robdt,

0 przebieg rob6t, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

0 uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

[ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

[ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robét,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

1 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

[ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu. Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Je$li ST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. (dtugo$é x szeroko$¢ x wysokosé/grubo$c/gtebokos¢ x ilosé).
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw.

13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiér czesciowy polega na ocenie
iloSci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacija projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

7. opinie technologiczng sporzadzong, na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robot.

14. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco;

Asfalt uptynniony —asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa (droge) albo jego czesé
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetiajaca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5% do 7% w stosunku do
kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakorczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymato$¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa,

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot drogowych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. parkingu, na ktérej dokonuje sie réwniez rozrzad pojazdow
lekkich i ciezkich do miejsc postojowych, Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi
(przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi,

Geosyntetyk — materiat w postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen,
poliester, charakteryzujacy sie m. in. Duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki,
geowtokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Humusowanie — pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw opadowych.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz z sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.)

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Korpus drogowy — nasyp lub cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni. Krawezniki betonowe -
prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Kruszywo famane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.
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Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcije lub
grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach.

Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w
celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Lico znaku — przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane
(folig odblaskowg lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegéinych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane prze Inzyniera.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.

Materiaty do poziomego znakowania drég — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy
odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytfaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

Materiat uszorstniajacy — kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwo$ci antypo$lizgowe.

Miat — kruszywo famane zwykte o wielko$ci ziarn do 4 mm.

Miejsce postoju samochodéw osobowych — wydzielone miejsce postoju dla pojazdéw, ktérych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.
Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposéb, spetniajaca
okreslone wymagania.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa , ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Nawierzchnia tluczniowa — jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym lub ulepszonym,
zaklinowanych i uzdatnionych do bezpo$redniego przyjmowania ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie,
duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy — wibracje i hatas.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej
nawierzchni.

Parking — wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca dla samochodow oraz w urzadzenia dla zaspakajania potrzeb
podréznych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek — kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
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Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymato$ci na
$ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czes$ci nawierzchni drogowe;,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi
warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z ttucznia kamiennego — cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej warstw nosnych z tlucznia i
klinca kamiennego.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoSci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, do zmontowania na budowie,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Réw — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinietg a $ciang komory roboczej.

Spocznik — pozioma ptaszczyzna przedzielajaca lub koriczaca biegi.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy
oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie
nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

Scianka czolowa przepustu — element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do osi drogi (lub glowic
kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokow
nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i cze$ciowego zabezpieczenia elementdw Srodkowych przepustu
przed przemarzaniem.

Sciek przykraweznikowy — element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzania wéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do
projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzania wod opadowych z nawierzchni
jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych
materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozonych w obrebie pasa robét drogowych.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubo$ci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyrdwnania jej nieréwnosci w profilu
poprzecznym i podtuznym.

Wjazdy i wyjazdy z bram — miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.
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Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

Wylot Sciekéw — element na koricu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Zalewa uszczelniajaca — specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na goraco” lub materiat z mas stosowanych ,na zimno” do
uszczelniania peknie¢ i wypetniania szczelin.

Zatoka autobusowa — miejsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzadzone poza jezdnig i przeznaczone wytacznie dla autobusow
komunikacji zbiorowe;.

Zatoka postojowa — miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdow.

Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym —
wspdtdroznym).

Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkji.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesiace od daty produkci.

Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub
krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca
zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okre$lajgce szczegodine miejsca na
nawierzchni.

15. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktow wysokosciowych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

W zakres rob6t pomiarowych wchodzg :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktoéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg, robot ziemnych, w sasiedztwie punktdéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$ci od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty,

- tasmy stalowe, szpilki, gwarantujacy uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw

Stronall



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
»Przebudowa tacznika ulic Dolna Wie$ i Sadowa w Pilchowicach”

przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien
zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w
terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzednej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy
w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych prze Inzyniera. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglos¢
migdzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjne , GUGIK 1983.

D-01.02.02. ZDJECIE HUMUSU | DARNINY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu ilub darniny, i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu ilub darniny nalezy stosowac :

- Rowniarki;

- Spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- noze do cigcia darniny,

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharkg albo przewozi¢ transportem samochodowym. Darning nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;
powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy umacnianiu skarp oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie a
w wyjatkowych sytuacjach stosowaé reczne wykonanie robét. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub wskazana przez Inzyniera. Darnine nalezy zdjaé w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w
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odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy ciaé
w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugo$ci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie damnine nalezy sktadowal warstwami na przemian trawg do goéry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu iflub darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i/lub darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka :
- warstw nawierzchni

- kraweznikdw, obrzezy i opornikéw,

- Sciekow,

- chodnikow,

- barier i poreczy,

- znakow drogowych,

- przepustow: betonowych, Zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce przepustéw moga by¢ wykonane z drewna, lub rur stalowych w postaci :
- rusztowan koztowych

- rusztowan drabinowych

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych

- rusztowan z rur stalowych

Rusztowania nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastepujacym normom :

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402

3. SPRZET

Do wykonania robdt moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera :
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementdw drdg i przepustéw obejmuja :

a) dla rozbidrek warstw nawierzchni :

- Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozKucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikow :

- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki Scieku :

- odstoniecie Scieku,

- reczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,

- zatadunek i wywdz materiatéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiorki chodnikéw :

- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

e) dla rozbiorki barier i poreczy :

- demontaz elementéw barier lub poreczy,

- odkopanie i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN- 77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

f) dla rozbidrki znakow drogowych :

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN- 77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki przepustu :

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicie elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé¢, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych

i ich odgieciem,

- demontaz prefabrykowanych elementdw przepustow (np. rur, elementdw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem
spoin i czesciowym usunieciu faw, rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich

wykorzystania,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow, zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is __1,00 wg BN-77/8931-12,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia

uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog jest

- dla nawierzchni i chodnika — m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdw prefabrykowanych, barier i poreczy — m (metr),
- dla znakdéw drogowych — szt. (sztuka),

- dla przepustow i ich elementéw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych — m3 (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, Zzelbetowych — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogoine”

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-D-98017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego stosowania
4. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wykop6w w gruntach nieskalistych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY (grunty)

Podziat gruntow i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania, okreslenie przecietnych wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. Podziat gruntéw pod
wzgledem wysadzinowosci i przydatnos¢i do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty mogq byé wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione na odktad.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac sprzetem do :

a. odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki itp.)

b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.)

c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)

d. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Wybdér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow winny byé zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Odchylenie osi
korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i —3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/- 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. O ile w dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrodta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét
ziemnych. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét. Wykonawca
winien wykona¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie.
Odstepstwo od powyZzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia 1S-1,00. Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niSz0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania wykopéw z dokumentacjg a w szczegoinosci :

a. odspajanie gruntbw w sposoéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b. zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

d. doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie piyta.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nasypow i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY (grunty)

Podziat gruntow i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania, okreslenie przecietnych wartosci gestosci
objeto$ciowej gruntow i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. Podziat gruntéw pod
wzgledem wysadzinowosci i przydatnos¢i do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione na odktad.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac sprzetem do :

a. odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki itp.)

b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntoéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.)

c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)

d. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Wybér $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie nasypéw winny by¢ zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Odchylenie osi
korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +/-10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i —3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/-10 cm. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania nasypéw, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. O ile w dokumentaciji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢

mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Ukopidokop. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczenie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Dno
ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. JeZeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie
moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakofczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajacym terenem.

Nasypy.Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% _1% i szeroko$ci od 1,0 do
2,5 m. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu,
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza od 1S-0,95 Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni gtadkiej, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy
jej powigzania z podstawg nasypu. Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢é wznoszone réwnomiernie na catej szeroko$ci. Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Grunty o réznych whasciwosciach nalezy wbudowywaé
w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokoSci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu. Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednocze$nie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy
zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie przez wciecie w zboczu stopni i wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu. Przy
poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni
powinien wynosi¢ 4% +/-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$é
gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw
zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktadac na niej nastepnych warstw. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg od —20% do +10% jej wartoSci.

O dktad.Wykonanie odktadéw, a w szczegdInosci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m,
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pochylenie skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania nasypdw z dokumentacjg a w szczegéinosci :

a. wykonania ukopu i dokopu,

b. badanie przydatno$ci gruntdw do budowy nasypéw,

¢. badanie prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

d. sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu,

e. pomiary ksztattu nasypu,

f. wykonania odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szascienny) wykonanych robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie piyta.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji
deszczowej i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Rury kanatowe :

- rury betonowe o $rednicy 0,20 m do 1,0 m, wg BN-83/8971-06.02,

- rury zelbetowe kielichowe ,Wipro” o $rednicy 0,2 m do 2,0 m, wg BN-86/8971-06.00i 01,

- rury i ksztattki PVC wg PN-80/C-89205 oraz instrukcji dostawcy,

- rury i ksztattki HOBAS wg instrukciji dostawcy.

Studzienki kanalizacyjne :

- kregi betonowe lub zelbetowe wg BN-86/8971-08,

- cegfa kanalizacyjna wg PN-B-12037,

- beton hydrotechniczny klasy B25; W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie cegta kanalizacyjna,
- wiazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego wg PN-H-74051-02,

- wiazy kanatowe zeliwne typu lekkiego wg PN-H-74051-01,

- stopnie ztazowe zeliwne wg PN-H-74086,

- plyta pokrywowa — prefabrykat — wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych.

Studzienki Sciekowe :

- wpusty uliczne Zeliwne wg PN-H-74080-01,

- kregi betonowe - prefabrykat — _ 50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B25, wg KB1-22.2.6
- pierscienie zelbetowe — prefabrykat — 65 cm, z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalg StOS
- plyty zelbetowe — prefabrykat — grubosci 11 cm z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalg StOS
- plyty fundamentowe zbrojone, grubosci 15 ¢cm z betonu klasy B15,

- podsypka z ttucznia lub zwiru wg PN-B-06712, PN-B-11111i PN-B-11112,

- beton hydrotechniczny B15 i B20 wg BN-62/6738-07,

- zaprawa cementowa wg PN-B-14501

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac :

a. zurawiem budowlanym samochodowym

b. koparka

c. spycharka kotowg lub gasienicows,

d. sprzetem do zageszczania gruntu

e. wciggarka mechaniczng
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f. beczkowozem

4. TRANSPORT

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicy 1,2 m i wigcej nalezy wykonywaé za pomocag minimum trzech lin zawiesing, Zatadunek i
wytadunek cegly przewozonej luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzaddw pomocniczych. Przewdz mieszanki
betonowej Srodkami nie powodujacymi segregacii sktadnikow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wy k o p y nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Sposéb wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinien by¢
uzalezniony od objeto$ci wykopu i uzbrojenia terenu. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane recznie bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Podtoze.W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach zwartych (gliniastych, ilastych) i nawodnionych podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm.

Rurykanatow e typu ,Wipro” uktada sie zgodnie z ,Tymczasowg instrukcjq projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z
rur ,Wipro®. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienie ztaczy rur kanatowych nalezy
wykona¢ zaprawg cementowg, 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi w przypadku rur betonowych i specjalnymi fabrycznymi
pierScieniami gumowymi w przypadku rur z PVC. Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience kanalizacyjnej. Kat
zawarty miedzy osiami kanatéw powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 900.Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 00 C, a
wszelkiego rodzaju betonowania w temperaturze nie mniej niz +80C.Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ korfice utozonego kanatu przed zamuleniem. Trasa kanatu pomiedzy studzienkami powinna by¢ prosta,
bez zataman w planie i pionie. Minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m). Dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu
ulicznego) do kanatu lub studzienki kanalizacyjnej nie powinna przekracza¢ 24 m. Wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢
wykonane za po$rednictwem studzienki kanalizacyjnej lub wpustu bocznego pod katem min. 450, max. 900. Wtaczenie przykanalikow
z dwoch stron do kanatu poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.
Studzienkikanalizacyjn e nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym. W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo- kaskadowe. Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnafrz studzienki. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i
uszczelni¢c materiatem plastycznym. Na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa. Dno
studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej
potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielehcach goérna
krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziom terenu. W cianie komory roboczej nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej 0,30 m.
Studzienki$ciekowe do odprowadzania wod opadowych z jezdni, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos$¢ 1,65 m (wyjatkowo —min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- Srednica studzienki 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej
$cieku jezdni a przy umieszczeniu kratek bezpo$rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu
warstwy $cieralnej. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$C zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwéjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢
usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienkg, jak
réwniez z kanatem zbiorczym.

lzolacja. Rury betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, poprzez
powleczenie ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa, izolacyjng, asfaltowa, posiadajacq aprobate techniczng. Studzienki
zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjq bitumiczna. W Srodowisku agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

Obsypanieizasypanie rurw wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat obsypkowy i zasypkowy
(kruszywo naturalne — piasek itp.) powinien by¢ rbwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robét obejmuije :
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a. sprawdzenie rzednych posadowienia kanatdw rurowych, przykanalikéw, studzienek kanalizacyjnych, $ciekowych zgodnie z
dokumentacjg z tolerancjg do +/- 1 cm, a rzednych kratek Sciekowych i pokryw studzienek z doktadnoscig do +/- 5 mm,

b. sprawdzenie odchylenia osi kolektora rurowego,

c. sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodéw,

d. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

e. badanie zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaci.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka.

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacza stosowany na goraco.

. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

10. PN-H-74080-04 Skrzynki Zzeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbet. ,Wipro

13. BN-86/8971-06.02. Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe Zelbetowe.

15. PN-80/C-89205 Rury i ksztattki z polichlorku winylu typu PVC

16. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986
r

2. [Katalog powtarzalnych elementow drogowych” , Tansprojekt” — Warszawa 1979-1982 r.

3. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
4. Roman Edel : Odwodnienie drog

OO0 N O~ WN -

D-03.02.07a REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej (rewizyjnej, wpustéw ulicznych) i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

- materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiérki otaczajgcej nawierzchni, nadajace sie do ponownego wbudowania,

- materialy nowe, bedace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce
wymaganiom:

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pity tarczowej,

- mtota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,
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- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

- SST D-03.02.01, w przypadku materiatow do naprawy studzienki,

- SST, odpowiednich do wykonania nowej nawierzchni,

5. WYKONANIE ROBOT

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuije, gdy réznica pozioméw pomigdzy:

- kratka wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,

- wtazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,

- wykonanie naprawy

- naprawe uszkodzonej studzienki,

- utoZenie nowej nawierzchni.

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementdw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnietej
studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaC ksztatt prostokatnej figury geometrycznej. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie
przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
InZzyniera, obejmuje:

- zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki sciekowej, nasady z wiewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

- reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp.

- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) z pionowym wycieciem
krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotdw pneumatycznych, dragow stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

- szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koricowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejgcych
materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkdw,

- w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czesci komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych - wykonanie deskowania oraz ufozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej B20, wediug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem
zaprawg cementowa. W przypadku znacznych zapadnieC studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki,
kanatéw, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. — sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ jg
wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej. Nowg nawierzchnie, wokdt naprawionej studzienki, nalezy wykonaé w sposob
identyczny ze stanem przed przebudowa. Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki,
nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego.
Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptaciji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracac
szczegbIng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku
czesci zeliwnych lub metalowych powinny byé pokryte asfaltem. W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, poszczegdlne
wykonywane podbudowy i warstwy $cieralne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w odpowiednich SST. W przypadku
konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom

SST D-08.01.01002 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

- (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcdw itp.),
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- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Po zakoriczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy
wod.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty rozbiorkowe,

- naprawa studzienki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. D-M-00.00.000 Wymagania ogoine

. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

. D-04.01.01-04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

. D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoinami hydraulicznymi

. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

. D05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

. D-05-03.02a Remont czastkowy nawierzchni z kostki klinkierowe;

. D-05.03.03a Remont czastkowy z nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont czastkowy z nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont czastkowy z nawierzchni betonowej kostki brukowej

13. D-08.01.01-02 Krawezniki
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D-04.01.01. KORYTO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac:

a. rowniarkg lub spycharkg z uko$nie ustawionym lemieszem a za zgodg Inwestora réwniez z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

b. walcami statycznymi, wibracyjnymi lub ptytami wibracyjnymi.

4. TRANSPORT

Nie wystepuie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie nie moze odbywaé sig¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rozmieszczenie palikow lub szpilek do naciggania sznurkéw do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, lub w przypadku robot o matym zakresie. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania az do osiagniecia wskaznika zageszczenia okreslonego zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robét obejmuie:

a. szeroko$¢ koryta (10 razy na 1 km i nie moze rozni¢ sie o wigcej niz +10 cm i -5 cm)

b. réwno$¢ koryta wg BN-68/8931-04

c. spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancjg +/-0,5%)

d. rzedne wysokosciowe (rdznica nie powinna przekracza¢ +1 cm,-2 cm)

e. uksztattowanie osi w planie (réznica nie wigksza niz +/-5 cm)

f. wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza wg BN-77/893112
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g. wilgotnos$¢ wg PN-B-06714-17 (tolerancja od —20% do +10%)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA +t AMANEGO STABIL. MECH.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, jako :

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczg, zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY

Kruszywo famane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 Woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢:

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.

Kruszywo powinno by¢ klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej i klasy Il i Ill - dla podbudowy pomocniczej. Woda uzyta przy
wykonywaniu zaggszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu.
3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac :

- réwniarka, uktadarka lub rozsypywarka kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- walcami statycznymi gtadkimi do zageszczania kruszywa grubego,

- walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zageszczarkami ptytowymi do klinowania kruszywa grubego klincem,

- walcami ogumionymi lub stalowymi gtadkimi do koricowego dogeszczenia,

- przewoznymi zbiornikami do wody.

4. TRANSPORT

Dowolne srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru najwiekszych
ziarn tucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku nie mniejszym niz 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m, albo ptytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku co najmniej 16 kN/m2.
Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuije :

- badanie wiasciwosci kruszywa wg PN-S-96023

- szeroko$¢ podbudowy (zgodnie z dokumentacijg z tolerancjg +10 cm, -5 cm)

- rowno$¢ podbudowy wg BN-68/8931-04 (nieréwnos¢ do 12 mm dla podbudowy zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej)

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancjg __0,5%)

- rzedne wysokosciowe (r6znice nie powinny przekracza¢ +1 cm,-2 cm)

- grubos$¢ podbudowy (zgodnie z dokumentacjg z tolerancjg _ 2 c¢cm dla podbudowy zasadniczej i +1 ¢cm, -2 ¢cm dla podbudowy
pomocniczej)

- no$no$¢ podbudowy wg BN-64/8931-02

Strona22



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
»Przebudowa tacznika ulic Dolna Wies$ i Sadowa w Pilchowicach”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych,
. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

13. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i fatg

17. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.08.05. WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. oznakowania poziomego drég i
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nalezy stosowa¢ materialy spetniajagce wymagania ST D-
04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” Kruszywa nalezy sktadowa¢ na podtozu utwardzonym,
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczajgcych je przed zmieszaniem z innymi.

3. SPRZET

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem tamanym Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem okreslonym w ST
,Podbudowy z kruszyw”

4, TRANSPORT

Transport kruszyw powinien spemia¢ wymagania ST ,Podbudowy z kruszyw”

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z ST D
04.03.01. oraz zoskardowana na gteboko$¢ 7cm, co pozwoli na wiadciwe zwigzanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istniejaca,
podbudowa. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie linki do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m. Po wytyczeniu nalezy ustawi¢ wzdtuz istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one
Scisle warstwe wyréwnawczg podbudowy w stanie niezageszczonym. Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢é po zageszczeniu mniejsza od najwigkszego wymiaru ziarna w kruszywie.
Warstwe wyrownawczg z kruszywa uktada sie i zageszcza wg ST D-04.04.02."Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wg ST D-04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie” Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania oraz cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania wg ST D-04.04.00. ,Podbudowy z kruszyw”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do robot
ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00. ,Wymagania ogélne”

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie sg podane w ST D-04.04.00.
,Podbudowy z kruszyw”

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrbwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. dla drég o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg Zatacznika nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. i stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetiajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965 [6]. W zaleznoSci od rodzaju warstwy i
kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie
asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada¢ aprobate techniczng.
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. Nalezy stosowac
wypetniacz, spetiajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego. Przechowywanie
wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 .

1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. I; gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci 1150% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami,

w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z
wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera. W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy
stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1 i 2 Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spetniajacy
wymagania okre$lone w PN-C-96173:1974. Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre$lone
w WT.EmA-99 .

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno- asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, $rednich i ciezkich , walcow stalowych gtadkich , walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.Transport asfaltdw drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie technicznej. Wypetniacz
luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workdw. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Mieszanke
betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow z podwéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w
obecnoéci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtadciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ sie¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Rzedne krzywych granicznych uziarienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
powinna spetia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8 Warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip.
od 6 do 8.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidiowe dozowanie
sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sig
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gesto$ci w zalezno$ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS do
KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie. Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +/-2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane
dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okre$lonych w recepcie. Asfalt w
zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie statej temperatury z
tolerancjq +/-5 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D 50 od 1450 C do 1650 C,

-dla D 70 od 1400 C do 1600 C,

- dla D 100 od 1350 C do 1600 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byC wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg
temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300 C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-z D 50 od 1400 C do 1700 C,

-zD 70 0d 1350 C do 1650 C,

-z D 100 od 1300 C do 1600 C,

- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha i czysta. Nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm W przypadku gdy nieréwnosci podioza s wieksze od podanych w
tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w iloSci ustalonej w ST. Zalecane iloSci
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustow itp.
urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5

Pomiedzy warstwowe Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed

utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego,

w ilosci ustalonej w ST.

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsiji lub asfaltu uptynnionego,

-2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego. Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5 C dla wykonywanej
warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralnoasfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje

Odcinek prébny
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Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

- okre$lenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek
prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy
nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego Mieszanka mineralno-
asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,

- dla asfaltu D 100 1200 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze robocze powinno byC réwno obcigte i
powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmq asfaltowo-kauczukowa.
Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i
pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 11.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S- 04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z
receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami. Dla
kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje | temperature migknienia asfaltu. Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢
uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa. Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru 20 C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naleSy
okre$la¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng. Szeroko$¢ warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowe;
nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony
€o najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu
asfaltowego mierzone wg BN-68/8931- 04 nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg __0,5 %. Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg +/-1 cm. O$
warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg 5 cm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢
zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancji +/-10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej
tolerancja wynosi +/-5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi +/-5 mm. Zlgcza w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byC przesuniete
wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11115:1998 Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych

. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. | informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDIM, Warszawa,
1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysdw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate 17.Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje,
instrukcije - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995 18.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN- EN 12591:2002 (U) Niniejsza aktualizacja ST
zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI3/211/3/03 z dnia
2003-09-22. Podstawa zmian W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta, metoda notyfikacji
(bez ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okre$lajace metody badan i wymagania wobec asfaltéw
drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C- 96170:1965. Asfalty, zgodne
z PN-EN 12591:2002 (U) sq dostepne w Polsce od poczatku 2003 r. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas
stosowanej normy PN-C- 96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C- 96170:1965. Zalecane lepiszcza asfaltowe W zwigzku z
wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drdg i Mostéw w porozumieniu z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i
Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawg opracowania ST

Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia:KTKNPP -Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, SMA -
mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, D - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltéw drogowych W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wiasciwosci dla asfaltdw z dostosowaniem do
warunkdw polskich - tablica 2.

O oo ~NOOTI B WhN -

D-06.03.01. SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zasad zwigzanych ze $cinaniem zawyzonych poboczy i
uzupetnieniem zanizonych poboczy i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot na drogach.
2. MATERIALY
Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupetienia poboczy podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01
,Nawierzchnia gruntowa naturaina”.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
réwniarek do profilowania,
fadowarek czotowych,
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[ walcow,

[ ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

0 przewoznych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych przeznaczonych do
przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetem mechanicznym Scinanie poboczy nalezy
przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem
poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem. Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchnic¢ na gteboko$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez
dodanie wody i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. W przypadku wystepowania ubytkow
(wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupemi¢ materialem o wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktdrego zostaty
pobocza wykonane. Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi¢
do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu uzupetiajacego w postaci mieszanek optymalnych
okreslonych w ST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ szkieletu gruntowego
mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy
prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna byC réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacii
projektowej, oraz nie posiadac $ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek. Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-
12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [1].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz opracuje
optymalny sktad mieszanki wedtug ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1 Uziarnienie mieszanki uzupetniajacej 2 probki

2 Wilgotno$¢ optymalna mieszanki uzupetniajacej 2 probki

3 Wilgotno$¢ optymalna gruntu w $cietym poboczu 2 prébki

4 Wskaznik zageszczenia na Scinanych lub uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Wyszczegélnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwno$¢ podtuzna co 50 m

3 Réwnosé poprzeczna

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancjg +/-1%.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04

Maksymalny prze$wit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow :

- betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwyklej,

- betonowych na fawie ttuczniowej lub zwirowej,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej, Zwirowe;j lub tuczniowe;,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY
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Krawezniki betonowe — klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,. Do produkciji kraweznikdéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250
klasy B25 i B30

tawa betonowa - beton klasy B15 lub B10 wg PN-B-06250 Lawa zwirowa — zwir wg PN-B- 11111

tawa tluczniowa - tluczer wg PN-B-11112

Masa zalewowa — wg BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;

Cement — cement portlandzki klasy nie nizszej niz 32,5 wg PN-B-19701 Kruszywo — wg PNB- 06712

Woda - wg PN-B-32250

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej klasy nie mniejszej niz 32,5 wg PN-B-06711

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac betoniarkg przeciwbiezng, wibratorem ptytowym i ubijakiem mechanicznym

4. TRANSPORT

Transport kraweznikow w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie tawy — koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wg metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 a taw betonowych ponadto zgodne z PN-B-
06251, Przy tawach betonowych nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa,.

Ustawienie kraweznikow — odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni powinna wynosi¢ 12 cm, a w miejscach wjazdow do
posesji i zej$¢ dla pieszych 3 do 5 cm. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie kraweznikdw

na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonane na podsypce z piasku grubosci warstwy 3 do 5 ¢cm po zageszczeniu, a na tawie
betonowej na podsypce z piasku lub podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem, a kraweznikéw na tawie betonowej zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuije:

a. badanie kraweznikéw i pozostatych materiatow

b. wykonanie koryta pod tawe

¢. wykonanie faw

d. ustawienie kraweznikow

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq :

a. wykonanie koryta pod tawe,

b. wykonanie fawy,

c. wykonanie podsypki,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru Inne dokumenty :

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791982 r.

O oo N OB WN -

D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY

Obrzeza wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, do produkcji obrzezy stosowa¢ beton wg PN-B- 06250, klasy B25 i B30

Zwir do wykonania fawy wg PN-B-11111

Piasek do wykonania tawy wg PN-B-11113 Cement wg PN-B-19701

Piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Transport obrzezy po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymato$ci projektowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykona¢ wg PN-B-06050. Podsypke (tawe) wykonuije sie ze zwiru lub piasku, o grubo$ci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuije :

a. badanie obrzezy i pozostatych materiatow

b. wykonanie koryta pod tawe

¢. wykonanie faw

d. ustawienie obrzezy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.zwir i mieszanka.

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowiska tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

AN

D-08.04.01. WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
wjazdéw i wyjazddw z bram o nawierzchni :

- Z kostki kamiennej,

-  Klinkieru,

- Z ptyt betonowych szesciokatnych i kwadratowych,

- Z kostki brukowej betonowe;j,

- z mieszanek mineralno-asfaltowych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét na drogach.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdow z bram sa;

- kostka kamienna nieregularna lub rzedowa odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11100

- klinkier drogowy odpowiadajacy wymaganiom BN-77/6741-02

- ptyty drogowe betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/01

- kostka brukowa betonowa o wysoko$ci 80 mm odpowiadajaca wymaganiom podanym w ST D-05.03.23.

- mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiadajaca wymaganiom podanym w ST D-05.03.05.

- piasek na podsypke odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113

- piasek na podsypke cem.-piask. odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
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- piasek do zaprawy cementowej odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711

- 2zwir do taw pod kraweznik odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111

- tuczen i kliniec do faw pod kraweznik odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

- beton na fawe betonowg pod kraweznik odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06250 klasy B 15 lub B 10

- cement do wytwarzania betonu i zaprawy odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 klasy nie nizszej niz 32,5

- kruszywo do betonu odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712

- woda odmiany ,1” odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jest sprzet wymieniony w ST dla poszczegéinych rodzajéw nawierzchni.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu materiatéw uzytych do budowy nawierzchni wjazddw i wyjazdéw podano w poszczegdinych ST.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta pod nawierzchnie wjazdéw i wyjazdow powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST D- 04.01.01. Wykop pod tawe
obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ zgodny z PN-B-06050 Wykonanie warstwy odsaczajacej powinno by¢ zgodne z ST D-
04.02.01. Wykonanie obramowania nawierzchni przy zastosowaniu kraweznikdw nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-08.01.01.
Wykonanie podbudowy powinno by¢ zgodne z ST :

- podbudowa z kruszywa naturalnego, wg ST D-04.04.01.

- podbudowa z kruszywa tamanego, wg ST D-04.04.02.

- podbudowa z tlucznia kamiennego, wg ST D-04.04.04.

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg ST D-04.05.01. Wykonanie nawierzchni powinno by¢ zgodne z ST :

- nawierzchnia z kostki kamiennej, wg ST D-05.03.01.

- nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, wg ST D-05.03.03.

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST D-05.03.23.

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST D-05.03.05.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do wykonania wjazdéw lub
wyjazdéw i przedstawi¢ wyniki Inzynierowi do akceptacii.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sprawdzac¢ prawidtowo$¢ wykonania :

- koryta i podtoza,

- warstwy odsaczajacej,

- obramowania nawierzchni,

- podbudowy,

- nawierzchni.

Zakres i czestotliwo$¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje wg odpowiednich ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odsaczajaca,

- wykonane obramowanie,

- wykonana podbudowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

. PN-B-06712 Kruszyw3a mineralne do betonu

. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do naw. drég. Piasek.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania.

12. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe

O oo ~NO OB WwhN -
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D-08.05.01. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
Sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych :

- ciekéw ulicznych przykraweznikowych,

- Sciekdw terenowych, i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Beton na tawe pod $Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,
powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10. Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow,
gatunkow i marek. Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajacym PN-B-19701. Cement do zaprawy
cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08. Woda powinna by¢ ,odmiany I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 . Piasek na podsypke cementowo-piaskowg
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-07711. Prefabrykowane elementy betonowe do wykonania $ciekow powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN- 80/6775-03/01. Ksztalt i
wymiary $ciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-
06250 klasy co najmniej 25.Nasiakliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 4%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna
przekracza¢ 3,5 mm. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia
bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ nie powinna przekraczaé 3
mm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugosci = 10 mm

- na wysokosci i szerokosci £ 3 mm

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ si¢ wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN- 88/6731-08. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ Scieku zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykop pod fawe dla
cieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050. JeZeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczescie;
stosowang tawg pod Sciek jest tawa z oporem. Dla $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykta. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukciji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢
zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02. Klasa betonu do wykonania taw powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa. Jezeli
dokumentacja nie stanowi inaczej, mozna stosowac¢ fawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. Wykonanie tawy betonowej lub zwirowej
podano w ST D-08.01.01. Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5
cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentaciji projektowej. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé¢
szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawie zwirowej nalezy wypemi¢ zwirem lub piaskiem a uktadanych na tawie
betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2, przy czym powinny mie¢ co 50 m spoiny
wypetnione masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy betonowej. Jezeli do wykonania $ciekdw terenowych zastosowano
prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta 01.03., to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypeic bitumiczng masq
zalewowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania Scieku i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. W czasie robot nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu oraz zaggszczenie
podtoza sg zgodne z dokumentacjg projektowa. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Sprawdzeniu wykonania tawy
podlegaja;:

- linia fawy w planie z tolerancjg kierunku + 2 cm na kazde 100 m tawy,

- niweleta gornej powierzchni tawy z tolerancjg £ 1 cm na kazde 100 m fawy,

- grubo$c¢ tawy co 50 m z tolerancjg + 10% wysokosci projektowanej

- szeroko$¢ gdrnej powierzchni tawy co 50 m z tolerancjg + 10% szeroko$ci projektowanej,

- réwnosci gornej powierzchni tawy co 50 m, 1 ¢cm przes$witu pod czterometrowa tata.

Sprawdzeniu wykonania $cieku podlegaja;

- niweleta Scieku z tolerancjg + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

- rdwnos$¢ podtuzna Scieku co 50 m, 0,8 cm przeswitu pod czterometrowa fata,
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- wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 m,

- grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, z tolerancjg + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykop pod tawe,

- wykonana fawa,

- wykonana podsypka.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych
Inne dokumenty

10. Katalog szczegdtdéw drogowych ulic, placdw i parkdw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 r.
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojeki-Warszawa 1987r.
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