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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w
Pilchowicach”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 zaktualizowana w zakresie S+U+W wraz z pomiarami wysokos$ciowymi,

»  Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

»  Wytyczne zamawiajgcego,

»  Podktady architektoniczno-budowlane,

*  Wizje lokalne,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Pilchowice przy ulicy Sadowej. Droga ta stanowi
obecnie dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drogi oraz do drogi krajowej nr 78.

3.2.CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Tytutowy odcinek na catosci diugosci ma jezdnie o szerokosci okoto 3,0m o nawierzchni gruntowej ulepszonej miejscowo
kruszywem w ramach biezacego utrzymania drég gminnych.
Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane sg obecnie na tereny zielone i rolnicze przylegajace do drogi.

3.3.INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycjg przebiegaja nastepujace sieci i urzadzenia:
» sieC kanalizacji sanitarne;

Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Nie przewiduje sie zmiany
przebiegu ani poszerzenia istniejacej drogi wiec nie ma réwniez potrzeby zabezpieczenia sieci.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA

Od potaczenia z drogg gminng nr DG 629007S ul. Sadowa oraz drogg powiatowg nr DP 2929 S ul. Dolna Wie$, droga ma
zroznicowang, nawierzchnig, ktora z uwagi na stan zachodzi konieczno$¢ przebudowy catej konstrukcji. Stan techniczny
okreslono jako niezadowalajacy z uwagi na ruch samochodowy powodujacy niszczenie tejze drogi w duzej mierze z uwagi
na istniejacy spadek podtuzny i poprzeczny.

4.2.POBOCZA

Stan istniejacych poboczy gruntowych ocenia sie jako zty. Pobocza wystepujg jako zanizone oraz zawyzone, poro$nigte
trawg, uniemozliwiajgce wtasciwy sptyw wod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak jest odpowiedniego
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nachylenia poprzecznego. Nalezy wykona¢ nowa konstrukcije poboczy o odpowiednim spadku poprzecznym
odprowadzajgcym wody deszczowe na pobocza oraz dalej na teren zielony.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Ogdlny zakres opracowania obejmuije:

»  Wykonanie przebudowy petnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrow kategorii ruchu KR2.
*  Wykonanie elementow wykorczenia ulic w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm.

»  Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokosci 0,50m.

»  Uporzadkowanie terendw zielonych.

5.2.ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szeroko$ci 3,0m wraz z mijankami o szeroko$ci 2,0m oraz wykonanie
poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szeroko$ci 0,50m.

Wyokraglenia tukéw na potaczeniu z drogg gminng nr DG 629007S ul. Sadowa projektuje sie tukiem kotowym o promieniu
dostosowanym do istniejacej konstrukcji drogi tj. 6,0m. We wskazanych lokalizacjach projektuje sie zjazdy indywidualne
do posesji z potgczeniem z ul. Sadowa tukami poziomymi o promieniach 3,0m.

5.3.WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Przebudowywana droga przebiega po terenach ktorych wiascicielem jest Gmina Pilchowice i sg to dziatki 0 numerach: 44,
139, 140, 449/130, 484/142, 851/154, 932/169, 930/169, 181, 577/240, 82/2.

5.4.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Zatozeniem wyjSciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego uksztattowania terenu, istniejgcych
ciggow komunikacyjnych w celu zminimalizowania wykopéw i konstruowania nasypow.

Parametry wysokosciowe projektowanej drogi przedstawiajq sie nastepujaco:
» spadki poprzeczne jednostronne i=2%
*  spadek poprzeczny poboczy i=6%

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ ze spadkiem maksymalnym nie przekraczajacym 5% na dtugosci co najmniej 6m
oraz w granicach dziatek gminnych.

Szczegoty rozwigzan wysokosciowych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5.5.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Konstrukcije jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, po

rozpatrzeniu warunkdw gruntowych.

Konstrukcje przebudowywanej ulicy Sadowej projektuje sie na kategorie obcigzenia ruchem KR2. Modut sprezystosci
(wtérny) dla podfoza pod konstrukcije jezdni powinien by¢ nie mniejszy niz 120MPa.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni:
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bcm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

becm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACT16W 50/70

ocm | warstwa podbudowy z kruszywa 0/31 5 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa podbudowy 7 kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie
10cm | warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm = 1,5 MPa
15cm | warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm =25 MPa

suma bbcm
—fl,. _:‘\I
NS

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw jezdni zjazdow:

4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
bcm | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
5cm | warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10cm | warstwa podbudowy z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm = 2,5 MPa
suma 39cm

{ ’ :\I
m \</

Jako elementy wykoniczenia ulic i zjazdéw zastosowano krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm.
Pobocze zostanie wykonane z kruszywa 0/31,5cm stabilizowanego mechanicznie o migzszo$ci warstwy 10cm.
Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawione zostaty w cze$ci rysunkowej projektu.

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z jezdni bedg zagospodarowywane zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym jezdni ul.
Sadowej oraz odprowadzane przez pobocza na tereny sasiadujace.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja drogi na wigkszo$ci swojego przebiegu ma nawierzchnie gruntowg z dodatkami kruszywa przemieszang z
gruntem rodzimym. Ponizej wymienionych warstw zalegajg piaski gliniaste majace zdolno$ci wchtaniania wody opadowej
Z jezdni.

Zgodnie z normg PN-B-02479 “Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajace szczegbinemu zagrozeniach w prostych
lub ztozonych warunkach gruntowych przy mato skomplikowanych przypadkach obcigzenia. Warunki gruntowe zaliczono
do prostych

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

22 nawierzchnia zjazdow do posesji konstrukcja 2, 240m?
2l nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego konstrukcja nr 3, 40m?
pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 445m?

kraweznik betonowy, najazdowy 15x22x100cm,1095m

krawedz jezdni
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9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg wykopy koryta pod projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdoéw z
zatadunkiem i odwozem gruntu z wykopéw na odkfad.

Roboty ziemne obejmujg takze wykopy pod remont oraz udroznienie rowow odwodnieniowych.

10. KOLIZJE

Ze wzgledu na potencjalne nie wykazane uzbrojenie istniejace roboty ziemne wykonywac z zachowaniem ostroznosci.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej:

Stwierdzono kolizje z istniejacym wodociggiem wobec czego powyzszego nalezy:

- rozpoczecie robot ziemnych w rejonie wodociggowi nalezy zgtosi¢ Wtascicielowi sieci celem dokonania uprzedniego
odkrycia wodociagu - pozostate prace podlegajq takze nadzorowi i odbiorowi Wiasciciela sieci,

- wszelkie prace w tym rejonie prowadzi¢ nalezy recznie,

- skrzynki zasuw wodociggowych, wtazy studni deszczowych oraz wpusty zlokalizowane nawierzchni jezdni lub zjazdow z
kostki betonowej podlegajg regulacji wysokosciowej,

- ze wzgledu na orientacyjny przebieg istniejacej sieci wodociggowej: 1,4m p.p.t. w przypadku jej odkrycia i stwierdzenia
potozenia w korycie przebudowywanej drogi, istniejacy wodocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Sie¢ telekomunikacyjna:

Stwierdzono kolizje z istniejaca siecig telekomunikacyjng podziemng wobec powyzszego nalezy:

- w miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami teletechnicznymi wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,

- istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu ,Arot”, dzielonymi wykonanymi z PCV lub z
polietylenu, wysokiej gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne), konce rury
ostonowej oprze¢ na gruncie statym,

Pozostate kolizie ti. w miejscu skrzyzowania kabli teletechnicznych ze zjazdami uzaleznione sg od gtebokosci
posadowienia tychze kabli - w przypadku ich odkrycia nalezy takze zastosowa zabezpieczenie jak wyzej. Celem
sprawdzenia gtebokosci posadowienia nalezy wykonac reczny przekop kontrolny.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestyciji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowg drogi zwigkszy powierzchnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, ktoéra wynosi¢ bedzie 1545m2. Zmiany nie
wptyng na zwiekszenie natezenia ruchu na przedmiotowej drodze, nie zmieni sie oddziatywanie na Srodowisko.

Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu i komfort poruszania sie po drodze.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatéw, paliw, energii nie wystapi, wymagane bedzie
jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przysztosci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujgce na placu
budowy. Wystapi réwniez zuzycie materiatbw i surowcéw niezbednych dla wybudowania drogi tj: Zwir lub pospdtka,
kruszywo tamane, beton asfaltowy, piasek.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac
zwigzanych z przebudowg przedmiotowe] drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez
Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadéw.
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Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i wielogodzinnym pobytem dzieci i
mtodziezy nie moze przekroczy¢ 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane
wykonywane beda tylko w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o
ochronie przyrody.

13. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robét ziemnych
oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowig odrebne zataczniki do niniejszego
opracowania projektowego.

» Zaklada sie sprawdzenie stanu zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury i ewentualnie dodatkowo je
zagesci¢ recznie lub mechanicznie wibratorami (wykopy, nasypy kanalizacyjne), aby unikna¢ p6zniejszego osiadania
nawierzchni po jej zrealizowaniu. W miejscach tych nalezy wykona¢ dodatkowo badanie zageszczenia,

»  Wymagany stopien zageszczenia podioza gruntowego w dnie koryta dla gruntu rodzimego wynosi: Is=1,0 oraz Is=1,0
dla $wiezych nasypdw (ostatnia warstwa nasypu),

» Ewentualne odkryte kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nie naniesionym na mapie nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do
Projektanta, z ktérym Wykonawca ostatecznie uzgodni sposdéb ich zabezpieczenia, jezeli w oparciu o stan
dokumentacji nie zostaty ujawnione,

» Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb uzytkownikow uzbrojenia oraz wg
warunkdw technicznych okreslonych przez Nadzorce uzbrojenia,

*  Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy natychmiastowo zgtosi¢ do Projektanta w porozumieniu z Inwestorem,

»  Ewentualne niescistodci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie budowy zachowujac dopuszczalne tolerancje,

«  Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i P.POZ,

» Na czas rob6t nalezy zabezpieczy¢ taSmami U-22 zakres robét oraz zastosowaé urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
wygradzajace teren robot i zabezpieczajgce go przed dostepem osdb niepowotanych,

»  Czasowe oznakowanie poziome wykona¢ w kolorze zottym jako naklejane,

» Na zaporach drogowych z kierunku najazdu stosowa¢ o$wietlenie ostrzegawcze catodobowo,

»  Projekt drogowy rozpatrywac nalezy tacznie z projektami branzowymi,

o Wszelkie wykryte nieScistosci lub watpliwosci pomiedzy opisem technicznym a rysunkami technicznymi nalezy
natychmiastowo skonsultowa¢ z Projektantem,

»  Wszelkie watpliwosci, niescistosci lub zastrzezenia w trakcie budowy w stosunku do projektu a stanu istniejacego
nalezy natychmiastowo skonsultowac z Projektantem.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT:

roboty rozbiorkowe istniejacej jezdni;

»  korytowanie drog;

» transport materiatow z rozbiorki;

» wykonanie podbudowy drog w postaci stabilizacji oraz kruszywa kamiennego;
»  wykonanie wyréwnania drég z kruszywa;

»  wykonanie nawierzchni drég z betonu asfaltowego;
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* wykonanie nawierzchni zjazdow;
»  wykonywanie nasypow
»  ksztattowanie i umocnienie skarp i poboczy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE: sie¢ kanalizacji sanitarne;

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZ|

 infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

»  obsuniecie skarpy wykopu;

zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych i pneumatycznych;

»  zranienia i urazy podczas transportu materiatdw samochodem skrzyniowym;

»  zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem maszyn do robét ziemnych i drogowych;
*  zranienia i urazy podczas robot montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych;

» oparzenia podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;

»  zatrucia gazami i parami podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;

»  potracenie przez pojazdy znajdujace sie w ruchu ulicznym;

* organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopéw,

» materiatéw budowlanych, elementdw konstrukciji i wyrobdw budowlanych;

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

» przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

»  przestrzeganie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych;

» oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wtasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i
zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
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