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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
»Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Pilchowicach”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Pilchowicach, Gmina Pilchowice.
2. Przedmiot robét budowlanych

e odtworzenie trasy

*  usuniecie drzew

*  zdjecie humusu

*  rozbidrka elementow drég

*  wykonanie wykopow

*  wykonanie nasypow

»  kanalizacja deszczowa

e oczyszczenie i skropienie warstw

»  wyrdwnanie podbudowy mieszankami min.-asf.

e nawierzchnia z betonu asfaltowego

e umocnienie powierzchni skarp i rowow

*  pobocza

e krawezniki

»  Dbetonowe obrzeza

*  Zzjazdy do posesji

»  Scieki

»  Zjazdy gospodarcze i na drogi boczne

» regulacja pionowa urzadzen obcych
3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
odtworzenie trasy 0,160 km
rozbiorka elementéw drog 0,160 km
4, Nazwy i kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232452-5 Roboty odwadniajace
5. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest pas drogowy ul. Dolna Wie$ w Sofectwie Pilchowice.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czes¢ umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST., a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy. Przebudowa i remont wykonywany ,pod ruchem” Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego
robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
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informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot; Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie ograniczat ucigzliwosci
wynikajace z nadmiernego hatasu, wibracji oraz stosowat Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéow i
ciekéw wodnych substancjami toksycznymi a powietrza pytami i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa;

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia;

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne zlokalizowane w pasie drogowym lub
jego bezposrednim sgsiedztwie a mianowicie :

1. kanalizacja teletechniczna - telefoniczne kable ziemne

2. sie¢ gazowa $Srednioprezna PE

3. linie napowietrzne $redniego napiecia SN

4. linia napowietrzna niskiego napiecia n/N

5. linie kablowe niskiego napiecia n/N

6. linie napowietrzne o$wietleniowe

7. wodociggowa sie¢ rozdzielcza

Uwaga : nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, ktére nie byto zgtoszone do inwentaryzacji lub o
ktorym brak informacji w instytucjach branzowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, Wykonawca winien
prowizorycznie je zabezpieczy¢ i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy powyzszy fakt zglosi¢ do odpowiednie;
instytucji branzowej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Podstawowymi elementami zagrozenia bezpieczenistwa podczas wykonywania rob6t drogowych sa;

- kolizja wykonawcow robot i uczestnikéw ruchu drogowego (roboty wykonywane pod)

- zagrozenia wynikajace z wykonywania wykopow,

- zagrozenia wynikajace z zatrudnienia sprzety i transportu zmechanizowanego,

- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych z napgdem mechanicznym,

- zagrozenia wynikajace z wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych (temp. do

1600C),

- kolizja wykonywanych robét ziemnych z podziemnymi urzadzeniami obcymi.

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inzyniera i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

6. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposaéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
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realizacji rob6t. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wiadciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem. Wytwornie materiatow mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiaéciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaciji rob6t, a w przypadku braku ustalen, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na 0% i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera., oraz za
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10. Opis dziatan zwigzanych z kontrola;

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$é robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Prébki bedg pobierane losowo.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacija
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

[ Polskg Norma lub

0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

0 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

[ date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

[ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robdt,

[ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

0 uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

0 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

[ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych ostatecznych odbioréw robét,

[ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

0 dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu. Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

6
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) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
)

)

o O T Q

protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Je$li ST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
lloci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. (dtugo$é x szerokos¢ x wysokosé/grubosc/gtebokos¢ x ilosc).
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw.

13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu roboét. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiér czesciowy polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
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7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robét.

14. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco;

Asfalt uptynniony —asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa (droge) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych odpaddw przemystowych, spetniajaca warunki
stateczno$ci i odwodnienia.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5% do 7% w stosunku do
kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng, iloSciq wody, ktéry po zakorczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymato$¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa,

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, pofozone poza pasem robét drogowych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. parkingu, na ktdrej dokonuje sie réwniez rozrzad pojazdow
lekkich i ciezkich do miejsc postojowych, Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Geosiatka — ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi
(przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi,

Geosyntetyk — materiat w postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych jak polietylen, polipropylen,
poliester, charakteryzujacy si¢ m. in. Duzg wytrzymatoSciq oraz wodoprzepuszczalno$ciq. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki,
geowtokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

Humusowanie — pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz z sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.)

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy — nasyp lub czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni. Krawezniki betonowe -
prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

Kruszywo tamane zwykte — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcije lub
grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach.

Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w
celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.
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Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Lico znaku — przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze byé wykonane jako malowane lub oklejane
(folig odblaskowg lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegéinych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane prze Inzyniera.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadane warstwa grubo$ci od 0,3 mm do 0,8 mm.

Materiaty do poziomego znakowania drég — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy
odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytfaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

Materiat uszorstniajacy — kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu witasciwo$ci antyposlizgowe.

Miat — kruszywo famane zwykte o wielko$ci ziarn do 4 mm.

Miejsce postoju samochodéw osobowych — wydzielone miejsce postoju dla pojazdéw, ktérych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.
Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposéb, spetniajaca
okreslone wymagania.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa , ktérej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Nawierzchnia tluczniowa — jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu naturalnym lub ulepszonym,
zaklinowanych i uzdatnionych do bezpo$redniego przyjmowania ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie,
duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy — wibracje i hatas.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej
nawierzchni.

Parking — wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca dla samochodow oraz w urzadzenia dla zaspakajania potrzeb
podréznych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzenh chronigcych ludzi i $rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek — kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa
ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czes$ci nawierzchni drogowej,
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi
warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z tlucznia kamiennego — cze$é konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z thucznia i
klinca kamiennego.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Podtoze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, do zmontowania na budowie,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Row — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinietg a $ciang komory roboczej.

Spocznik — pozioma ptaszczyzna przedzielajgca lub konczaca biegi.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o
wiaéciwie dobranym uziarnieniu.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy
oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie
nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

Scianka czotowa przepustu — element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do osi drogi (lub glowic
kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokow
nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw Ssrodkowych przepustu
przed przemarzaniem.

Sciek przykraweznikowy — element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzania wéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do
projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzania wod opadowych z nawierzchni
jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych
materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) — jako jednolita lub sktadana.

Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozonych w obrebie pasa robét drogowych.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu
poprzecznym i podtuznym.

Wjazdy i wyjazdy z bram — miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.
Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

Wylot Sciekdéw — element na koricu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
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Zalewa uszczelniajaca — specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na goraco” lub materiat z mas stosowanych ,na zimno” do
uszczelniania peknie¢ i wypetniania szczelin.

Zatoka autobusowa — miejsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzadzone poza jezdnig i przeznaczone wytacznie dla autobusow
komunikacji zbiorowe;.

Zatoka postojowa — miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdow.

Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym —
wspdtdroznym).

Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkji.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesiace od daty produkci.

Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub
krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca
zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okre$lajgce szczegdine miejsca na
nawierzchni.

15. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktdw wysoko$ciowych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

W zakres rob6t pomiarowych wchodzg :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg, robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$ci od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty,

- tadmy stalowe, szpilki, gwarantujacy uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w
terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
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robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzednej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy
w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z
dokumentacja projektowag oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych prze Inzyniera. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglos¢
migdzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjne , GUGIK 1983.

D-01.02.02. ZDJECIE HUMUSU | DARNINY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i/lub darniny, i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu ilub darniny nalezy stosowac :

- Rowniarki;

- Spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- noze do cigcia darniny,

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharkg albo przewozi¢ transportem samochodowym. Darning nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;
powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy umacnianiu skarp oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie a
w wyjatkowych sytuacjach stosowaé reczne wykonanie robét. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub wskazana przez Inzyniera. Darnine nalezy zdjaé w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy ciaé
w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugo$ci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do goéry i trawq do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu iflub darniny.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i/lub darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrka :

- warstw nawierzchni

- kraweznikow, obrzezy i opornikéw,
- Sciekow,

- chodnikdw,

- barier i poreczy,

- znakéw drogowych,

- przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t na drogach.
2. MATERIALY

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce przepustéw moga by¢ wykonane z drewna, lub rur stalowych w postaci :

- rusztowan koztowych

- rusztowan drabinowych

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych

- rusztowan z rur stalowych

Rusztowania nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom :
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402

3. SPRZET

Do wykonania robdt moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera :
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementdw drdg i przepustéw obejmuja :

a) dla rozbiorek warstw nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozKucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikow :

- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki Scieku :

- odstoniecie $cieku,

- reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- Uzupetnienie i wyréwnanie podtoza,

- zatadunek i wywdz materiatéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikéw :

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z ufozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki barier i poreczy :

- demontaz elementdw barier lub poreczy,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN- 77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

f) dla rozbiérki znakéw drogowych :

- demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkéw,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN- 77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki;

g) dla rozbiorki przepustu :

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicie elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych

i ich odgieciem,

- demontaz prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementdw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem
spoin i czesciowym usunieciu faw, rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich

wykorzystania,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is __1,00 wg BN-77/8931-12,
- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia

uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drog jest

- dla nawierzchni i chodnika — m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdw prefabrykowanych, barier i poreczy — m (metr),
- dla znakéw drogowych — szt. (sztuka),

- dla przepustow i ich elementéw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych — m3 (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogoine”

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-D-98017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
4. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY (grunty)
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Podziat gruntow i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania, okreslenie przecietnych wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. Podziat gruntéw pod
wzgledem wysadzinowosci i przydatnos¢i do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty mogq byé wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione na odktad.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac sprzetem do :

a. odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki itp.)

b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.)

c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)

d. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow winny byé zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Odchylenie osi
korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i —3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/- 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. O ile w dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrodta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét. Wykonawca
winien wykona¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie.
Odstepstwo od powyZzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia 1S-1,00. Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niSz0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania wykop6w z dokumentacjg a w szczegdlnosci :

a. odspajanie gruntdw w sposoéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b. zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d. doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie piyta.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY (grunty)
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Podziat gruntow i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania, okreslenie przecietnych wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN-72/8932-01. Podziat gruntéw pod
wzgledem wysadzinowosci i przydatnos¢i do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione na odktad.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac sprzetem do :

a. odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki itp.)

b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.)

c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)

d. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

Wybdér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetoci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie nasypdw winny by¢ zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Odchylenie osi
korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +/-10 ¢cm. Réznica w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i —3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/-10 cm. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania nasypow, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. O ile w dokumentaciji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé¢

mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Ukopidokop. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczenie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Dno
ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. JeZeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie
moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakofczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem.

Nasypy.Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% _1% i szeroko$ci od 1,0 do
2,5 m. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajacych w gdrnej strefie podtoza nasypu,
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza od 1S-0,95 Wykonawca powinien
dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni gtadkiej, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy
jej powigzania z podstawg nasypu. Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Grunty o réznych wiasciwo$ciach nalezy wbudowywaé
w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu. Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednocze$nie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy
zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie przez wciecie w zboczu stopni i wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu. Przy
poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni
powinien wynosi¢ 4% +/-1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$é
gruntu jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoSci. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od —20% do +10% jej wartoSci.

O dktad.Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m,
pochylenie skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania nasypdw z dokumentacjg a w szczegéinosci :

a. wykonania ukopu i dokopu,

b. badanie przydatno$ci gruntdw do budowy nasypéw,

¢. badanie prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
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d. sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu,

€. pomiary ksztattu nasypu,

f. wykonania odkfadu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szascienny) wykonanych robét ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigzenie piyta.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D-04.01.01. KORYTO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac:

a. rowniarkg lub spycharkg z uko$nie ustawionym lemieszem a za zgodg Inwestora réwniez z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

b. walcami statycznymi, wibracyjnymi lub ptytami wibracyjnymi.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca winien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie nie moze odbywa¢ sig¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rozmieszczenie palikow lub szpilek do naciggania sznurkéw do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, lub w przypadku robot o matym zakresie. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania az do osiagniecia wskaznika zageszczenia okreslonego zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robét obejmuie:

a. szeroko$¢ koryta (10 razy na 1 km i nie moze rozni¢ sie o wigcej niz +10 cm i -5 cm)

b. réwno$¢ koryta wg BN-68/8931-04

c. spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjq z tolerancjg +/-0,5%)

d. rzedne wysokosciowe (rdznica nie powinna przekracza¢ +1 cm,-2 cm)

e. uksztattowanie osi w planie (réznica nie wigksza niz +/-5 cm)

f. wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza wg BN-77/893112

g. wilgotnos$¢ wg PN-B-06714-17 (tolerancja od —20% do +10%)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA +t AMANEGO STABIL. MECH.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, jako :

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczg, zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY

Kruszywo famane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 Woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢:

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.

Kruszywo powinno by¢ klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej i klasy Il i Ill - dla podbudowy pomocniczej. Woda uzyta przy
wykonywaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu.
3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac :

- réwniarka, uktadarka lub rozsypywarka kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- walcami statycznymi gtadkimi do zageszczania kruszywa grubego,

- walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zageszczarkami ptytowymi do klinowania kruszywa grubego klincem,

- walcami ogumionymi lub stalowymi gtadkimi do koricowego dogeszczenia,

- przewoznymi zbiornikami do wody.

4. TRANSPORT

Dowolne srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru najwiekszych
ziarn tucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku nie mniejszym niz 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m, albo ptytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku co najmniej 16 kN/m2.
Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuije :

- badanie wiasciwosci kruszywa wg PN-S-96023

- szeroko$¢ podbudowy (zgodnie z dokumentacijg z tolerancjg +10 cm, -5 cm)

- rowno$¢ podbudowy wg BN-68/8931-04 (nieréwnos¢ do 12 mm dla podbudowy zasadniczej i 15 mm dla podbudowy pomocniczej)

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancjg __0,5%)

- rzedne wysokosciowe (r6znice nie powinny przekracza¢ +1 cm,-2 cm)

- grubos$¢ podbudowy (zgodnie z dokumentacjg z tolerancjg __2 c¢cm dla podbudowy zasadniczej i +1 ¢cm, -2 ¢cm dla podbudowy
pomocniczej)

- no$no$¢ podbudowy wg BN-64/8931-02

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.
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5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych,
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

13. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

17. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

D.04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODt OZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
Okreslenia podstawowe
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo- gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania
cementu.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktdra po
osiggnieciu wiasciwej wytrzymato$ci na Sciskanie, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe.
Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana
jest warstwa podbudowy.
Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00
~Wymagania ogoine”
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ zastosowanych materiatéw oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine".
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogoine. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni wedtug zasad niniejszej ST
Przydatno$¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badar laboratoryjnych,
wykonanych wg metod podanych w PN-S-96012.
Do wykonania ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowa¢ grunty spetniajgce nastepujace
wymagania:

- zawarto$C ziaren przechodzacych przez sito #40 mm - nie mniej niz 100% (m/m),

- zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito #20 mm - powyzej 85% (m/m),

- zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito #4 mm - powyzej 50% (m/m),

- zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm - ponizej 20% (m/m),

- granica ptynnosci nie wiecej niz 40 % (m/m),

- Wskaznik plastycznosci nie wigcej niz 15 % (m/m),

- OdczynpH-o0d5do 8,

- Zawarto$C cze$ci organicznych nie wiecej niz 2 % (m/m),

- Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na S0z nie wiecej niz 1 % (m/m).
Grunt mozna uznaé¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na
$ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.5. tablica 1a.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastyczno$ci od 15 do 30% moga by¢ stabilizowane cementem dla podbuddéw
pomocniczych pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji sg wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego
cementem.
Cement
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach < 52,5 MPa,
- poczatek wigzania- najwczesniej po uptywie 75 minut,
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- staloSC objetosci nie wiecej niz 10 mm.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodg Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

Woda

Do warstwy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-EN
1008. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Grunt stabilizowany cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012 powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tabl. 1a.

Tablica 1a. Wymagania dla warstw z gruntéw stabilizowanych cementem

Rodzaj warstwy w konstrukdji nawierzchni Wytrzymatos¢ na  $ciskanie | Wskaznik ~ mrozood-

Lp. drogowej prébek nasyconych wodg (MPa) | pornosci
po 7 dniach Po 28 dniach

Gérna cze$¢ warstwy ulepszenia stabego
2 podioza z gruntdw watpliwych oraz|od 1,0 od 1,5 0,6

wysadzinowych (Rm=2,5MPa) do 1,6 do 2,5

Dolna cze$¢ warstwy ulepszonego podtoza
3 gruntowego w przypadku posadowienia | - 0d 0,5 06

konstrukcji nawierzchni na podtozu z gruntéw do 1,5 ’

watpliwych i wysadzinowych (Rm=1,5MPa)

3. SPRZET
Betoniarnia nie moze zaktdca¢ warunkéw ochrony Srodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod i wywotywaé
hatas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajno$¢ betoniarni musi pokry¢ zapotrzebowanie danej budowy. Betoniarnia musi posiada¢
petne wyposazenie gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemno$¢ zasypowa betoniarki - 1000 | (dm3).
Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z dokfadno$cig + 3%. Dozowanie wody objetoSciowe przy pomocy objeto$ciomierza
przeptywowego. Zabrania si¢ stosowania betoniarek wolno spadowych.
Uktadanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane bedzie rowniarkg lub uktadarka do mieszanki betonowe;j.
Sprzet do zageszczania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem:
- walec ogumiony $redni lub ciezki o regulaminowym ci$nieniu w oponach,
- walec gtadki stalowy wibracyjny dwuwatowy, prowadzony,
- plyta wibracyjna lekka lub ciezka.
Wybér urzadzen do zageszczania pozostawia si¢ Wykonawcy w zalezno$ci od jego mozliwosci i warunkdw terenowych- szerokosci
zageszczanej warstwy.
Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonywania warstwy podtoza w betoniarni musi by¢ sprawny technicznie i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa do betoniarni odbywa¢ sie moze dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa podczas transportu. Transport cementu musi odbywac si¢ w
spos6b chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje sie transport cementu do wytwérni betondw -
luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich. Transport mieszanki odbywa¢ sie musi samochodami
samowytadowczymi (zalecany boczny przechyt skrzyni). Samochody powinny charakteryzowac sie duza pojemnoscia tj. 10 ton. Czas
transportu mieszanki nie moze przekraczac jednej godziny przy temp. ponizej +15 oC 50-20 minut przy temp. otoczenia od 15 do 30
oC. Srodki transportu powinny umozliwia¢ przewéz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany konsystencji i bez
rozsegregowania przed rozpoczeciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna byé chroniona od wptywdw
atmosferycznych takich jak: opady, nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstrukcji $rodkéw transportowych nalezy stosowac
przykrycia (folia, brezent).
5. WYKONANIE ROBOT
Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robét, ktory przedstawi jg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek materiatow.
Receptura powinna by¢ opracowana w oparciu o nastepujace zrodta:

- zatozenia materiatowe ujete w PZJ,

- wytyczne niniejszej specyfikacii,

- normg PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanych cementem”,
Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo — gruntowej dla poszczegdlnych warstw ulepszonego podioza.
Kategoria ruchu
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suchego gruntu, [% m/m]
Ulepszone podioze

KR 1(wjazdy, drogi dojazdowe, place manewrowe) 10
KR 4 (obwodnica DK 74, droga powiatowa i wojewodzka oraz
tacznik istn DK74 z obwodnica, wyspy dzielace, obrukowania | 8
wlotdw na rondo)
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej okre$lonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B- 04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Warunki prowadzenia produkcji mieszanki
Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5 oC.
ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj temperatury powyzej 5 oC, nie wystepowania przymrozkéw oraz opadéw deszczu.
Produkcja moze odbywac sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej w laboratorium akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonej przez niego. Wykonawca musi posiada¢ na budowie wiasne laboratorium lub tez
za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zleci¢ nadzér niezaleznemu laboratorium.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dysponowat wtasnym laboratorium lub tez bedzie korzystat z laboratorium Wykonawcy,
uczestniczac w badaniach.
Produkcja mieszanki na warstwe z gruntu stabilizowanego cementem
Produkcja moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcy, po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Bez
waznej zatwierdzonej receptury laboratoryjnej. Wykonawca nie moze rozpoczaé produkcji. Roboczy sktad mieszanki przygotowuje
Wykonawca, opracowujac go na bazie receptury laboratoryjnej. Stuzy ona do zaprogramowania lub nastawienia nawozenia kruszywa
(jednego lub dwdch) oraz cementu i wody. Sktad mieszanki nalezy umie$cic na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej
wilgotno$ci optymalnej stabilizowanego cementem oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.
Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywacé si¢ bedzie samochodami samowytadowczymi o duzej pojemnosci, tj. minimum
10 ton.
Whbudowywanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniari powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w nawilzane koryto gruntowe lub na nawilzong warstwe odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem, po
minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w deszczu.
Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i doktadnie wyréwnana do wymaganych
projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztacza poprzeczne, wynikajgce z poczatku lub kofca dziennej dziatki roboczej nalezy
wykonac przez réwne pionowe odciecie.
Zageszczenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej, dla danego przekroju poprzecznego.
Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, migdzy innymi rozpoczecie i zakoAczenie przejazdu, zmiana kierunku
przejazdu nie moze powodowac szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakorczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosic Is = 1,00, okreslony zgodnie z normg BN-77/8931-12. Sprzet do zageszczania
warstwy z gruntu stabilizowanego cementem opisano w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
Specjalng uwage nalezy po$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczenia lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na petng grubos$é, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.
Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na catej szeroko$ci.
Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢
woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigC pionowa krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoing roboczg na potgczeniu
dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem
zageszczenia jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30
cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
Warunki dojrzewania wykonanej warstwy
Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby nie powstaty peknigcia skurczowe.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 £1,0 kg /m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i

zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnaciji mogg by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nie nalezy dopuszcza¢ Zadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie z gruntu stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie za zgodq Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Efekt korcowy
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,
- prawidtowa réwnoscig podtuzna.
Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie moga przekracza¢ 11 mm.
llos¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na biezaco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i wymaganiami niniejszej
specyfikacji:
- badanie dostaw materiatéw,
- kontynuacja badan nowych dostaw,
- badania jakosci produkowanej mieszanki na warstwe z gruntu stabilizowanego cementem.
Wykonawca w obecnoséci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykona 1 serie (6 probek) z kazdej dziennej dziatki roboczej do badania
wytrzymato$ci na Sciskanie.
W czasie uktadania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac:
- jednorodno$¢ uktadanej warstwy,
- prawidtowo$¢ cech geometrycznych (szerokosé¢, grubosé, rownos¢ podiuzna i poprzeczna).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikéw badar laboratoryjnych Wykonawcy, po uprzednim zapoznaniu sie z nimi.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy z stabilizowanej spoiwami podano w tablicy 1b.
Tablica 1b. Czestotliwos¢ badar i pomiaréw

Czestotliwos$¢ badan
Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na | ulepszonego podtoza
dziennej dziafce roboczej | przypadajgca na  jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
9 Wilgotno$¢  mieszanki gruntu lub  kruszywa
Ze spoiwem 2 600 m?
3 Rozdrobnienie gruntu
4 Zageszczenie warstwy
5 Grubo$¢ ulepszonego podioza 3 400 m?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie
6 - 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem i | 6 probek 400 m?
wapnem
7 Badania spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie
- cementu
8 Badania wody dla kazdego watpliwego zrédta
9 Badania wlasciwosci gruntu lub kruszywa Elrisl;?/a/iej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub

Uziarnienie gruntu

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST.

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg, +10%-20%
jej warto$ci.

Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez sito o $rednicy 4
mm powinno przej$¢ 80% gruntu).
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Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Gleboko$¢
wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza. Gleboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowanej.

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszej od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-
77/8931-12.

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosé co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie
moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz:

— dla ulepszonego podtoza + 10%, - 15%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okre$la sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badar nalezy pobieraC z
miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé
zgodnie z norma. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

Badania spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okres$li¢ wtasciwosci podane w ST dotyczacych warstwy ulepszonego podtoza.
Badania wody

W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.

Badanie wtadciwosci gruntu lub kruszywa

Wihasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST .

Badania odbiorcze

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymato$ciowych warstwy podtoza stabilizowanej spoiwami.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaije tabl. 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw Mlnlmalqa czgstotliwosc badan
i pomiaréw
1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe
ocne WySoroSclowe ¢0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*
7 Grubo$¢ ulepszonego podiozg w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Szerokos$¢ ulepszonego podtoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 ¢cm,- 5 m.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

Réwnos¢ ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne ulepszonego
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie powinny przekraczac - 15 mm dla ulepszonego podtoza.

Spadki poprzeczne ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancijg + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe ulepszonego podioza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 0 cm, -
2cm.

0s ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowej o wiecej niz + 5 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, Ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg
wielkoSci to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy
szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Niewtasciwa grubo$¢ ulepszonego podtoza
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego podtoza przez zerwanie
wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich witasciwosciach i 0 wymaganej
grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymato$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegéinych rodzajéw ulepszonego
podioza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwo$ciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonane;
warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogéine". Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni wyniki badar i
pomiardw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST. W wypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania. Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej warstwy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakoSci uzytych materiatéw i oceng jakosci
wykonanych robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Cena wykonania 1mZ robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie [ odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzer pomocniczych,

- roziozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w specyfikacji techniczne;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN-196
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-EN 197-2
PN-EN 1008
PN-S-96012

Metody badania cementu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metodg bromowa

Ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podioze z gruntu stabilizowanego cementem

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Dz.U. Nr 43 - Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

D-04.08.05. WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. oznakowania poziomego drég i
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t na drogach.

2. MATERIALY

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nalezy stosowa¢ materialy spetniajagce wymagania ST D-
04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” Kruszywa nalezy sktadowa¢ na podtozu utwardzonym,
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczajacych je przed zmieszaniem z innymi.

3. SPRZET

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem tamanym Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem okreslonym w ST
,Podbudowy z kruszyw”
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4. TRANSPORT

Transport kruszyw powinien spetnia¢ wymagania ST ,Podbudowy z kruszyw”

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt powierzchnia podbudowy powinna zostaé oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z ST D
04.03.01. oraz zoskardowana na gteboko$¢ 7cm, co pozwoli na wiadciwe zwigzanie wykonanej warstwy wyréwnawczej z istniejaca,
podbudowa. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie linki do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m. Po wytyczeniu nalezy ustawi¢ wzdtuz istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one
§cisle warstwe wyréwnawcza podbudowy w stanie niezageszczonym. Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie.
Warstwe wyrownawczg z kruszywa uktada sie i zageszcza wg ST D-04.04.02."Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wg ST D-04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie” Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania oraz cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania wg ST D-04.04.00. ,Podbudowy z kruszyw”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do robot
ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00. ,Wymagania ogélne”

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie sq podane w ST D-04.04.00.
,Podbudowy z kruszyw”

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. dla drég o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg Zatacznika nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. i stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965 [6]. W zalezno$ci od rodzaju warstwy i
kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie
asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢é wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadaé aprobate techniczng.
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. Nalezy stosowac
wypetniacz, spetiajacy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego. Przechowywanie
wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 .

1) tylko pod wzgledem Scieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. I; gat. 1

2) tylko dolomity k. I, gat.1 w ilo$ci 150% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami,

w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyty z odpylania, popioty lotne z
wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inzyniera. W zaleznoéci od kategorii ruchu i warstwy nalezy
stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1 i 2 Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy
wymagania okreslone w PN-C-96173:1974. Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-99 .

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno- asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, $rednich i ciezkich , walcdw stalowych gtadkich , walcdw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:
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- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie technicznej. Wypetniacz
luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workdw. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Mieszanke
betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacii projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtadciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
powinna spetia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8 Warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip.
od 6 do 8.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do
KR6 dozowanie sktadnikow powinno byé sterowane elektronicznie. Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosi¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +/-2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest przewidziane
dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w ilosciach okre$lonych w recepcie. Asfalt w
zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z
tolerancjg +/-5 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D 50 od 1450 C do 1650 C,

-dla D 70 od 1400 C do 1600 C,

- dla D 100 od 1350 C do 1600 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byC wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wilasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300 C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-z D 50 od 1400 C do 1700 C,

-z D70 0d 1350 C do 1650 C,

-z D 100 od 1300 C do 1600 C,

- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Przygotowanie podtoza

Poditoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podioza powinna by¢
sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w
tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane iloSci
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustow itp.
urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
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4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5

Pomiedzy warstwowe Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed

utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego,

w ilosci ustalonej w ST.

Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsii lub asfaltu uptynnionego,

-2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego. Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5 C dla wykonywanej
warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralnoasfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zardb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje

Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek
prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy
nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego Mieszanka mineralno-
asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 1300 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,

- dla asfaltu D 100 1200 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze robocze powinno byC réwno obcigte i
powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa.
Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i
pomiardéw w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 11.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S- 04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z
receptq laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami. Dla
kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu. Na kazde 100 Mg zuzytego wypetiacza nalezy okresli¢
uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okre$li¢ klase i gatunek kruszywa. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadnos¢ pomiaru 20 C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naleSy
okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng. Szeroko$¢ warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowe;
nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony
co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mnigj jednak niz 5 cm. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu
asfaltowego mierzone wg BN-68/8931- 04 nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg __0,5 %. Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +/-1 cm. O$
warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg 5 cm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢
zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancji +/-10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej
tolerancja wynosi +/-5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi +/-5 mm. Ztgcza w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byC przesuniete
wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i
spekanych. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11115:1998 Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych

. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. | informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDiM, Warszawa,
1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysdw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate 17.Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje,
instrukcije - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995 18.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN- EN 12591:2002 (U) Niniejsza aktualizacja ST
zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI3/211/3/03 z dnia
2003-09-22. Podstawa zmian W 2002 r. decyzjq prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta, metoda notyfikacji
(bez ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okre$lajace metody badan i wymagania wobec asfaltéw
drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C- 96170:1965. Asfalty, zgodne
z PN-EN 12591:2002 (U) sq dostepne w Polsce od poczatku 2003 r. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas
stosowanej normy PN-C- 96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C- 96170:1965. Zalecane lepiszcza asfaltowe W zwigzku z
wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drdg i Mostéw w porozumieniu z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i
Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawg opracowania ST

Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia:KTKNPP -Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, SMA -
mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, D - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
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Wymagania wobec asfaltow drogowych W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wiasciwosci dla asfaltdw z dostosowaniem do
warunkow polskich - tablica 2.

D-06.03.01. SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zasad zwigzanych ze $cinaniem zawyzonych poboczy i
uzupetnieniem zanizonych poboczy i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét na drogach.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetienia poboczy podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe’ i D-05.01.01
,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej ST powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

0 zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

0 réwniarek z transporterem (Scinarki poboczy),

0 réwniarek do profilowania,

[ tadowarek czotowych,

[ walcow,

0 ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

[ przewoznych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych przeznaczonych do
przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetem mechanicznym Scinanie poboczy nalezy
przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem
poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢é na odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem. Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej poprzez
dodanie wody i zagescic. Wskaznik zageszczenia okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. W przypadku wystepowania ubytkow
(wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupetni¢ materiatem o wilasciwosciach podobnych do materiatu, z ktdrego zostaty
pobocza wykonane. Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ od 2 do 3 ¢cm, doprowadzi¢
do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu uzupetiajagcego w postaci mieszanek optymalnych
okre$lonych w ST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ szkieletu gruntowego
mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy
prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacii
projektowej, oraz nie posiadac $ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek. Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-
12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481 [1].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz opracuje
optymalny sktad mieszanki wedtug ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1 Uziarnienie mieszanki uzupetiajacej 2 probki

2 Wilgotno$¢ optymalna mieszanki uzupetniajacej 2 probki

3 Wilgotno$¢ optymalna gruntu w $cietym poboczu 2 prébki

4 \Wskaznik zageszczenia na $cinanych lub uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwnos¢ podtuzna co 50 m

3 Réwno$¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancjg +/-1%.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04

Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow :

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,

- betonowych na tawie ttuczniowej lub Zwirowej,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej, Zwirowe;j lub tuczniowe;,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

2. MATERIALY

Krawezniki betonowe — klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,. Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250
klasy B25 i B30

tawa betonowa — beton klasy B15 lub B10 wg PN-B-06250 tawa zwirowa — zwir wg PN-B- 11111

tawa tluczniowa — ttuczerh wg PN-B-11112

Masa zalewowa — wg BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;

Cement — cement portlandzki klasy nie nizszej niz 32,5 wg PN-B-19701 Kruszywo — wg PNB- 06712

Woda - wg PN-B-32250

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej klasy nie mniejszej niz 32,5 wg PN-B-06711

3. SPRZET

Wykonawca winien dysponowac betoniarkg przeciwbiezng, wibratorem ptytowym i ubijakiem mechanicznym

4. TRANSPORT

Transport kraweznikdéw w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie tawy — koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wg metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 a taw betonowych ponadto zgodne z PN-B-
06251, Przy tawach betonowych nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa,.

Ustawienie kraweznikdw — odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni powinna wynosi¢ 12 cm, a w miejscach wjazdow do
posesji i zej$¢ dla pieszych 3 do 5 cm. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawienie kraweznikdw

na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonane na podsypce z piasku grubo$ci warstwy 3 do 5 cm po zageszczeniu, a na tawie
betonowej na podsypce z piasku lub podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm. Spoiny kraweznikéw nie powinny
przekraczac¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem, a kraweznikéw na tawie betonowej zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robét obejmuje:

a. badanie kraweznikdw i pozostatych materiatow

b. wykonanie koryta pod tawe

c. wykonanie faw

d. ustawienie kraweznikow

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

a. wykonanie koryta pod tawe,

b. wykonanie tawy,

¢. wykonanie podsypki,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
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5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru Inne dokumenty :

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1982r.
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