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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu ......cceeeviiiiennnn, w Pilchowicach, pomiedzy Gming Pilchowice, 44-145
Pilchowice, ul. Damrota 6, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez

Wojta Gminy Macieja Gogulle

Z S1ICAZIDG W ..
wpisanym do Tejestrul ........cccevererereennene zwanym w tresci umowy ,,Wykonawea” w imieniu
I na rzecz ktorego dziataja:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych, zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
polegajace na:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gérniczej w Zernicy.

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gérniczej w Zernicy.

Przedmiotem zamoéwienia jest utwardzenie dziatki w obrebie ul. Gérniczej w Zernicy —
naterenie dziatek nr 850/24, 815/10, 540/74, 1076/8, 483/25, 851/25 (km 0+0.000 do km
0+160.13). Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie
w skali 1:25000 (rys. nr 1) bedaca elementem projektu budowlano — wykonawczego
stanowigcego zalacznik do niniejszego dokumentu.

Ogolny zakres robot obejmuje:

= Wykonanie przebudowy peinej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrow kategorii
ruchu KR1.

= Wykonanie wyspy w rejonie konca opracowania - przewidziane jako miejsce do zawracania.
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= Wykonanie elementdw wykonczenia ulic w postaci kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm.

= Ulozenie korytek betonowych 30x30 wysokosci 10cm na tawie betonowej z oporem C12/15
gr. 10 cm.

= Wykonanie przebudowy zjazdéw do posesji 1 wejs¢ do furtek.

= Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
frakcji 31.5/63 mm.

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejgcego pasa drogowego przedstawiono na planie
sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:500, przetworzonej
cyfrowo (rys. nr 3).

Sytuacyjny zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szeroko$ci 3,0m oraz
wykonanie poboczy jako dowigzanie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 31.5/63 mm. Wzdhiz prawej krawedzi zostanie utozone korytko betonowe o wymiarach
30x30x10 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubosci 10 cm. Z lewej strony
jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm utozonym
czescig najazdowa od strony pobocza. Na odcinku projektowanej drogi od km 0+080,00 do
0+130,00 przewidziano wykonanie umocnienia skarpy wystepujacej z prawej strony za pomoca
ptyt azurowych o wymiarach 60x40x8 cm ze wzgledu na obnizenie si¢ projektowanej niwelety
w stosunku do stanu istniejgcego.

Nawierzchni¢ jezdni stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa typu Holland gr. 8 cm w
kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szeroko$ci 20 cm w kolorze grafitowym (kazda opaska
to 2 rzedy kostki).

Przebudowa zjazdéw do posesji polega¢ bedzie na zmianie geometrii poziomej (dostosowanie
zjazdu do istniejacej szerokosci, ze skosami w stosunku 1:1) oraz geometrii pionowej (zjazdy
do posesji nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nawierzchni projektowanej drogi).
Przebudowywany zjazd posiadat begdzie nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej typu
Holland gr. 8 cm w kolorze szarym.

Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejacym stanie zagospodarowania i
wykorzystania terenu.

Zakres robot obejmuje:

a) Roboty rozbidrkowe - rozbidrka nawierzchni istniejacej z wywozem i utylizacja;

b) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

c) Profilowanie i zagegszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwe konstrukcyjng nawierzchni;

d) Scinanie poboczy z wywozem materiatu i utylizacja;

e) Korytowanie na $rednig grubos¢ 70cm z odwozem materiatu i utylizacja;

f) Montaz warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m? i wytrzymatosci
na rozciagganie 100/100 kN/m;

g) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z posp6tki grubosci 39 cm;
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h) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 - 63 mm utozonej rozscietaczem grubosci 20 cm;

1) Montaz kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 c¢cm na tawie betonowe]
C12/15 na grubosci 10 cm;

j) Montaz korytek betonowych 30x30x10 cm na tawie betonowej C12/15 na grubosci 10 cm;

k) Wykonanie warstwy podsypki cementowo — piaskowej 1:4 na grubos$ci 3 cm;

I) Montaz kostki betonowej brukowej typu Holland grubo$ci 8 cm na powierzchni jezdni
666,71 m? oraz powierzchni zjazdow 146,10 m?:

m)Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63
mm na powierzchni 99 m?;

n) Montaz ptyt azurowych o wymiarach 60x40x8 cm na skarpach mocowanych na podsypce
piaskowej z wypelnieniem otwordw ziemia urodzajna;

0) Wywiezienie i utylizacja materialow rozbiérkowych;

p) Pomiar powykonawczy.

Szczegoly wykonania robdét budowlanych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej —
odnogi ul. Gérniczej w Zernicy:

a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom
dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie przebudowywanej drog gminnych.

b) Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz
uzyska od odpowiednich gestorow sieci bedacych wlascicielami 1 jednostek
administracyjnych informacje w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ryczattu. Wszystkie
roboty zwigzane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywacé pod nadzorem
wlascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami
ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestorow sieci o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora 1 zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom gestoroOw sieci m. in. wejscia
na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen
1 sieci. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje
koszty napraw.

c) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robot, m.in. odtwarzanie znakow
granicznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie znakow
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granicznych powinno nastgpi¢ poprzez dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy
przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania.

d) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakoSci, technologii robét, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikoéw badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidiowa
jakos¢ wykonanego elementu robot, wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

e) Wykonawca zobowigzany jest do przewiezienia materialdw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wbudowania na plac magazynowy spotki gminnej PPK z siedzibg
W Pilchowicach. Zamawiajacy wskaze dokladne miejsce sktadowania materiatow
rozbidrkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa,
kostka kamienna, kruszywo z rozbiorki, frez i inne oraz urzadzen. Transport materiatlow
rozbiérkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania odbywac si¢ powinien w takich
warunkach aby transportowany material nie ulegl zniszczeniu badZz uszkodzeniu. W cenie
ofertowej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przewozonych materiatdéw nadajacych si¢ do
ponownego wbudowania. Przewozony material w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
nalezy zda¢ za pokwitowaniem w celu ilosciowego rozliczenia Wykonawcy z materiatow
rozbiérkowych nadajacych si¢ do wbudowania.

f) Wykonawca ma obowigzek na koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia robot
ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
usunigcia kolizji wchodza réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkow
na jakich dana kolizja ma zosta¢ usunigta.

g) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Gornicze] wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez:

— Staroste Powiatu Gliwickiego;
— Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach;
—  Wojta Gminy Pilchowice;

Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
Wykonawca w imieniu Zamawiajagcego ma obowigzek zawiadomi¢ Starostwo Powiatowe
w Gliwicach, Komend¢ Policji w Gliwicach, Staroste Powiatu Gliwickiego, Wojta Gminy
Pilchowice oraz Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z pozytywnym odbiorem
oznakowania przez w/w stuzby.

h) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska zezwolenie zarzadcy drogi powiatowej
ul. Gérniczej w Zernicy — Zarzadu Drég Powiatowych w Gliwicach na 30 dni
przed planowanym przystapieniem do wykonania robot zgode na zajecie pasa drogowego
celem przeprowadzenia robot w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
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publicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1440); koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego oraz optaty za zajg¢cie pasa drogowego, o ktérych mowa w art. 40 ust. 1,
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dnia zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

W zakresie robot zabezpieczajagcych Wykonawca wykona wszelkie czynnos$ci, nadzory
branzowe, $rodki zabezpieczajagce mienie 1 wyposazenie gestordw sieci, mieszkancow
przylegtych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub Inwestora,
niezbedne do prawidlowego wykonania robot okreslonych dokumentacjg w przypadku gdyby
mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robot.

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach.
Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach - w obrebie
dziatek nr 858/79, 862/243, 597/92, 596/92, 94, 93, 861/243 ( km 0+0.000 do km 0+176.10).
Lokalizacj¢ orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie w skali
1: 25 000 (rys. nr 1) bedaca elementem projektu budowlano — wykonawczego stanowigcego
zatgcznik do niniejszego dokumentu.

Ogolny zakres opracowania obejmuje:

= Wykonanie przebudowy pelnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametréw kategorii
ruchu KR1 (od km 0+000 — do km 0+137,30),

= Wykonanie doziarnienia nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63 mm o gr. warstwy wynoszacej 20 cm ( od km 0+137,30 do km
0+176,10),

= Wykonanie elementow wykonczenia ulic w postaci krawgznika betonowego najazdowego
15x22 cm utozonym czg$cig najazdowa od strony pobocza,

= Utozenie korytek betonowych 30x30 wysokosci 10cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15,

= Wykonanie przebudowy zjazdéw do posesji i wejs¢ do furtek,

= Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
frakcji 31,5/63 mm.

Projektowane zagospodarowanie terenu istniejagcego pasa drogowego przedstawiono na planie
sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1: 500, przetworzonej
cyfrowo (rys. nr 3).

Sytuacyjny zakres przebudowy wykonanie jezdni o szerokosci 2,7 m oraz wykonanie
poboczy jako dowigzanie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63
mm. Wzdhiz prawej krawedzi, od km 0+008 do km 0+137,30 zostanie ulozone korytko
betonowe o wymiarach 30x30x10 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubosci
10 cm. Z lewej strony jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22 cm ulozonym czg$cia najazdowa od strony pobocza. Koncowy odcinek
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przebudowywanej drogi (od km 0+137,30 do km 0+176,10 ) przewidziano do wykonania jako
nawierzchni¢ z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm.

Nawierzchni¢ jezdni stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa typu Holland grub. 8 cm
W kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokos$ci 20 cm w kolorze grafitowym (kazda
opaska to 2 rzedy kostki).

Przebudowa zjazdow do posesji polega¢ bedzie na przetozeniu kostki brukowej betonowej
wraz z wyréwnaniem istniejgcej podbudowy.

Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejacym stanie zagospodarowania
i wykorzystania terenu

Zakres robot obejmuje:

a) Roboty rozbioérkowe - rozbiorka nawierzchni istniejacej z wywozem i utylizacja;

b) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

c) Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwe konstrukcyjng nawierzchni;

d) Scinanie poboczy z wywozem materiatu i utylizacja;

e) Korytowanie na $rednig grubo$¢ 70cm z odwozem materiatu i utylizacja;

f) Montaz warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m? i wytrzymatosci
na rozciagganie 100/100 kN/m;

g) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospotki grubosci 39 cm;

h) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 - 63 mm ufozonej rozscietaczem grubosci 20 cm;

i) Wykonanie w km 0+137,30 do km 0+176,10 warstwy jezdni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm ulozonej rozicietaczem grubosci 20 cm
na powierzchni 98,30 m?;

J) Montaz kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowe;j
C12/15 na grubosci 10 cm;

k) Montaz korytek betonowych 30x30x10 cm na tawie betonowej C12/15 na grubosci 10 c¢m;

I) Wykonanie warstwy podsypki cementowo — piaskowej 1:4 na grubosci 3 cm;

m)Montaz kostki betonowej brukowej typu Holland grubosci 8 cm na powierzchni jezdni
390,72 m? oraz powierzchni zjazdéw do przetozenia 69,00 m?;

n) Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63
mm na powierzchni 16,90 m?;

0) Wywiezienie i utylizacja materiatlow rozbiérkowych;

p) Pomiar powykonawczy.

Szczegoly wykonania robot budowlanych zwiazanvch z przebudowa drogi gminnej —
odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach:

a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom
dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie przebudowywanej drog gminnych.
b) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia
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podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz
uzyska od odpowiednich gestorow sieci begdacych wlascicielami 1 jednostek
administracyjnych informacje w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ryczattu. Wszystkie
roboty zwigzane z przebudowsg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami
ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora i1 zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi
wspOtpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia
na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen
1 sieci. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje
koszty napraw.

c) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robot, m.in. odtwarzanie znakow
granicznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie znakow
granicznych powinno nastapi¢ poprzez dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy
przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania.

d) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidtowa
jakos¢ wykonanego elementu robdt, wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawcg.

e) Wykonawca zobowigzany jest do przewiezienia materialdbw rozbiérkowych nadajacych si¢
do ponownego wbudowania na plac magazynowy spotki gminnej PPK z siedzibg
W Pilchowicach. Zamawiajacy wskaze dokladne miejsce sktadowania materiatow
rozbiérkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa,
kostka kamienna, kruszywo z rozbiorki, frez i inne oraz urzadzen. Transport materialow
rozbidrkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania odbywac si¢ powinien w takich
warunkach aby transportowany material nie ulegt zniszczeniu badz uszkodzeniu. W cenie
ofertowe] nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przewozonych materialdw nadajacych sie
do ponownego wbudowania. Przewozony materiat w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego nalezy zda¢ za pokwitowaniem w celu iloSciowego rozliczenia Wykonawcy
z materiatow rozbidrkowych nadajacych si¢ do wbudowania.

f) Wykonawca ma obowigzek na koszt wlasny usungé wynikte na etapie prowadzenia robot
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ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
usuniecia kolizji wchodza rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkoéw
na jakich dana kolizja ma zosta¢ usunigeta.

W zakresie robot zabezpieczajagcych Wykonawca wykona wszelkie czynnos$ci, nadzory
branzowe, $rodki zabezpieczajace mienie 1 wyposazenie gestoréw sieci, mieszkancoéw
przylegtych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub Inwestora,
niezbedne do prawidlowego wykonania robot okreslonych dokumentacja w przypadku gdyby
mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robot.

Szczegdtowy zakres zadania nr 1 oraz zadania nr 2 zostat opisany w dokumentacji budowlano-
wykonawczej opracowanej przez: CERTIGOS Mateusz Katuza z siedzibg na ul. Brzezinska 8a;
44-203 Rybnik, stanowigcej zalacznik nr 1 niniejszej umowy oraz STWiOR stanowigcej
réwniez zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Termin wykonania zaméwienia
§2
1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaja do 7 dni od daty zawarcia
umowy.
2. Termin wykonania zamowienia:
Zadanie nr 1 - do dnia 20.10.2017 r.
Zadanie nr 2 - do dnia 20.10.2017 r.

Obowigzki Stron
§3
1. Zamawiajacy:

1) przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy,

2) w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa
I specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

4) przekaze Wykonawcy opieczetowany dziennik budowy,

5) bedzie petnit nadzor inwestorski.

2. Wykonawca:

1) przekaze Zamawiajacemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy os$wiadczenie
kierownika budowy o objeciu funkcji kierownika budowy,

2) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych, z zachowaniem norm oraz zgodnie
z uzyskanymi decyzjami, z materialdow wilasnych,

3) zobowiazuje si¢ do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — waznej
umowy (lub umoéw) ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacja
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przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujaca swym
zakresem co najmniej szkody powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych
1 innych prac obje¢tych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
200 000,00 zt. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa powyzej wraz z kopig dowodu zaptaty sktadki w dniu
zawarcia umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

4) bedzie wspotpracowat z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) poinformuje Zamawiajagcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej
niezwlocznie, tj. do 3 dni, po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

6) uzyska warunki zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wode, zainstaluje na
wlasny koszt liczniki zuzycia wody 1 energii oraz poniesie koszty zuzycia energii, wody
(1 odprowadzenia $ciekdéw), dostawy ciepta 1 innych mediéw w czasie budowy,

7) bedzie prowadzit dziennik budowy,

8) na wiasny koszt ogrodzi, oznakuje i urzadzi teren budowy (w tym urzadzenia zaplecza
budowy) dla potrzeb wiasnych, oraz zapewni staly dozor terenu i zaplecza budowy,
utrzymania powyzszych elementow w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
robot uporzadkuje teren budowy,

9) dokona niezbgdnych uzgodnien wynikajacych z decyzji i postanowien wydanych
przez organy administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania oraz
dokumentacji projektowej z wlasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
zwigzane,

10) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczegdlnosci dysponentow,
gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury,

11) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska, wdrozy opracowany Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zapewni przeprowadzenie w trakcie realizacji
zamowienia wszelkich czynno$ci zwigzanych z bezpieczefistwem na terenie budowy,

12) bedzie dokonywal na wlasny koszt napraw wszystkich elementow pasa drogowego,
ktére ulegng uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowa czysto$¢ drog, oraz
bedzie ponosil koszty eksploatacyjne zwigzane z realizowanym przedmiotem umowy,

13) zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawa Prawo
Ochrony Srodowiska 1 dostarczy —Zamawiajacemu odpowiedni —dokument
na potwierdzenie spetniania tych wymogow (karty odpadow);

14) w ramach prowadzonych robdt dokona segregacji powstalych odpaddéw i przekaze
Zamawiajacemu wszelki zlom — z podzialem na poszczegdlne metale. Miejsce
sktadowania odzyskanych metali zostanie wskazane przez Zamawiajgcego.

15) bedzie posiadat i przedktadat do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudowa
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
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materiatbw  planowanych do zastosowania przed ich zabudowa (7 dni
przed wbudowaniem),

16) zabezpieczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostawy materialow, urzadzen
I 0Sprzetu, ktore muszg spetniac co do jakosci wymogi ustanowione w przepisach prawa
dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone
materiaty, urzadzenia oraz osprzet musza odpowiada¢ wskazanym w dokumentacji
projektowej lub by¢ rownowazne w zakresie parametrow technicznych,

17) na kazde zgdanie Zamawiajacego / inspektora nadzoru / zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobate¢ techniczna,

18) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia cig¢zaru i1 ilo$ci zuzytych
materiatow. Badania, o ktorych mowa powyzej beda realizowane przez Wykonawce
na wlasny koszt,

19) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
zadania przez zamawiajacego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej, ktore nie byty
przewidziane niniejsza umowa:

— jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZz wykonanie robdt sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

20) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczegélnosci ochrone mienia
I bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,

21) zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane, oraz do udostgpnienia im danych 1 informacji
wymaganych tg ustawa,

22) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron 1 organow a takze pokryje koszty z tym zwigzane,

23) sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia zakonczenia r1obOt
dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego oraz wymogami SIWZ pkt 3 ppkt 3,

24) bedzie uczestniczytl w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji rekojmi, oraz
w przegladach pogwarancyjnych,

25) bedzie wykonywatl inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Dokumentacja powykonawcza w mys$l przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) musi obejmowaé¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jako$ciowe, w szczegdlnosci:
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1) kopi¢ projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
narysunkach i w opisach wraz z zatagczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy),

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne,

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem
przyporzadkowujacym ww. dokumenty do okreslonych wyrobow budowlanych
(w przypadku dokumentu przedstawionego w Kopii poswiadczone za zgodno$é
Z oryginatem przez kierownika budowy),

4) protokotly z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych
— koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce,

5) o$wiadczenie kierownika budowy i kierownika/kierownikéw robot branzowych, ze
roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SIWZ,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy zostal doprowadzony
do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

6) os$wiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego
zawartymi w umowie,

7) dokumentacje fotograficzng realizacji inwestycji.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie
thumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

Podwykonawcy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robot wynikajacy
ze ztozonej oferty.

2. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktoérego odpowiada
Wykonawca:

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wykazu wszystkich
podwykonawcoéw ktorym powierzy wykonywanie robot budowlanych oraz wykazu
podwykonawcow dostaw lub ushug o warto$ci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych
robot, dostaw 1 ustug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania
jej zmiany.

7. Zamawiajagcemu przystuguje 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do projektu jej
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10.

zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000,00 zt, oraz ich
zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢

dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty

budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa musi spetnia¢ wymagania okre§lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z wykonawca, w szczeg6lno$ci odpowiedzialnosci
z tytulu gwarancji i r¢kojmi oraz kar umownych,

2) umowa musi przewidywaé termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okresSlony
w ust. 9.

Nadzor nad realizacja umowy

§5s
Ze strony Wykonawcy wyznacza sig:
1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

2) kierownika budowy: ............... ,
Ze strony Zamawiajagcego wyznacza sig:

1) koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych: ........... ,tel. ool , fax. ...l s
e-mail: .......... R
2) inspektora nadzoru: ........... 7] ). S ,e-mail: .......... )

Sposoby rozliczen i odbioru
§6
W trakcie realizacji i po wykonaniu robot beda stosowne nastgpujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy,
2) odbior koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot zamowienia (kazde zadanie oddzielnie),
3) odbidér po gwarancyjny polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem
wad zaistnialych w okresie gwarancji i r¢kojmi.
O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy
powiadamia inspektora nadzoru, ktory w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt
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10.

11.

wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi

czynnos$ci odbioru koncowego.

Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do przeprowadzenia

odbioru koncowego po zakonczeniu robdot budowlanych objetych przedmiotem umowy.

Do pisemnego zgloszenia Wykonawca zalgcza kopie wpisow W dzienniku budowy

o zakonczeniu robot budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora

nadzoru.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt przez inspektora nadzoru stanowi

0 bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez inspektora nadzoru faktu zakonczenia robdt budowlanych. Termin

0 jakim mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym po prawidlowym

powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu

10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcg o osiagnigciu gotowosci do odbioru

zgodnie z ust. 3 umowy.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje

zwigzang z realizacja przedmiotu umowy, dokumentacj¢ powykonawcza oraz inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy. Nie przekazanie wskazanych dokumentow
upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynno$ci
odbioru koncowego zostaja przerwane do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie na ich

usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

(w ramach wykonawstwa zastgpczego ). W tym przypadku koszty usuwania wad beda

pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru

o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robét.
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13.

14.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
I podpisaniu przez Strony protokolu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu gwarancji.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego odrgbnym
pismem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie
stawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone za realizacj¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote:
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gérniczej w Zernicy:

brutto: .......... zt (stownie: ........... ), w tym: warto$§¢ netto w kwocie: .......... 7t
(stownie: .......... ), wartos¢ podatku VAT w kwocie .......... zt (stownie: .......... ).
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach.
brutto: .......... zt (stownie: ........... ), w tym: warto$¢ netto w kwocie: .......... zt
(stownie: .......... ), wartos¢ podatku VAT w kwocie .......... zt (stownie: .......... ).

Wykonawca uwzglednit w swoich cenach ryzyko ryczattu, a takze wszelkie koszty
wynikajagce z wymagan umowy na podstawie wilasnych kalkulacji 1 szacunkow.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaré6w lub kosztow wykonania
przedmiotu umowy rozliczanego ryczaltowo.
W przypadku zwigkszenia stawki podatku od towaréw i ustug cena brutto wskazana
w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do wystawienia faktury zgodnie z ceng brutto podang w ofercie. Natomiast w przypadku
obnizenia stawki podatku od towarow i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie
stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglgdnieniem obowigzujacej
w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towaréw i ushug nie ulegnie
Zmianie.
Rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie protokotu odbioru koncowego poszczegdlnych
zadan zgodnie z przedmiotem umowy. Platnos¢ za fakture nastagpi przelewem w terminie
30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania zaptaty jest dotagczenie do faktury o$wiadczenia podwykonawcoédw
lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:
1) informacj¢ czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku
op6znienia ptatnosci, wskazujace ilo$¢ dni tego opdznienia,
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10.

11.
12.

13.

14.

1.

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowg¢ bez udzialu podwykonawcow -

warunkiem dokonania zaplaty jest dotaczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy

0 nastgpujacej tresci: "O$swiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturg nr ....... , zostal

wykonany sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcow™.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dat¢ dokonania przelewu na konto Wykonawcy

przez Zamawiajacego. Platno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany

na fakturze.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow

rozliczeniowych dla kazdego zadania oddzielnie, tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajacego,

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy tacznie
z dokumentacja powykonawczg.

W przypadku wystawienia przez Wykonawcg faktury korygujacej termin zaptaty wskazany

W ust. 4 bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6,

NIP: 9691606890.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajagcymi z niniejszej

umowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy terminem platno$ci wskazanym w dokumentach

ksiggowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sig,

ze prawidlowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w § 1 ust. 2,

Z ktérymi  wigze si¢ dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie

po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego wyrazone] w formie pisemne] pod rygorem

niewaznosci, przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce

roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Gwarancja i rekojmia
§8
Na objete zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
na okres:

1) dlazadanianr1: ......... miesigcy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru
robdt (gwarancja wykonawcy),
2) dla zadanianr 2: ......... miesigcy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru

robot (gwarancja wykonawcy).
Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznajg, iz do
udzielonej gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
0 gwarancji jakosci. W razie watpliwosci przy ocenie obowiazkéw wykonawcy
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wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, wykonawca w zakresie dostarczonych
urzadzen i1 wykonanych robot uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu przepisow
kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci tych urzadzen i robot.

2. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej
ze wzorem okreslonym w toku postgpowania przetargowego, po przeprowadzeniu ktérego
zawarto niniejszg umow¢ (zalgcznik nr 4 do umowy). Nie przekazanie dokumentu
gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na usunig¢cie wad i usterek. Usunigcie zgloszonych wad
i usterek wymaga potwierdzenia przez Strony pisemnym protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego ). W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 10% ceny ofertowej
zgodnie z § 7 ust. 1, tj.:

1) dla zadania nr 1: w wysokosci .......... zt (stownie: .......... )w formie: ................e.ii :
2) dla zadania nr 2: w wysokosci .......... zt (stownie: .......... ) w formie: ...........ooiinn

70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30 % stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie rekojmi.

. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniagdz zobowigzany jest

do przedtuzenia terminu jego waznosci.

Odstapienie od umowy
§10
. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:
1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
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panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach, bez
zaptaty kar umownych,

2) wszczecie postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majgtkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu
umowy - w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgl w umoOwionym terminie robot bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie
— po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robot, w terminie 7 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej
niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot, w terminie 7 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust. 2-4
po wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie — w terminie 7 dni od uptywu kolejnego wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po wezwaniu
do usunigcia nieprawidlowosci — w terminie 7 dni od uptywu kolejnego wyznaczonego
terminu,

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub bezpodstawnie
odmawia podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego
terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni
od uplywu wyznaczonego terminu,

2) Zamawiajacy nie  wywigzuje si¢ z obowigzku  zaptaty faktur mimo
wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni
od uplywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy
— W terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowiazki Stron w przypadku rozwigzania umowy albo odstgpienia od umowy
§11
1. W przypadku rozwigzania/odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawce
oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiagzki:
1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokol inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstgpienia od umowy,
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2) w razie odmowy Wykonawcy sporzadzenia wraz z Zamawiajacym protokotu
inwentaryzacji robot lub bezskutecznego uplywu 7 dniowego terminu od daty
rozwigzania/odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony samodzielnie
do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot,

3) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstapienie od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy,

5) Koszty materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umowa, w razie odstgpienia z przyczyn,
za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci, nie podlegaja zwrotowi na rzecz
Wykonawcy,

6) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

8) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 4),

C) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor budowy.

Kary i odszkodowania
§12
Strony przyjmuja nast¢pujace kary umowne z tytutu nie wywigzania si¢ z niniejszej Umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytutu opo6znienia terminu koncowego w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa
W § 1 ust. 1 w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu umownego,

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole
odbioru koncowego i w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu do usunigcia wad,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien przerwy,

4) z tytulu nie przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie
Z obowigzkiem, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

6) wykonawcy nie przystluguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia
Zamawiajacego od umowy w sytuacji, o ktorej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1),

7) w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien opoOznienia, za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczac od nastepnego dnia po uplywie
terminu umownego,

8) w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien opoznienia, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, liczac od 7 dnia po uptywie terminu
umownego,

9) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy
zakazdy dzien opoznienia, z powodu braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w okolicznosciach okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbi6r mial by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Kary umowne beda naliczane odrebnie dla kazdego zadania.

4. Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 Strony maja prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1 1 2 nie pokrywaja
ich szkod.

5. Kara umowna moze by¢ potragcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy jest
upowazniony do potragcania kary umownej z faktury Wykonawcy.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych staja si¢ wymagalne w terminie 14 dni od dnia zajs$cia
przyczyn uzasadniajacych ich naliczenie.
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Zmiany umowy
§13

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowiefn zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a)

b)

d)
€)
f)

9)

h)

i)

dziatania sily wyzszej, co oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne

i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastgpilo po zawarciu umowy,

uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,

ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci

stron umowy; za przejaw sity wyzszej Strony uznaja w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzgsienie ziemi, huragan, powodz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (nalezy

przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wptyw

na niemozno$¢ prowadzenia robot budowlanych jak: dhugotrwale intensywne opady

trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego

terenu 1 mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady

Sniegu, niskie temperatury, ktore zgodnie ze szczegdtowa specyfika techniczng

uniemozliwiaja prowadzenie robot),

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych

Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci

zmiany dotychczasowych lub wejScia w zycie nowych przepisOw prawa majacych

wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wpltyw

na przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢

wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,

W szczeg6lnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio

Z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia

lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,

W szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub

instalacji,

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,
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2) rezygnacja z wykonania czg$ci robot — ograniczenie zakresu robot wynikajace
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robdt i byly konieczne
w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Iub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktorego
Zamawiajacy rezygnuje,

3) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)
w przypadku:

a) zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w § 5 ust. 1, w przypadku wystgpienia
0 zmiang¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spelniajacej warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod
nazwa: ,,Przebudowa drég gminnych — odnogi ul. Gérniczej w Zernicy oraz odnogi ul.
Gliwickiej w Pilchowicach” (oznaczenie sprawy: 1ZP.271.398.2017),

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego,

C) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,,Przebudowa droég gminnych — odnogi ul.
Gérniczej w Zernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach” (0znaczenie sprawy:
1ZP.271.398.2017), Wykonawca nie przedstawil zakresu robot, ktory powierzy
podwykonawcom, w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie — nawniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy,

4) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub calosci robot na czas trwania
przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

a) wystagpienia  konieczno$ci  wykonania  robot  niezwigzanych  bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

5) zmiana technologii wykonania robot, lub zmiana materiatow, jezeli nowe rozwigzania
beda korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardow
jako$ciowych, z ewentualng (zalezng od Zamawiajacego) zmiang wynagrodzenia,

6) w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w §
7 wust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego.
W przeciwnym wypadku Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia koncowe
§14

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie sad
rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci Prawa zamédwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia
W postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,,Przebudowa drog gminnych — odnogi
ul. Gorniczej w Zernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach” (0znaczenie sprawy:
1ZP.271.398.2017), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

4. Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
W postepowaniu prowadzonym pod nazwa: ,,Przebudowa drég gminnych — odnogi ul.
Gorniczej w Zernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach” (0znaczenie sprawy:
1ZP.271.398.2017) wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie
bedzie dokonywana w sprzecznosci z tre§cig wyszczegdlnionych dokumentow.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla
Zamawiajacego oraz po 1 dla Wykonawcy.

6. Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych,

2) Zatacznik nr 2 — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ),

3) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,

4) Zatacznik nr 4 — Warunki gwarancji.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 4
do UMOWY IF «evvvinnnriiiinnniiiinnnenns
Zdnia....cooeviiniiiiiiiiniinnien.
Warunki Gwarancji
Wykonawca:
FIMMA oo ,
ADRES L. s ,
Telefon.......ccoovveviiiiicce, ye-mail o FaX i
udziela Zamawiajacemu na okres ...... miesi¢cy gwarancji jakosci wykonanych robét, (ktorej
poczqtek liczony od dnia koricowego odbioru), na wykonane roboty budowlane wykonane na
podstawie UMOWY NI ........ccevvvineeniennennnnn. zdnia ... (zwana dalej

Umowg) W sprawie wykonania zamowienia pn. ,,Przebudowa drog gminnych — odnogi
ul. Gérniczej w Zernicy oraz odnogi ul. Gliwickiej w Pilchowicach” (0znaczenie sprawy:
1ZP.271.398.2017)”

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gorniczej w Zernicy.

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej — odnoga ul. Gliwickiej w Pilchowicach.

1. Gwarancja obejmuje caly zakres prac objetych przedmiotem ww. umowy (w tym
zamontowane urzadzenia i uzyte materialy). Okres gwarancji jest jednakowy dla catego
ww. zakresu rzeczowego.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy objety zakresem niniejszej gwarancji posiada
wymagane przez Zamawiajacego wlasciwosci wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia
stanowigcego zatacznik do zawartej z Wykonawca ww. umowy.

3. Zamawiajacy korzysta z uprawnien wynikajacych z gwarancji, gdy przedmiot umowy nie
ma wlasciwosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w pkt. 2.

4. W przypadku, gdy z przedmiotu umowy, ktéry jest objety zakresem niniejszej gwarancji
(okreslone w pkt. 1) bedzie korzystal inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej
Uzytkownikiem), Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad.

5. Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe
uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 30
dni roboczych od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem,
droga elektroniczng lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce
W nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt
zgloszong wade w terminie 14 dni.

7. W przypadku zgloszenia wady, ktéra w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalsza
prawidlowg eksploatacjg lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, wada
zostanie usuni¢ta niezwlocznie — nie po6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia
przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢
innych niz w punkcie 6 i 7 terminéw usuni¢cia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 14 lub 3
dni, bedzie miat prawo usunag¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na
koszt Wykonawcy lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot.
Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad, o ktorych zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie
przez Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli skladat zawiadomienie
0 usterce).

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje 0 tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada
za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa
urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej
przez siebie gwarancji.
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