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Ogloszenie nr 508916-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

Gmina Pilchowice: Przebudowa lub remont bitumicznych drég gminnych na terenie Gminy
Pilchowice

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: ZamoOwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamé6wienie mogg ubiega¢ si¢ wylgcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcey, ktérych
dzialalnos¢, lub dzialalno$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda
realizowaly zamo6wienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracje os6b bedacych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0séb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0sdb zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢gpowanie przeprowadza centralny zamawiajgacy

Nie
Post¢powanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych
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Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz
poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi

do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamdéwien

publicznych:

Informacje dodatkowe:

L. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Pilchowice, krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul.

ul. Damrota 6 ,44145 Pilchowice, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail

kontrola@pilchowice.pl; musiol.g@pilchowice.pl;

kruczynska.j@pilchowice.pl;kaleta.g@pilchowice.pl;, faks 32 235 69 38.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.pilchowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw

plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne

L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajgcymi
z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé

pod adresem (URL)
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Tak

www.bip.pilchowice.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia
Tak

www.bip.pilchowice.pl

Dostep do dokumentéw z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyskaé
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w
post¢powaniu w inny sposob:
Nie

[nny sposdb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
w inny sposéb:

Tak

Inny sposob:

w formie pisemnej (papierowe;j)

Adres:

Urzad Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, pok. nr 4 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzgdzen lub formatow plikéw,
ktére nie sa ogélnie dostepne
Nie
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Nieograniczony, peiny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych narzg¢dzi mozna uzyskac¢ pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa lub remont bitumicznych
drog gminnych na terenie Gminy Pilchowice

Numer referencyjny: [ZP.271.34.2018

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢sciowych
Zamodwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:
wszystkich czgsei
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lgcznie nastepujacych czesci lub grup

czegsci:

Maksymalna liczba cze¢Sci zaméwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcey:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach, etap
III: Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Cicha — Zalesie w Nieborowicach zgodnie z
rysunkami nr 3.1 oraz 3.3 — plan sytuacyjny, na odcinku od skrzyzowania ul. Cichej i ul. Zalesie

/bez skrzyzowania/ do ul. Zacisze w km 0+0,00 do km 0+509,00 (rys. nr 3.1) oraz skrzyzowanie
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ulic Cicha — Zalesie (rys. nr 3.3). Ogélny zakres opracowania obejmuje: * Wykonanie przebudowy
peinej konstrukeji jezdni z dostosowaniem do parametréw kategorii ruchu KR2 -ulica Cicha i
Zalesie oraz skrzyzowanie ulic Cicha i Zalesie. * Wykonanie elementow wykonczenia ulic w
postaci kraweznika betonowego 15x30 i 15x22; » Ulozenie korytek betonowych. + Wykonanie
wigczenia korytek betonowych do istniejacych rowéw przydroznych. « Wykonanie przebudowy
zjazdow do posesji. * Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokosci
0,50m. Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 3,50 m (ulica Cicha) oraz
wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokosci 0.50 m. Wyokraglenia
tukéw na skrzyzowaniu ulic Cicha i Zalesie projektuje si¢ tukami kotowymi o promieniach o
wartosciach wskazanych na rys. nr 3.3. Catkowita dlugo$¢ przebudowywanego odcinka ulicy
Cicha wynosi 0k.509 m (rys. nr 3.3). Minimalna odleglos¢ od granicy dzialek osob prywatnych
wynosi 0,10m. Projektuje sig¢ nastgpujacy uktad warstw jezdni: Ulica Cicha i skrzyzowanie: =
Warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63mm -20cm. * Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm
-10cm. « Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 6 cm. « Warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego AC 118 50/70 - 4 cm. Jako elementy wykonczenia ulic zastosowano
krawegzniki betonowe 15x30 i 15x22. Pobocze zostanie wykonane z kruszywa 0/31,5mm o
migzszosci warstwy 10cm. Szczegélowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawione zostaly w
czgscei rysunkowej projektu. Szczegdly wykonania robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa
drogi gminnej ul. Cicha — Zalesie w Nieborowicach — etap III: a) Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom dojazdy do posesji zlokalizowanych w
obrebie przebudowywanej drogi gminne;j. b) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi. kable, repery, punkty
geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestoréw sieci bgdacych wiascicielami i
jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwiazane w ramach ryczaltu. Wszystkie roboty
zwigzane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.
Wszelkie koszty zwiazane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca.
Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
i gestorow sieci o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi
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wspolpracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy
celem naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. c) Obstuga
geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robot, m.in. odtwarzanie znakéw granicznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastapié
poprzez dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia
ich oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie
realizacji, przedmiotu zaméwienia. Ograniczenie przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie
pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych
przez Zamawiajacego roboét. e) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakoscei,
technologii robét, wbudowanych materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych
nieprawidlowg jakos¢ wykonanego elementu robét, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania
tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawceg. f) Wykonawca ma
obowiazek na koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia robot ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji wchodza
rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma zostaé
usunieta. g) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem
czasowe] organizacji ruchu przez: - Staroste Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wéjta Gminy Pilchowice; - Zarzadu Drog Powiatowych w
Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ma obowigzek zawiadomié Starostwo Powiatowe w
Gliwicach, Komende Policji w Gliwicach, Starost¢ Powiatu Gliwickiego, Wéjta Gminy Pilchowice
oraz Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem
oznakowania przez w/w stuzby. i) W zakresie robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona
wszelkie czynnosci, nadzory branzowe, srodki zabezpieczajace mienie i wyposazenie gestorow

sieci, mieszkancow przyleglych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego
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lub inwestora, niezbedne do prawidlowego wykonania robot okreslonych dokumentacjg w
przypadku gdyby mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy
robot. Szczegotowy zakres zamdwienia zostal opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej
opracowanym przez: USLUGI INZYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INZ.
ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksigdza Pojdy 81, stanowigce;j
zalacznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowigcej zalgcznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 2:
Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach, etap II: Zadanie polega na wykonaniu
przebudowy nawierzchni drogi i zjazdow, pobocza utwardzonego, elementéw odwodnienia oraz
elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie odcinka od km 112,28 do 0+229,44
odcinka 1 oraz od 0+000,00 do km 0+031,80 odcinka 2 ulicy Wiejskiej /zgodnie z planem
zagospodarowania terenu w zalagczeniu do dokumentacji/. Na przedmiotowym odcinku ulica
posiada¢ bedzie nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci od 3,0 m do 4.5 m. Ulica bedzie
posiadata przekrdj drogowy ograniczony z obydwu stron kraweznikami 15x22 c¢cm osadzonymi do
Sem powyzej poziomu krawedzi jezdni pelnigcymi role opornikéw. Dodatkowo w celu
zapewnienia odwodnienia powierzchniowego zaprojektowano korytko sciekowe betonowe szer. 30
cm. Na poczatku opracowania odcinka 2 ulozy¢ nalezy plyty betonowe drogowe na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm w celu zabezpieczenia krawgdzi nowej nawierzchni. W
zakresie zadania wchodzi réwniez przebudowa istniejgcego kabla teletechnicznego oraz wycinka
drzew. Dokonano uzgodnien branzowych i zaprojektowano dwudzielne rury ostonowe na
istniejgcym uzbrojeniu terenu stalowe i PVC. Zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE
zaprojektowano przebudowe istniejgcego kabla teletechnicznego - ktéry jest tematem odrebnego
opracowania. W wypadku gdyby glebokos¢ istniejacego uzbrojenia terenu okazata sie
niewystarczajgca, nalezy pod nadzorem odpowiednich gestoréw sieci przebudowac uzbrojenie
terenu po istniejgcym sladzie. Ze wzgledu na kolizje przebudowywanych odcinkéw drogi Wiejskiej
zaprojektowano wycinke drzew - ktora jest tematem odrebnego opracowania. Szczegoty
wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w
Leboszowicach — etap II: a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepnié¢
mieszkancom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie przebudowywanej drogi gminnej. b)
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich
gestorow sieci bedacych wilascicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach
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ryczattu. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa urzadzer infrastruktury nalezy wykonywaé pod
nadzorem wlascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora i
zainteresowane jednostki oraz bgdzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom
gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz
zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzgdzen podziemnych, a takze
pokryje koszty napraw. c) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy rob6t, m.in.
odtwarzanie znakow granicznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie
stupkéw granicznych powinno nastapi¢ poprzez dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed
wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu zaméwienia. Ograniczenie przedmiotu
zamowienia skutkowa¢ bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy
adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajacego robot. €) W przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatéw (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikoéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji
itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu,
rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych, ekspertyz
potwierdzajacych nieprawidlowa jako$¢ wykonanego elementu rob6t, wbudowanych materiatow,
koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce. f)
Wykonawca ma obowigzek na koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia robét ziemnych
kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wchodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma
zosta¢ usunigta. g) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Staroste Powiatu Gliwickiego; - Komendanta
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wéjta Gminy Pilchowice; - Zarzadu Drég Powiatowych

w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji
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ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ma obowigzek zawiadomi¢ Starostwo Powiatowe w
Gliwicach, Komendg Policji w Gliwicach, Staroste Powiatu Gliwickiego, Wojta Gminy Pilchowice
oraz Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem
oznakowania przez w/w stuzby. i) W zakresie robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona
wszelkie czynnosci, nadzory branzowe, srodki zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorow
sieci, mieszkancow przyleglych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego
lub inwestora, niezbgdne do prawidlowego wykonania robét okreslonych dokumentacjg w
przypadku gdyby mogly one ulec naruszeniu bagdz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy
robot. Szczegdtowy zakres zamowienia zostal opisany w dokumentacji budowlano-wykonawcze;j
opracowanym przez: Michala Kubinskiego prowadzacego dziatalnoéé gospodarcza pod nazwa
KUBINSKI MICHAL FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA "PLANPROF" inz. MICHAL
KUBINSKI, 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5, stanowigcej zatacznik nr 7 do SIWZ oraz
STWiORB stanowigcej zatacznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 3: Remont drogi rowerowej laczace;j
ul. Rynek z ul. Szkolng w Pilchowicach. Fundusz sotecki Pilchowice - Remont ciggu pieszo-
jezdnego w Pilchowicach: Teren objety remontem zlokalizowany jest w miejscowosci Pilchowice
przy ulicy Szkolnej. Ulica Szkolna na tym odcinku wyltaczona jest dla ruchu kolowego,
zlokalizowana na dziatkach 2, 324/42, 1045/40, 269/40. Remontowana droga stanowi droge
wewnetrzng i taczy si¢ z droga powiatows, ulica Leboszowskg. Natomiast od strony drugiego
wlotu laczy sie z droga gminng ul. Szkolna. Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o
szerokosci 3 m. Catkowita dlugosé remontowanego odcinka wynosi 168 m. Minimalna odleglosé¢
od granicy dziatek osob prywatnych wynosi 0,50m. Projektuje si¢ nastepujacy ukiad warstw
nawierzchni: - 5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, - skropienie
miedzywarstwowe emulsja asfaltowa, - istniejaca podbudowa - wyréwnanie i doggszczenie.
Szczegolowe rozwiazania konstrukcyjne przedstawione zostaly w czgsdei rysunkowe.
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukcji 1, powierzchnia 535 m? Szczegoty
wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem drogi rowerowej taczgcej ul. Rynek z ul.
Szkolng w Pilchowicach: a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostgpni¢
mieszkancom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie remontowanej drogi. b) Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich
gestorow sieci bedgcych wiascicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
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tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwiazane w ramach
ryczattu. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod
nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora i
zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia pracownikom
gestorOw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz
zinwentaryzowanych urzagdzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze
pokryje koszty napraw. ¢) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robét, m.in.
odtwarzanie znakow granicznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie
stupk6éw granicznych powinno nastapi¢ poprzez dziatania stuzb geodezyjnych Wykonawey przed
wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu zaméwienia. Ograniczenie przedmiotu
zamowienia skutkowa¢ bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy
adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajacego robét. €) W przypadku watpliwosci
Zamawiajacego co do jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatéw (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji
itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu,
rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych, ekspertyz
potwierdzajgcych nieprawidlowa jakos$¢ wykonanego elementu robét, wbudowanych materiatow,
koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce. f)
Wykonawca ma obowigzek na koszt wlasny usunaé¢ wynikle na etapie prowadzenia robét ziemnych
kolizje z zinwentaryzowanymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wchodzg rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma
zosta¢ usunigta. g) W zakresie robo6t zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynnoscei,
nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajace mienie i wyposazenie gestorow sieci, mieszkancow
przyleglych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora,

niezbedne do prawidlowego wykonania robét okreslonych dokumentacjg w przypadku gdyby
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mogty one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dzialania Wykonawcy rob6t. Szczegdtowy
zakres zamoOwienia zostal opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu
opracowanym przez: USEUGI INZYNIERYJINE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INZ.
ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksiedza Pojdy 81, stanowigce;j
zalacznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiacej zalacznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 4:
Remont drogi wewnetrznej - dojazd do bloku przy ul. Gérniczej w Zernicy: Zadanie polega na
wykonaniu remontu nawierzchni o szerokosci 4,7 m do 5,8 m oraz wykonanie poboczy
utwardzonych destruktem asfaltowym o szerokosei 0,5 m. Caltkowita dlugos¢ remontowanego
odcinka wynosi 121 m. Minimalna odlegtos$¢ od granicy dziatek oséb prywatnych wynosi 0,50 m.
Remontowa droga przebiega po dziatkach o numerach: 614/135 oraz 348/135. Projektuje sig
nastepujgcy ukiad warstw nawierzchni: - 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, -
6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, - skropienie migdzywarstwowe emulsjg
asfaltowa - 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.
Na wysokosci zjazdow do blokéw nalezy wykonaé na krawedzi remontowanej jezdni krawezniki
najazdowe 15x22 c¢m na tawie betonowej w celu zabezpieczenia krawedzi jezdni przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonanie pomocniczej podbudowy jezdni z dostosowaniem jej
do parametréw kategorii ruchu KR1. Szczegoly wykonania robét budowlanych zwiazanych z
remontem drogi gminnej ul. Gérniczej w Zernicy: a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim
zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie
remontowanego ciggu. b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz
uzyska od odpowiednich gestorow sieci bedacych wilascicielami i jednostek administracyjnych
informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz
pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ryczaltu. Wszystkie roboty zwiazane z przebudowa
urzadzen infrastruktury nalezy wykonywac pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty
zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestorow sieci o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspétpracowal

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest
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do umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy
niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. ¢) Obstuga geodezyjna lezy po
stronie Wykonawey robot, m.in. odtwarzanie znakéw granicznych nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastapié¢ poprzez
dziafania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich
oznakowania. d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji,
przedmiotu zamoéwienia. Ograniczenie przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem
wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez
Zamawiajacego robdt. e) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii
robot, wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
badan niezaleznemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikow badan laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidtowa jakosé
wykonanego elementu rob6t, wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce. f) Wykonawca ma obowiazek na
koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia robét ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunigcia kolizji wchodzg réwniez uzgodnienia
z gestorem danego urzgdzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma zosta¢ usunieta. g) W zakresie
robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynnoscei, nadzory branzowe, srodki
zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorow sieci, mieszkancéw przyleghych posesji do
przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbedne do prawidtowego
wykonania roboét okreslonych dokumentacjg w przypadku gdyby mogly one ulec naruszeniu badz
uszkodzeniu na skutek dzialania Wykonawcy robét. Szezegétowy zakres zamowienia zostat
opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: USLUGI
INZYNIERYINE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INZ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238
Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksiedza Pojdy 81, stanowigcej zalacznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB
stanowigcej zatacznik nr 8 do SIWZ. Oferty z rozwigzaniami rownowaznymi: Przedstawione w
ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materialy z podaniem producenta nalezy
traktowac jako przyktadowe ze wzglgdu na wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowa¢ inne niz wyszczegélnione w

dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw technicznych
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dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem zamowienia z
zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien. Zamawiajacy wymaga,
aby zaoferowany okres gwarancji byt taki sam jak okres rekojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i
rekojmi na prace objete niniejsza umowa na minimalny okres 60 miesiecy liczac od daty dokonania

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

IL.5) Gléwny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233140-2

45233222-1

45233220-7

45112000-5

45112210-0

34922100-7

45232000-2

I1.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT: 703718,29
Waluta:
PLN
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartosé¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7 lubw
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone

zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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IL1.8) Okres, w ktérym realizowane be¢dzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /[ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczenia

2018-06-29

2018-06-29

2018-05-25

2018-05-25

I1.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: 1) Zadanie nr 1 - do dnia

29.06.2018 r. 2) Zadanie nr 2 - do dnia 29.06.2018 r. 3) Zadanie nr 3 - do dnia 25.05.2018 1. 4)
Zadanie nr 4 - do dnia 25.05.2018 r.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowe;j,
o ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunk6w: Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Dla zadania nr 1 a) Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich
pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy to w tym okresie wykonat nalezycie, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczyl co najmniej dwie roboty budowlane zwigzane z budowa
lub przebudowg drég z nawierzchnig bitumiczng - o wartosci robot nie mniejszej niz 350 000,00

zt brutto kazda. b) Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje osobami, ktore zgodnie z
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przepisami prawa beda mogly w sposob prawidlowy wykonaé¢ przedmiot zaméwienia, tj.: -
kierownikiem budowy, posiadajacym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa dla
podmiotow wystepujacych wspdlnie bedzie oceniana tgcznie dla wszystkich podmiotow. Dla
zadania nr 2 a) Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie
wykonatl nalezycie, w szczego6lnosei zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczyt co najmniej dwie roboty budowlane zwigzane z budowg lub przebudowsg drég z
nawierzchnig bitumiczna - o wartosci robot nie mniejszej niz 150 000,00 zt brutto kazda. b)
Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje osobami, ktére zgodnie z przepisami prawa beda
mogly w sposob prawidlowy wykonaé przedmiot zamdwienia, tj.: - kierownikiem budowy,
posiadajagcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczen. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa dla podmiotéw wystepujacych
wspodlnie bedzie oceniana lgcznie dla wszystkich podmiotéw. Dla zadania nr 3 a) Wykonawca
musi wykaza¢, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie wykonal nalezycie, w
szczeg6lnosei zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyl: - co najmniej
dwie roboty budowlane zwiazane z budowg lub przebudowsg lub remontem drég z nawierzchnia
bitumiczng - o warto$ci robdt nie mniejszej niz 35 000,00 zt brutto kazda, lub - co najmniej
dwie roboty budowlane zwigzane z budowa lub przebudowa lub remontem drog (tras, $ciezek)
rowerowych z nawierzchnig bitumiczng - o wartosci robdt nie mniejszej niz 35 000,00 zt brutto
kazda, lub - co najmniej dwie roboty budowlane, w tym jedna robotg budowlang zwigzang z
budowg lub przebudowa lub remontem drég z nawierzchnig bitumiczng i jedng robote
budowlang zwigzang z budowa lub przebudowa lub remontem drég (tras, Sciezek) rowerowych
z nawierzchnig bitumiczng - o wartosci robot nie mniejszej niz 35 000,00 zi brutto kazda. b)
Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje osobami, ktore zgodnie z przepisami prawa bedg
mogly w spos6b prawidlowy wykona¢ przedmiot zamdwienia, tj.: - kierownikiem budowy,
posiadajacym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej bez ograniczen. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa dla podmiotéw wystepujacych
wspolnie bedzie oceniana tgcznie dla wszystkich podmiotdéw. Dla zadania nr 4 a) Wykonawca
musi wykazaé, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie wykonat nalezycie, w

szczegOlnoscei zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczyt co najmniej
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dwie roboty budowlane zwiazane z budowa lub przebudowsg lub remontem drég z nawierzchnia
bitumiczna - o wartosci rob6t nie mniejszej niz 70 000,00 zt brutto kazda, b) Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje osobami, ktére zgodnie z przepisami prawa bedg mogly w sposob
prawidtowy wykona¢ przedmiot zaméwienia, tj.: - kierownikiem budowy, posiadajacym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczen. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa dla podmiotéw wystepujacych wspélnie bedzie
oceniana fgcznie dla wszystkich podmiotéw. W przypadku zmiany osoby wskazanej w wykazie
0s0b (zalacznik nr 5) w trakcie realizacji zamowienia, nowa osoba bedzie musiala spetnia¢ ww.
wymagania. Wskazane powyzej uprawnienia budowlane musza by¢ zgodne z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 1., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajacym im
waznym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowigzujacych
przepiséw prawa lub odpowiednich przepiséw obowiazujacych na terenie kraju, z ktérego
pochodzi dana osoba, ktére w zakresie objgtym zamowieniem pozwalaé¢ beda na petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosciach.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamoOwienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: Nie
Informacije dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
II1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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SPEELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w
post¢epowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekceji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) wykaz robdt budowlanych (wzor stanowi zalgeznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie
wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotoéw, na rzecz ktoérych roboty te zostaly wykonane, z
zatagczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegOlnosei informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty. 2) wykaz os6b (wzér stanowi
zatacznik nr 5 do SIWZ) skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbgdnych do
wykonania zamowienia publicznego. a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZN OSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

IIL.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I1L.6)
Zobowigzanie podmiotu, na ktérego zasoby powotuje si¢ wykonawca. Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz realizujac zamowienie bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami tego podmiotu, w szczeg6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia. Dokument nalezy zlozy¢ w oryginale i musi zawiera¢ co najmniej:
zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu; sposob wykorzystania zasobow
innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia; zakres i okres udziahi innego podmiotu przy
wykonywaniu zam6wienia; czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotyczg. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia
ofert na stronie internetowej zamawiajacego, przekazuje o§wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp — wzér stanowi zalacznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do

zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

SEKCJA 1V: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy podac¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolgczenia do

ofert katalogow elektronicznych:
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Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w

postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Nie

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace
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dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza si¢ ztozenie ofert w

formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzgdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych warto$ci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajgce z opisu przedmiotu

zamoéwienia:

Nalezy podac¢, ktére informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postgpowania w toku aukcji elektroniczne;j i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy bgda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacii
technicznych w zakresie polgczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapéw aukeji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy. ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastepnego

etapu:
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Warunki zamkniecia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00

Okres gwarancji i rekojmil40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdéwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcdw, ktérzy podezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:
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Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktérym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteridéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zaméwienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postgpien:

Informacje o liczbie etapéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:

Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektroniczne;:
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Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamdwienia publicznego, albo ogélne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiajacy okresla nastepujgce
warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy: 1)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) dziatania
sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron
umowy, ktore nastapilo po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub
czesel, na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci stron umowy; za przejaw sity wyzszej Strony uznajg w szczegodlnosci: - kleski
zywiotowe, w tym trzgsienie ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
- akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd., - dzialania wojenne, akty
sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu, -
strajki powszechne lub inne niepokoje spoleczne, b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw
fizycznych badz atmosferycznych (nalezy przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace
od typowych majacych wplyw na niemozno$¢ prowadzenia rob6t budowlanych jak: dlugotrwate
intensywne opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego
terenu i mozliwos¢é kontynuacji lub rozpoczecia robot), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore zgodnie ze szczegdtowg specytika techniczng uniemozliwiajg prowadzenie
rob6t), ¢) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogl przewidzieé w chwili zawarcia umowy. w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy, d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majgcych wpltyw
na przesuniecie terminu realizacji rob6t takich jak wstrzymanie budowy, koniecznos¢ wykonania

prac archeologicznych (badan archeologicznych), e) braku w dokumentacji projektowej lub innych
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dokumentach budowy, f) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczego6lnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, g) zmian wynikajacych
z koniecznos$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i
nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji, i) skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy, 2)
rezygnacja z wykonania czgsci robot — ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowe;j,
ktore wynikly w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres z ktérego Zamawiajacy rezygnuje, 3) zmiana przedstawicieli uczestnikow
procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) zmiany ktorejkolwiek z
0s0b wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby
spetniajacej warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, opracowanej na
potrzeby postgpowania prowadzonego pod nazwa: ,,Przebudowa lub remont bitumicznych drog
gminnych na terenie Gminy Pilchowice” (oznaczenie sprawy: 1ZP.271.34.2018), b) zmiany
przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego, ¢) zmiana lub wprowadzenie
podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce, pomimo,
ze w ofercie opracowanej na potrzeby postgpowania prowadzonego pod nazwa: ,.Przebudowa lub
remont bitumicznych drég gminnych na terenie Gminy Pilchowice” (oznaczenie sprawy:
1ZP.271.34.2018), Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktory powierzy podwykonawcom, w
przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, 4)
zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robét na czas trwania przeszkody
(bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) wystapienia koniecznosci wykonania robét
niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak
wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub
wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 5) zmiana technologii
wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwiazania beda korzystne dla
Zamawiajgcego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw jakosciowych, z ewentualna
(zalezng od Zamawiajacego) zmiang wynagrodzenia, 6) w przypadku obnizenia stawki podatku od

towar6ow i ustug wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z
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tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej
umowy stawki podatku od towaréw i ustug nie ulegnie zmianie. 3. Wniosek o ewentualne zmiany
postanowien zawarte] umowy Wykonawca winien dostarczyé do Zamawiajacego w terminie nie
pozniej niz 14 dni przed uplywem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy
moze pozostawi¢ wniosek bez biegu. 4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie
zmian. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 09:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwiazania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy byé przeznaczone na sfinansowanie
caloSci lub czesci zaméwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢gpowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
shuzgce sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore

zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czesci zamdéwienia, nie

zostaly mu przyznane Nie
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IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach,
1 Nazwa:
nr: etap III

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilo$é dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wwmagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Cicha — Zalesie w Nieborowicach
zgodnie z rysunkami nr 3.1 oraz 3.3 — plan sytuacyjny, na odcinku od skrzyzowania ul. Cichej i ul.
Zalesie /bez skrzyzowania/ do ul. Zacisze w km 0+0,00 do km 0+509,00 (rys. nr 3.1) oraz
skrzyzowanie ulic Cicha — Zalesie (rys. nr 3.3). Og6lny zakres opracowania obejmuje: * Wykonanie
przebudowy pelnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametréw kategorii ruchu KR2 -ulica
Cicha i Zalesie oraz skrzyzowanie ulic Cicha i Zalesie. « Wykonanie elementéw wykonczenia ulic w
postaci kraweznika betonowego 15x30 i 15x22; « Ulozenie korytek betonowych. + Wykonanie
wigczenia korytek betonowych do istniejacych rowow przydroznych. » Wykonanie przebudowy
zjazdow do posesji. * Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokosci 0,50m.
Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 3,50 m (ulica Cicha) oraz wykonanie
poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokosci 0,50 m. Wyokraglenia lukéw na
skrzyzowaniu ulic Cicha i Zalesie projektuje si¢ tukami kolowymi o promieniach o wartosciach
wskazanych na rys. nr 3.3. Catkowita dlugo$¢ przebudowywanego odcinka ulicy Cicha wynosi 0ok.509
m (rys. nr 3.3). Minimalna odleglos¢ od granicy dzialek 0séb prywatnych wynosi 0,10m. Projektuje
si¢ nastepujacy uktad warstw jezdni: Ulica Cicha i skrzyzowanie: « Warstwa podbudowy z kruszywa
31,5/63mm -20cm. » Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm -10cm. « Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC 16W 50/70 — 6 cm. * Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 - 4 cm.
Jako elementy wykonczenia ulic zastosowano krawezniki betonowe 15x30 i 15x22. Pobocze zostanie
wykonane z kruszywa 0/31,5mm o migzszosci warstwy 10cm. Szczegdtowe rozwigzania
konstrukcyjne przedstawione zostaty w czgsci rysunkowej projektu. Szczegdly wykonania robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej ul. Cicha — Zalesie w Nieborowicach — etap

III: a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostgpni¢ mieszkaficom dojazdy
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do poses;ji zlokalizowanych w obrgbie przebudowywanej drogi gminnej. b) Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery,
punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorow sieci bedacych
wiadcicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ryczattu. Wszystkie roboty
zwigzane z przebudowa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem wlascicieli sieci.
Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wlascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt
ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktore majg byé wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw
sieci 0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy
niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i
urzgdzen podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. ¢) Obstuga geodezyjna lezy po stronie
Wykonawcy robét, m.in. odtwarzanie znakéw granicznych nalezy do obowiagzkéw Wykonawcy, a
ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastgpi¢ poprzez dziatania stuzb
geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu
zamowienia. Ograniczenie przedmiotu zamdéwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia
naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajgcego robét. e) W
przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow,
deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych,
ekspertyz potwierdzajacych nieprawidlowa jakos¢ wykonanego elementu robdt, wbudowanych
materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza
Wykonawcg. f) Wykonawca ma obowigzek na koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia
robot ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres

usunigcia kolizji wchodzg rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkow na jakich
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dana kolizja ma zosta¢ usunieta. g) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Staroste Powiatu Gliwickiego; - Komendanta
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wéjta Gminy Pilchowice; - Zarzadu Drég Powiatowych w
Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ma obowigzek zawiadomié Starostwo Powiatowe w
Gliwicach, Komendg Policji w Gliwicach, Staroste Powiatu Gliwickiego, Wojta Gminy Pilchowice
oraz Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania
przez w/w stuzby. i) W zakresie robét zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynnosci,
nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajace mienie i wyposazenie gestordw sieci, mieszkancow
przylegtych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbedne
do prawidlowego wykonania rob6t okreslonych dokumentacja w przypadku gdyby mogty one ulec
naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robot. Szczegolowy zakres zamowienia
zostal opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: USLUGI
INZYNIERYJINE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INZ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238
Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksigdza Pojdy 81, stanowigcej zalacznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB
stanowiacej zalgcznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspoélny Slownik Zaméwien(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233222-1,
45233220-7, 45112210-0, 34922100-7

3) Wartos¢ czg¢sci zamoéwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT: 382182,28

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-06-29

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00
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Okres gwarancji i rekojmi

40,00 ’

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czes¢ nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach, etap 11
1) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:Zadanie polega na wykonaniu przebudowy nawierzchni drogi i zjazdow, pobocza
utwardzonego, elementéw odwodnienia oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie
odcinka od km 112,28 do 0+229,44 odcinka 1 oraz od 0+000,00 do km 0+031,80 odcinka 2 ulicy
Wiejskiej /zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zalaczeniu do dokumentacji/. Na
przedmiotowym odcinku ulica posiada¢ bgdzie nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci od 3.0
m do 4,5 m. Ulica bedzie posiadata przekréj drogowy ograniczony z obydwu stron krawgznikami
15x22 ¢cm osadzonymi do Scm powyzej poziomu krawedzi jezdni peinigcymi rolg opornikow.
Dodatkowo w celu zapewnienia odwodnienia powierzchniowego zaprojektowano korytko sciekowe
betonowe szer. 30 cm. Na poczatku opracowania odcinka 2 utozy¢ nalezy plyty betonowe drogowe na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm w celu zabezpieczenia krawedzi nowej nawierzchni. W
zakresie zadania wchodzi rowniez przebudowa istniejgcego kabla teletechnicznego oraz wycinka
drzew. Dokonano uzgodnien branzowych i zaprojektowano dwudzielne rury ostonowe na istniejgcym
uzbrojeniu terenu stalowe i PVC. Zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE zaprojektowano
przebudowe istniejgcego kabla teletechnicznego - ktéry jest tematem odrgbnego opracowania. W
wypadku gdyby glebokos¢ istniejacego uzbrojenia terenu okazata si¢ niewystarczajgca, nalezy pod
nadzorem odpowiednich gestoréw sieci przebudowaé uzbrojenie terenu po istniejgcym sladzie. Ze
wzgledu na kolizje¢ przebudowywanych odcinkow drogi Wiejskiej zaprojektowano wycinke drzew -
ktora jest tematem odrgbnego opracowania. Szczegdty wykonania robét budowlanych zwigzanych z
przebudows drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach — etap II: a) Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostgpni¢ mieszkancom dojazdy do posesji zlokalizowanych w
obrebie przebudowywanej drogi gminnej. b) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne,
piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorow sieci bedacych wiascicielami i jednostek

administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
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oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ryczattu. Wszystkie roboty zwiazane z przebudowa
urzadzen infrastruktury nalezy wykonywa¢ pod nadzorem whascicieli sieci. Wszelkie koszty zwiazane
z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w
cenie ofertowej. Wykonawea zobowiazany jest umiedci¢ w swoim harmonogramie TEZETWE CZasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia
pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych
badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen
podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. ¢) Obsluga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy
robot, m.in. odtwarzanie znakow granicznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a ewentualne
uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastgpi¢ poprzez dziatania shuzb geodezyjnych
Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu zaméwienia.
Ograniczenie przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego
wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajacego robét. ¢) W przypadku
watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii rob6t, wbudowanych materialéw (pomimo
przedstawienia przez Wykonawcg pozytywnych wynikoéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu,
rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych, ekspertyz
potwierdzajacych nieprawidlowg jakos¢ wykonanego elementu robét, wbudowanych materiatow,
koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce. f)
Wykonawca ma obowigzek na koszt wlasny usuna¢ wynikle na etapie prowadzenia rob6t ziemnych
kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wchodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma
zosta¢ usunigta. g) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem
czasowej organizacji ruchu przez: - Staroste Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej

Policji w Gliwicach; - W6jta Gminy Pilchowice; - Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach. h) Co
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najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w
imieniu Zamawiajgcego ma obowigzek zawiadomic Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komende
Policji w Gliwicach, Starostg Powiatu Gliwickiego, Wojta Gminy Pilchowice oraz Zarzad Drog
Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w
stuzby. i) W zakresie robét zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynnosci, nadzory
branzowe, Srodki zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorow sieci, mieszkancow przylegtych
posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbedne do
prawidtowego wykonania robét okreslonych dokumentacjg w przypadku gdyby mogty one ulec
naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robot. Szczegdtowy zakres zamoéwienia
zostat opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: Michata Kubinskiego
prowadzacego dzialalnoéé gospodarcza pod nazwa KUBINSKI MICHAL FIRMA PROJEKTOWO-
USLUGOWA "PLANPROF" inz. MICHAL KUBINSKI, 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5,
stanowigcej zalgcznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowigce] zatacznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspélny Slownik Zaméwien(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7,
45100000-8, 45112000-5, 45112210-0, 34922100-7, 45232000-2

3) Wartos¢ czg¢Sci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT: 19448431

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2018-06-29

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium \Znaczenie
Cena 60,00

Okres gwarancji i rekojmi|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Zadanie nr 3: Remont drogi rowerowej faczacej ul. Rynek z ul. Szkolna w
Czegsé
3 Nazwa: Pilchowicach. Fundusz sotecki Pilchowice - Remont ciggu pieszo-jezdnego w
nr:
Pilchowicach

1) Krétki opis przedmiotu zamdéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robdt
budowlanych lub okreSlenie zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:Teren objety remontem zlokalizowany jest w miejscowosci Pilchowice przy ulicy
Szkolnej. Ulica Szkolna na tym odcinku wylaczona jest dla ruchu kotowego, zlokalizowana na
dziatkach 2, 324/42, 1045/40, 269/40. Remontowana droga stanowi droge wewnetrzna i taczy sie z
drogg powiatowa, ulicg Leboszowska. Natomiast od strony drugiego wlotu taczy sie z droga gminna
ul. Szkolna. Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o szerokosci 3 m. Catkowita dtugos¢
remontowanego odcinka wynosi 168 m. Minimalna odleglos¢ od granicy dzialek oséb prywatnych
wynosi 0,50m. Projektuje si¢ nastgpujgcy uktad warstw nawierzchni: - 5 cm - warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego AC11S, - skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa, - istniejaca
podbudowa - wyréwnanie i doggszczenie. Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawione
zostaly w czgsci rysunkowej. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wg konstrukeji 1.
powierzchnia 535 m* Szczegdly wykonania robot budowlanych zwigzanych z remontem drogi
rowerowej faczgcej ul. Rynek z ul. Szkolng w Pilchowicach: a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢
w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkaficom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie
remontowanej drogi. b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz
uzyska od odpowiednich gestoréw sieci bedacych wlascicielami i jednostek administracyjnych
informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje
koszty z tym zwigzane w ramach ryczaltu. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa urzadzen
infrastruktury nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwiazane z
nadzorem wlascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w
cenie ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych
badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen
podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. ¢) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy
robdt, m.in. odtwarzanie znakow granicznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a ewentualne
uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastapic¢ poprzez dziatania stuzb geodezyjnych
Wykonawcey przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu zaméwienia.
Ograniczenie przedmiotu zaméwienia skutkowa¢ bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia naleznego
wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajgcego robot. €) W przypadku
watpliwosci Zamawiajacego co do jakosei, technologii robét, wbudowanych materialéw (pomimo
przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracii itp.)
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu,
rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych, ekspertyz
potwierdzajacych nieprawidlowg jakos¢ wykonanego elementu rob6t, wbudowanych materiatow,
koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce. f)
Wykonawca ma obowiazek na koszt wlasny usunaé wynikle na etapie prowadzenia robdt ziemnych
kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunigcia kolizji
wchodzg rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkow na jakich dana kolizja ma
zosta¢ usunigta. g) W zakresie robdt zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynnosci,
nadzory branzowe, srodki zabezpieczajace mienie 1 wyposazenie gestorow sieci, mieszkancow
przyleglych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbedne
do prawidlowego wykonania robot okreslonych dokumentacjg w przypadku gdyby mogtly one ulec
naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy roboét. Szczegdtowy zakres zamowienia
zostal opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: USLUGI
INZYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INZ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238
Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksigdza Pojdy 81, stanowigcej zalgcznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB
stanowiacej zalacznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspoélny Slownik Zamoéwien(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7,
45100000-8, 45112000-5, 45112210-0, 34922100-7

3) Wartos¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o warto$ci zamowienia):
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Wartos¢ bez VAT: 40742,17

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-05-25

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rekojmil40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé Zadanie nr 4: Remont drogi wewngtrznej - dojazd do bloku przy ul. Gérniczej w
4 Nazwa:
nr: Zernicy
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o szerokosci 4,7 m do 5.8 m oraz
wykonanie poboczy utwardzonych destruktem asfaltowym o szerokosci 0,5 m. Catkowita dlugosé
remontowanego odcinka wynosi 121 m. Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatek oséb prywatnych
wynosi 0,50 m. Remontowa droga przebiega po dziatkach o numerach: 614/135 oraz 348/135.
Projektuje si¢ nastepujacy uklad warstw nawierzchni: - 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
ACI11S, - 6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, - skropienie miedzywarstwowe
emulsjg asfaltowg, - 10 em - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie. Na wysokosci zjazdéw do blokow nalezy wykona¢ na krawedzi remontowanej jezdni
krawezniki najazdowe 15x22 cm na fawie betonowej w celu zabezpieczenia krawedzi jezdni przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonanie pomocniczej podbudowy jezdni z dostosowaniem jej do

parametrow kategorii ruchu KR1. Szczegoly wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem
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drogi gminnej ul. Gérniczej w Zernicy: a) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby
udostepni¢ mieszkancom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrebie remontowanego ciagu. b)
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich
gestorow sieci bgdacych wlascicielami i jednostek administracyjnych informaciji w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ryczattu.
Wszystkie roboty zwiazane z przebudowa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiagzany jest umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora i
gestoréw sieci o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom gestoréw sieci m. in. wejscia na plac budowy celem
naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty napraw. ¢) Obstuga geodezyjna lezy po stronie
Wykonawcy rob6t, m.in. odtwarzanie znakéw granicznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy, a
ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno nastgpi¢ poprzez dzialania stuzb
geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu
zamoOwienia. Ograniczenie przedmiotu zamdwienia skutkowa¢ bedzie pomniejszeniem wynagrodzenia
naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiajacego robot. e) W
przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych materialéw
(pomimo przedstawienia przez Wykonawceg pozytywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatow,
deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych,
ekspertyz potwierdzajacych nieprawidlowsg jakos¢ wykonanego elementu robdt, wbudowanych
materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza
Wykonawce. f) Wykonawca ma obowigzek na koszt wlasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia

robot ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
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usuniecia kolizji wehodza réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich
dana kolizja ma zosta¢ usunigta. g) W zakresie rob6t zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie
czynnosci, nadzory branzowe, $rodki zabezpieczajace mienie i wyposazenie gestorow sieci,
mieszkancoéw przyleglych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub
inwestora, niezbgdne do prawidlowego wykonania rob6t okreslonych dokumentacja w przypadku
gdyby mogty one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dzialania Wykonawcy robot.
Szczegbltowy zakres zamowienia zostat opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu
opracowanym przez: USLUGI INZYNIERYJINE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INZ.
ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ksiedza Pojdy 81, stanowiacej
zatgeznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiacej zalgcznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspélny Slownik Zamoéwien(CPV): 45233120-6, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7,
45100000-8, 45112000-5, 45112210-0, 34922100-7

3) Warto$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Wartos¢ bez VAT: 86309,53

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiacach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-05-25

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rekojmi(40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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