
UTWARDZENIE TERENU PRZY CMENTARZU W WILCZY

Lp. Rodzaj robót Podstawa jm Ilość
Cena 
jedn. Wartość

1.

1.1. Organizacja placu budowy                                                                   
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja 

stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych)                               
<1kpl> STWiORB kpl 1,000 0,00 0,00

1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                                 
<0,100km> D-01.01.01 km 0,100 0,00 0,00

1.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza                                        
<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00

0,00
2.

2.1. Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr. 10cm (humus do odzysku, 
pozostała część do odwozu i utylizacji)                                                
<99,00*2=198,00>                                                                                                          D-01.02.02 m2 198,000 0,00 0,00

2.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywowo-
ziemnej o miąższości średnio 10cm wraz z odwozem i utylizacją 
(rozbiórka nawierzchni)                                                                    
<515,00+381,00+17,00+105,00=1018,00>                            D-01.02.04 m2 1 018,000 0,00 0,00

2.3. Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą spalinową                                       
<16,00>                            D-01.02.04 mb 16,000 0,00 0,00

0,00
3.

3.1. Wykonanie wykopów wraz z odwozem i utylizacją                              
<930,00*0,3=279,00>                                                                                                     D-02.01.01 m3 279,000 0,00 0,00

0,00
4.

4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta                                         
<515,00+381,00+17,00+105,00=1018,00>                     D-04.01.01 m2 1 018,000 0,00 0,00

4.2. Wykonanie warstwy odcinającej grubości 10cm z kruszywa 
naturalnego (pospółka) -jezdnia i parking                                            
<515,00+381,00=896,00> D-04.04.02 m2 896,000 0,00 0,00

4.3. Wykonanie podbudowy grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie -jezdnia, parking i opaska                   
<515,00+381,00+17,00=913,00> D-04.04.02 m2 913,000 0,00 0,00

0,00
5.

5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm (zgodnie z 
dokumentacją rysunkową) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gr.3cm                                                                                                   
<515,00+17,00=532,00> D-05.03.23a m2 532,000 0,00 0,00

5.2. Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych gr.8cm (zgodnie z 
dokumentacją rysunkową) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
gr.3cm                                                                                                   
<381,00> D-05.03.23a m2 381,000 0,00 0,00

0,00
6.

6.1. Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 na ławie z oporem z 
betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,075m3/m)            
<147,00> D-08.01.01 m 147,000 0,00 0,00

6.2. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z oporem z 
betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,075m3/m)            
<147,00> D-08.01.01 m 82,000 0,00 0,00

6.3. Ułożenie opornika betonowego 12x25 na ławie z oporem z betonu 
C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,075m3/m)                         
<147,00> D-08.01.01 m 84,000 0,00 0,00

0,00
7.

7.1. Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem, a krawędzią jezdni 
(ul.Stawową) emulsją zalewową                                                          
<16,00> D-04.04.02 mb 16,000 0,00 0,00

7.2. Wykonanie pobocza grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie -pobocze                                             
<105,00> D-04.04.02 m2 105,000 0,00 0,00

7.3. Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.10cm i obsianiem 
trawą (humus z odzysku zgodnie z p.2.1.)                                           
<128,00> 

-

m2 128,000 0,00 0,00

0,00

Suma netto 0,00

Vat 23% 0,00

Suma brutto 0,00

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC 

Razem  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem  

Razem  

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

Razem  

Razem  

Razem  

CPV 45233320-8 PODBUDOWY  

Razem  

CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA


