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: 2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dia zadania:
Projekt przebudowy drogi gminnej: dwie odnogi ul. Krywaldzkiej w Nieborowicach (zadanie 1)°. Zarzadcg drogi jest Gmina
Pilchowice.

2. PODSTAWA OGOLNA

Podstawa formalng opracowania dokumentacii technicznej jest umowa nr 1ZP.37.2016 zawarta w dniu 10.06.2016
roku w Pilchowicach pomiedzy Gming Pilchowice, z siedzibg w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6,
reprezentowang przez Wojta Gminy Pilchowice Macieja Gogulla, a firmg ,Certigos™ Mateusz Kaluza z siedzibg przy
ul. Brzezinskiej 8a, 44-203 Rybnik, reprezentowang przez Mateusza Katuze.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Nieborowice, w rejonie ulicy Krywaldzkiej.
Projektowane sg 2 odnogi od ulicy Krywaldzkiej:

odnoga 1- od km 0+000 do km 0+144,96
odnoga 2- od km 0+000 do km 0+221,15

Obie drogi objeta opracowaniem majg charakter drogi wewnetrznej i sluzg obstudze komunikacyjnej zwartej
zabudowy mieszkaniowej.

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Drogi objete opracowaniem posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntowej o szerokoSci od 3,0m do 3,1m. Wjazdy
bramowe sg wykonane z nawierzchni gruntowej, tluczniowej badz z kostki betonowej. Wody opadowe i roztopowe
z przedmiotowych drég odprowadzane s3 obecnie na pobocza oraz tereny zielone przylegajace do drog.

3.3. INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ
Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastepujace sieci i urzadzenia:

® sie€ energetyczna,
a sie¢ telekomunikacyjna;
. sie¢ wodociggowa

Zakres projektowanej przebudowy odnogi 2 koliduje z dwutorowg linia WN 110kV w relacjach: Wielopole -
Przyszowice, Wielopole — Foch ( km 0+195) oraz z kablami nN (na poczatku opracowania). Dokiadne poloZenie kabli
w miejscach kolizji nalezy ustalic za pomocg przekopéw kontrolnych wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia ponosi
kierujacy pracami, ti. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy. Wykonawca
przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linia WN i w odleglosci poziomej mniejszej niz 10m od
rzutu skrajnych przewodow winien uzgodnic szczegolowy harmonogram robot, celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.
W razie wystapienia kolizii kable nalezy zabezpieczy¢ jak w przedmiotowych uzgodnieniach z gestorem sieci.
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Pod projektowang nawierzchnig drogowa obu odnog ul. Krywaldzkiej znajduja sie rowniez pojedyncze odcinki sieci
wodociagowej przecinajace poprzecznie projektowane drogi. Brak jest kanalizacji sanitamej. Prawdopodobne jest istnienie
w terenie innych nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacii, iub
o ktorych brak jest informacii. Diatego dokiadne pofozenie wodociagu nalezy okreslic za pomoca urzadzen lokalizacyjnych,
ewentualnie wykona¢ przekopy kontrolne oraz dokona¢ inwentaryzacji w terenie. W trakcie prac jak i po ich zakonczeniu
nalezy odtworzy¢ istniejgcq infrastrukture wodociaggowa. O zamiarze rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Pilchowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami oraz zlecic mu nadzor nad
prowadzonymi pracami. W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia wod.-kan. nalezy bezwzglednie wstrzymac prace
i o tym fakcie powiadomi¢ PPK Pilchowice Sp. z 0.0

Zakres robot dotyczacych istniejacej infrastruktury obejmuje zabezpieczenie, zgodnie z wydanymi warunkami
przez gestorow sieci. Jednak ze wzgledu na potencjalne, niewykazane uzbrojenie, wszelkie prace nalezy wykonaé¢
z zachowaniem szczegodlinej ostroznosci.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

41. JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWA

Ze wzgledu na zuZycie oraz degradacje drogi, nawierzchnia odbiega znacznie wysokosciowo od stanu
pierwotnego, w zwigzku z czym jej stan techniczny okreslono jako niezadowalajacy.

42. POBOCZA

Stan istniejacych poboczy gruntowych ocenia sig jako zly. Pobocza sa porosnigte trawa, uniemozliwiajac wiasciwy
splyw wod opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Nalezy
wykonat nowg konstrukcje poboczy o odpowiednim spadku poprzecznym.

5. STAN PROJEKTOWANY

51. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projekt obejmuje przebudowe dwoch odnog ul. Krywatdzkiej:
odnoga 1- od km 0+000 do km 0+144,96
odnoga 2- od km 0+000 do km 0+221,15

Lokalizacje orientacyjna projektowanego odcinka drogi przedstawiono namapie w skali 1:25 000 (rys. nr 1)

Ogolny zakres opracowania obejmuje m.in.
» Wykonanie przebudowy peinej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrow kategorii ruchu KR1
e Wykonanie elementow wykonczenia ulic w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na lawie betonowej
zZ oporem
 Wykonanie przelozenia kostki betonowej na zjazdach do posesji i wej$¢ do furtek w zakresie jak na Planie Sytuacyjnym.
Czgs¢ zjazdow przewidziano do wykonania z kruszywa famanego.
 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 31 5/63 mm
e Ulozenie korytek betonowych 30x30 wysokosci 10cm, na fawie betonowej z oporem,
o Wymiana istniejacych rur na przepustach w miejscu wigczenia odn6g do ul. Krywaldzkiej, zgodnie z isniejacymi
érednicami (1 x dn400, 1 x dn600), w sposob niezmieniajacy przepustowosci urzadzen. Ponadto przewidziano oczyszczenie
i odmulenie istniejacego rowu wzdtuz ul. Krywatdzkiej, zgodnie z Planem Sytuacyjnym.
4
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Projektowane zagospodarowanie terenu istniejgcego pasa drogowego przedstawiono na planie sytuacyjnym
na kopii mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3).

5.2. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Na obu projektowanych odnogach zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 3,0m oraz
wykonanie poboczy o szerokosci 0.5m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31.5/63 mm.

Po obu stronach jezdnie zostang ograniczone kraweznikami najazdowymi 15x22 cm. Lokalizacie wystepowania
kraweZznikow wtopionych i wystajacych pokazano na Planie Sytuacyjnym (rys. nr 3).

Nawierzchnig jezdni stanowiC bedzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi
opaskami szerokosci 20 cm w kolorze grafitowym (kazda opaska to 2 rzedy kostki).

Przebudowa zjazdéw do posesiji polega¢ bedzie na przelozeniu kostki brukowej betonowej wraz z wyrdwnaniem
istniejacej podbudowy, lub tez wykonaniu zjazdu z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — zgodnie z PS.

Wymiana rur przepustowych polega¢ bedzie na rozbiorce istniejacego przepustu, wykonaniu fawy zwirowej gr. 20
cm. Rure nalezy obsypa¢ do gory rury piaskiem gruboziamistym gr. 20 cm, a nastepnie wykona¢ pierwszg warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego. Wymianie podlegac bedg rowniez Scianki przepustéw, na prefabrykowane betonowe,
posadowione na podsypce piaskowe;.

Przebudowa drogi nie spowoduije istotnych zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

53. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Przebudowywana droga przebiega po nastepujacych dziatkach :

= 440/37, 290/112, 292/123, 423/37, 1047/37, 1048//37, 1049/37, 1050/37, 493/37, 976/11, 975/111, 1041/111,
1098/111, 10971111, 978/111, 977/111, 724/111, 878/111, 873/111, 532/111, 534/111, 1112/116, 885/116,
1016/116

54. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztaftowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejacego uksztattowania
wysokosciowego wyznaczonego przez istniejacq nawierzchnie.

Parametry wysokoSciowe projektowanej drogi przedstawiajg sie nastepujaco:
® spadki poprzeczne jednostronne i=2%
° spadek poprzeczny poboczy i=6%

Zjazdy indywiduaine nalezy wykona¢ ze spadkiem maksymalnym nie przekraczajacym 5%.

55. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na drodze objgtej opracowaniem przewidziano wykonanie peinej konstrukcji jezdni o kategorii ruchu KR1. Ze
wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne (opinia geotechniczna — podioze) wystepuje koniecznoS¢ wymiany
gruntu do glebokosci 0,6*hz, gdzie: hz — gleboko$¢ przemarzania, ktbra dia wojewddziwa Slaskiego wynosi 1,0m.

Na projektowanym odcinku drogi przewidziano wykonanie pelnej konstrukciji drogi. Zaprojektowano wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o migzszosci 20 cm. Pod warstwg podbudowy z
kruszywa famanego przewidziano wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego poprzez zastosowanie warstwy
separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i wytrzymatosci na rozciaganie 100/100 kN/m i wykonanie warstwy
mrozoochronnej z pospotki grubosci 39 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej systemu
Holland na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubo$ci 3 cm. Krawezniki betonowe najazdowe ograniczajace jezdnie o
wymiarach 15x22 c¢cm nalezy ulozy¢ na fawie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm. Pobocze nalezy wykonaé jako

5
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dowiazanie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5/63 mm. Projektowane korytka odwodnieniowe
30x30x10 nalezy posadowic na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Przebudowa zjazdow do posesiji polegac bedzie na przelozeniu kostki brukowej betonowej wraz z wyrdwnaniem
istniejacej podbudowy, w zakresie jak na Planie Sytuacyjnym. Niektore zjazdy projekiuje sie¢ do wykonania z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

Przyjete przekroje typowe konstrukcji nawierzchni przedstawiono i opisano na przekroju typowym (rys. nr 4).

6. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Ze wzgledu na brak wystepowania rowow i kanalizacji deszczowej, splyw wody opadowej odbywac sie bedzie jak
dotychczas, za pomoca spadkow podiuznych i poprzecznych na ftereny zielone i pobocza utwardzone. Cze$¢ wod
odbierana jest do istniejacego rowu odparowujgcego biegnacego wzdtuz ul. Krywaldzkiej.

1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Konstrukcja istniejaca skfada sig z nawierzchni gruntowej zlozonej giownie z tucznia, fupka, drobnych okruchow
gruzu budowlanego i kruszywa oraz piasku $redniego, zaglinionego — G4.

Zgodnie z normg PN-B-02479 "Dokumentowanie geotechniczne” badany teren nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegajace szczegdinemu zagrozeniach w prostych
lub ZioZonych warunkach gruntowych przy malo skomplikowanych przypadkach obcigZzenia. Warunki gruntowe zaliczono do
prostych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

° Powierzchnia jezdni odnogi 1 469,25 m2
° Powierzchnia jezdni odnogi 2 705,60 m2
° Powierzchnia poboczy odnogi 1 142,50 m2
° Powierzchnia poboczy odnogi 2 248,10 m2

° Powierzchnia zjazdéw odnogi 1 (do przelozenia) 40,70 m2
© Powierzchnia zjazdéw odnogi 2 (do przeloZzenia) 52,00 m2

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.

10.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zmiany nie wplyng na zwigkszenie natezenia ruchu na opisywanej drodze, nie zmieni si¢ oddzialywanie na
$rodowisko. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow tacznika i komfort poruszania si¢ po nim.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatow, paliw, energii nie wystapi, wymagane
bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przyszioSci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujgce na
placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materialow i surowcow niezbednych dia wybudowania drogi tj. Zwir lub pospotka,
kruszywo tamane, kostka brukowa, piasek.
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Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do
prac zwigzanych z przebudowa, przedmiotowej drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane
przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na skladowiska odpadow.

Poziom hafasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze stalym i wielogodzinnym pobytem
dzieci i mlodziezy nie moze przekroczyc 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowiane
wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi doprowadzone do
stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r o ochronie przyrody.

1. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaC przekopy kontrolne, celem usciSlenia lokalizacji
uzbrojenia podziemnego. Zaggszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robot
ziemnych oraz przepisami zwiazanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegoinosci
linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowiq odrgbne zalaczniki do
niniejszego opracowania projektowego.

12.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT:

e roboty rozbiorkowe istniejacej jezdni;

e  korytowanie drog;

e  transport materialdw z rozbiorki;

e  wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego;

e  wykonanie podbudowy drog z kruszywa kamiennego;

e  wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej;

e  wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego;

e przelozenie kostki brukowej betonowej na zjazdach do posesji wraz z wyrownaniem istniejgcej podbudowy
e  ksztaltowanie poboczy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
e siec energetyczna;

e siec teletechniczna;

e  sie¢ wodociggowa,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
e infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e  zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych
i pneumatycznych;
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e  zranienia i urazy podczas transportu materialow samochodem skrzyniowym;

e  zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem maszyn do robét ziemnych i drogowych;

e  potracenie przez pojazdy znajdujace sie w ruchu ulicznym;

e organizacja i zabezpieczenie skiadowisk: humusu, urobku z wykopow, materialow budowlanych, elementow
konstrukcii i wyrobow budowlanych;

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH:

e  przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

e przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;
e oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wiasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie

i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. M
@%



BILANS ROBOT ZIEMNYCH - Linia trasowania 1
Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | Obj. wykopu | Obj. nasypu | Catk. obj. wykopu | Catk. obj. nasypu | Obj. netto
0+000.00 0.51 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.00 1.10 0.00 16.07 0.10 16.07 0.10 15.97
0+022.91 0.99 0.00 3.04 0.00 19.11 0.10 19.01
0+023.07 0.98 0.00 0.16 0.00 19.27 0.10 19.17
)38.35 0.36 0.03 10.30 0.24 29.57 0.34 29.23
0+040.00 1:32 0.02 1:39 0.04 30.96 0.38 30.58
0+040.43 1.39 0.02 0.58 0.01 31.53 0.39 31.14
0+048.77 0.32 0.06 7411 0.33 38.64 0.72 37.93
0+060.00 0.85 0.06 6.53 0.65 45.18 1.37 43.81
0+061.01 0.83 0.06 0.84 0.06 46.02 1.43 44.59
0+080.00 1.40 0.01 21.19 0.61 67.20 2.04 65.16
0+082.81 1.43 0.00 3.99 0.01 71.20 2.05 69.15
0+095.98 0.35 0.04 11.77 0.29 82.97 2.34 80.63
0+100.00 1.26 0.04 3.24 0.17 86.21 2.51 83.70
0+104.04 1.26 0.04 5.10 0.16 91.31 2.67 88.64
—L .119.04 0.96 0.01 16.64 0.35 107.95 3.02 104.93
0+120.00 0.84 0.01 0.86 0.01 108.81 3.02 105.79
0+126.06 1.29 0.04 6.46 0.14 115.27 3.17 112.10
0+137.29 0.52 0.00 10.12 0.22 125.39 3.38 122.01
0+140.00 0.96 0.00 2.01 0.00 127.39 3.38 124.01
0+142.82 1.22 0.00 3.08 0.00 130.47 3.38 127.09
0+144.96 1.47 0.00 2.88 0.01 133.36 3.39 129.97




BILANS ROBOT ZIEMNYCH - Linia trasowania 2
Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | Obj. wykopu | Obj. nasypu | Catk. obj. wykopu | Catk. obj. nasypu | Obj. netto
0+000.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.00 1.38 0.02 28.67 0.19 28.67 0.19 28.48
0+033.39 0.56 0.07 12.97 0.59 41.64 0.78 40.86
0+040.00 0.28 0.09 2.79 0.51 44.43 1.29 43.14
0+044.69 1.23 0.04 3.54 0.29 47.97 1.59 46.38
; J48.26 1.25 0.04 4.43 0.14 52.40 1.72 50.68
0+060.00 1.27 0.05 14.83 0.49 67.22 2.22 65.01
0+060.98 1.25 0.05 1.23 0.05 68.46 2.26 66.19
0+073.59 1:16 0.05 15.20 0.64 83.66 2.90 80.75
0+080.00 1.14 0.07 137 0.39 91.03 3:29 87.74
0+094.47 1.36 0.03 18.09 0.68 109.12 3.97 105.14
0+100.00 0.37 0.04 4.77 0.19 113.89 4.17 109.72
0+120.00 1.40 0.00 17.63 0.43 131.51 4.60 126.92
0+135.14 2.04 0.00 25.97 0.00 157.48 4.60 152.89
0+140.00 2:37 0.00 10.72 0.00 168.20 4.60 163.61
0+153.51 1.54 0.00 26.45 0.00 194.65 4.60 190.05
—b . 160.00 2.23 0.00 12.24 0.00 206.89 4.60 202.29
0+172.59 2:37 0.00 28.96 0.00 235.84 4.60 231.25
0+177.68 2.17 0.00 11.55 0.00 247.40 4.60 242.80
0+180.00 2.08 0.00 4.94 0.00 252.33 4.60 247.74
0+189.12 0.79 0.00 13.10 0.00 265.43 4.60 260.83
0+200.00 0.56 0.00 7.32 0.00 27275 4.60 268.15
0+220.00 1.48 0.01 20.36 0.08 293.11 4.68 288.43
0+221.15 0.51 0.01 1.15 0.01 294.26 4.69 289.57




