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Nazwa inwestycji: "Modernizacja obiektu szkolno - p rzedszkolnego w Żernicy 
przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – Modernizacja  -  Zagospodarowanie terenu  
 
Zamawiaj ący:  
Gmina Pilchowice 
ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych 
bran ża architektoniczna  

 
 
Zakres robót:  

 
45000000-7          Roboty budowlane 
45200000-9          Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
45100000-8          Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0          Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5          Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2          Roboty na placu budowy 
45111240-2          Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45262000-1          Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262210-6          Fundamentowanie 
45262300-4          Betonowanie 
45262310-7          Zbrojenie 
45262311-4          Betonowanie konstrukcji 
45262350-9          Betonowanie bez zbrojenia 
45223210-1          Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45223000-6          Konstrukcje 
45223200-8          Roboty konstrukcyjne 
45223110-0          Instalowanie konstrukcji metalowych 
45442200-9          Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych 
45261000-4          Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45432000-1          Roboty ciesielskie 
45442300-0          Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45000000-7          Roboty budowlane 
45320000-6          Roboty izolacyjne 
45324000-4          Tynkowanie 
45453000-7     Roboty remontowe i renowacyjne 
45261000-4     Roboty pokrywcze i blacharskie 
45400000-1          Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45200000-9          Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
45262000-1          Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45400000-1          Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45112710-5      Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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Spis specyfikacji : 
 
ST – Z0. Wymagania ogólne   
ST – Z1. Roboty  rozbiórkowe 
ST – Z2. Przygotowanie terenu 
ST – Z3. Roboty ziemne 
ST – Z4. Roboty murowe 
ST – Z5. Roboty izolacyjne 
ST – Z6. Roboty ślusarskie 
ST – Z7. Roboty tynkarskie 
ST – Z8. Roboty malarskie 
ST – Z9. Okładziny zewn ętrzne 
ST – Z10. Monta ż elementów małej architektury 
ST – Z11. Monta ż ogrodze ń 
ST – Z12. Zieleń 
 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. arch. Bartosz Michalski 
upr. proj. w spec. architektonicznej  
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budo wlanych 
 
ST – Z0. Wymagania ogólne  
 
1. Przedmiot  opracowania  
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach 
zadania inwestycyjnego: "Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy 
Leopolda Miki 37: Etap IV – Modernizacja – Zagospod arowanie terenu  
Zamawiaj ący  
Gmina Pilchowice 
ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 
Podstawa opracowania  

• Umowa z Inwestorem  
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem. 
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno - fotograficzny. 
• Uzgodnienia branżowe.  

Ogólna charakterystyka przedsi ęwzięcia  
Teren opracowania obejmuje działki nr: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 
334/20.  
W ramach przedsi ęwzięcia planowane s ą prace:  

 
Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury - branża architektoniczno budowlana. 

• W zakresie zagospodarowania terenu:  
� budowa dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z dojściem pełniącym 

funkcję dojazdu 
� remont ogrodzenia ( w tym bram i furtek) 
� remont murków i schodów zewnętrznych wraz z balustradami 
� remont nawierzchni utwardzonych 
� montaż elementów małej architektury wokół budynku - ławki, kosze na śmieci, siedziska, 

stojaki rowerowe 
� montaż elementów małej architektury w atrium – altana, ławki, kosze na śmieci 
� montaż elementów małej architektury na placu zabaw – piaskownica 
� budowa skoczni w dal 
� remont, przebudowa i rozbudowa instalacji oświetlenia terenu wraz remontem (wymianą) 

istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz budową nowych 
� przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej celem montażu 

separatora tłuszczów na wylocie kanalizacji sanitarnej z kuchni 
� przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaplecza szatniowo-

sanitarnego sali gimnastycznej 
• Wszelkie niezbędne roboty związane z realizacją wyżej wymienionych prac polegające na przebudowie 

instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. 
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:  

• projektu drogi pożarowej wraz z placem manewrowym – zawarta w dokumentacji etapu I inwestycji. 
Wykonanie zaprojektowanej drogi pożarowej warunkuje zapewnienie odpowiedniej ochrony pożarowej 
obiektu – zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 
2. Ogólny zakres robót 

2.1.  Zawarto ść dokumentacji projektowej, spis tomów: 
 
2.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. 
Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione 
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej 
pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w 
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pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź 
ujęcia elementu w cenie ofertową. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 
3. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 
3.1.   obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami , 
c) obiekt małej architektury, 
3.2.   budynku - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty  
3.3.   budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
3.4.   teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
3.5.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
3.6.   certyfikacie zgodno ści - należy przez to rozumieć dokument wydany przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikacji potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.: 

3.7.   deklaracji zgodno ści - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

3.8.   dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 
budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3.9.    aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie 

3.10. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową 

3.11. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

3.12. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

3.13. kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

3.14. rejestrze obmiarów (ksi ążce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU 

3.15. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  

3.16. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem 
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3.17. odbiorze cz ęściowym (robót budowlanych)- należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy" 

3.18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawcze, 

3.19. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej  

3.20. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych „ 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

3.21. wspólnym słowniku zamówie ń - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosownie do kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
„Polskie prawo zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r 

3.22. zarządzającym realizacj ą umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez Zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

4. Materiały i urz ądzenia  
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w 
dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 
 stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 
 

4.1.    Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

4.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badań lub certyfikaty 
wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie z dokumentacja techniczną. Każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
 

4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  umowy  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
6. Transport  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
7. Wykonanie robót 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

7.2. Teren budowy  
 
Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem 
budowy jest również teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych warunkach umowy. 
 

7.3. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 

7.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót 
od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem MI. 
 

7.5. Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
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podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
 

7.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

7.7. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

7.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami  
 

7.8.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 

7.8.2. Projekt organizacji robót 
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
 

7.8.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
 

7.8.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 
jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych 
 

7.8.5. Program zapewnienia jakości 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
7.9.  Dokumenty budowy  
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7.9.1. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 

7.9.2. Inne istotne dokumenty budowy 
 

α) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
β) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
χ) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
δ) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
ε) Protokoły odbioru robót, 
φ) Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
γ) Atesty jakościowe wbudowanych elementów; 
η) Dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
ι) Opinie ekspertów i konsultantów, 
ϕ) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
7.9.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 

7.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z umową. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 

7.9.5. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
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łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 
realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych 
na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6)       Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją 

umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim 
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził 
on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający 
realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 

7.9.6. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

7.9.7. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 

7.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach. 
 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
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4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 

7.10.  Zarządzający realizacj ą budowy  
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest 
zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, 
zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
8.  Kontrola jako ści robót 

8.1. Zasady kontroli jako ści robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 
 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

8.2. Pobieranie próbek  
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 

8.3. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branżowych. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
9. Obmiary robót 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 

9.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym 
przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
10. Odbiory robót  
Zasady odbioru robót określa umowa. 
 
11. Podstawy płatno ści 

 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Wszystkie roboty należy wykonać z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i zasadami 
wiedzy technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych 
 
ST – Z1. Roboty rozbiórkowe 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:      
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Nazwy i kody  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych.  
W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Rozbiórkę murków w atrium – powyżej poziomu terenu, demontaż elementów małej architektury, demontaż 
nawierzchni utwardzonych, demontaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką ( na odcinku od ul. L.Miki), demontaż 
pozostałych bram i furtek 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej elementy, jakie występują przy realizacji umowy (obrzeża, krawężniki, murki, 
elementy stalowe, elementy betonowe itp.) 
 
1.4 Określenia podstawowe  

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

Harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych 
Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

 
2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące Materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów  

Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, 
wywieźć na składowiska przeznaczone na daną grupę odpadów. Wykonawca w własnym zakresie zapewni 
miejsce składowania. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2.Transport materiałów  
Materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane, ładunek winien być zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Odwiezienie gruzu, złomu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Wykonanie prac  
5.2.1 Prace przygotowawcze 
Przed przyst ąpieniem do wykonania robót nale ży spełni ć następuj ące warunki: 
a)       wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciężkiego sprzętu 
b)       wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach rozbiórkowych 
c)       elementy budynku będące przedmiotem robót rozbiórkowych powinny zostać odłączona w sposób trwały, poza 
 jego obrębem zewnętrznym od wszystkich instalacji (wraz z instalacjami wyposażenia wewnętrznego). 
d)       na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) 
 oraz niezbędny sprzęt p. pożarowy 
e)       powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi 
f)         załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze: 
g)       hełmy, szelki bezpieczeństwa, właściwe narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do bezpiecznego wykonywania 
 pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej 
h)       należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki 
i)         przygotowanie powierzchni musi uwzględniać dokładne usunięcie elementów sypkich, kurzu i pozostawienie 
 przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod każdym względem gotowej do prac montażowych 
j)       na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

•    najbliższej straży pożarnej 
•    najbliższego punktu lekarskiego 
•    posterunku policji 

k)     wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami zawartymi w:  
 •  rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, 
poz.93) 
•  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
•  ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414) 

 
5.2.2 Sposób przeprowadzenia robót rozbiórkowych 

 
W pierwszej kolejności należy wygrodzić strefę rozbiórki jako strefę niebezpieczną. Do szczególnych zagrożeń 
mogących pojawić się w trakcie robót rozbiórkowych będą należały: prowadzenie robót ziemnych, prowadzenie 
transportu samochodowego, duże zagęszczenie ruchu pieszego i samochodowego, podnoszenie ciężkich 
elementów.  
 Należy poinformować użytkowników działek sąsiednich , w tym zarządców dróg o prowadzonych robotach 
budowlanych a także o ile to konieczne dokonać na działkach sąsiednich wygrodzenia stref niebezpiecznych. 
Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić co najmniej 6m. 
 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczyć dostęp osób postronnych do miejsca rozbiórki, 
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- usunąć wszelkie instalacje wewnętrzne oraz urządzenia i wyposażenie 
- w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych, przebywanie ludzi pod obszarem demontażu, lub wprost na   
demontowanych elementach jest zabronione. 
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych, nie wolno przeprowadzać jednocześnie w kilku miejscach. 
- podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu technicznego poszczególnych elementów, i w miarę   
możliwości wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
- w żadnym przypadku nie wolno ustawiać maszyn i innych środków transportowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
krawędzi wykopu. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako ści robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola jako ści  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki, braku uszkodzeń spowodowanych 
demontażem elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. 
Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku. 
 
9. Podstawy płatno ści  
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują: Dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. Rozbiórka elementów. Wywóz elementów na 
odpowiednie składowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. Uporządkowanie i 
zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową. 
 
10. Przepisy  
Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych 
a) Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
b) Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych  
 
ST – Z2. PRZYGOTOWANIE TERENU 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego:  
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich prac związanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
1.3.1. Nazwy i kody 

45000000-7    Roboty budowlane 
45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę 
 

1.3.2. Zakres specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i obejmują 
• Roboty pomiarowe 
• Oznakowanie oraz ogrodzenie terenu budowy 
• Wykonanie pomiarów  geodezyjno- wytyczeniowych  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru robót 
budowlanych Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem prac przygotowawczych terenu 
budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
2. Materiały  
Podczas prac geodezyjnych do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji punktów należy 
stosować paliki drewniane („światki") średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych 
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m., „światki" powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do wygrodzenia placu budowy należy użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających plac budowy przed 
dostępem osób trzecich. Dobór materiałów wygrodzeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z zamawiającym. 
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Do oznakowaniu placu budowy należy użyć tablic ostrzegawczych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
BHP. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

 
Do wytyczenia trasy infrastruktury technicznej, nawierzchni oraz budynków należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki, 
• Inny niezbędny sprzęt geodezyjny. 
 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. Transport  

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót  

 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 
i BN-88/8932-02. 
 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. w oparciu o otrzymaną 
dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
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W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę. 
Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inżynierowi plan organizacji 
ruchu drogowego na nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku z projektowanymi obiektami 
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia 
miejsca wykonywania Robót, ogrodzi i oznakuje teren tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan 
organizacji ruchu powinien  zostać uzgodniony ze stosownymi służbami w szczególności z Komendą Policji. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia wykopów powinien być 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

•      wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
• pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 
6. Kontrola jako ści robót  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 

6.1.2. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.1.3. Raport z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane  
Inspektorowi  nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK . 
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7. Obmiar robót  

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót związanych z 
wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują: 
•   Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Montaż 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  wykonawcy 

materiałów, sprzętu 
Dla robót geodezyjnych: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy, 
• uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenie ofertow ą. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 

a) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi 

zmianami), 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych  
 
ST – Z3. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji wykopów 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących inwestycji: 
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich wykopów wraz z robotami towarzyszącymi oraz odwodnieniem wykopów. 

 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 1.3.1.  Nazwy i kody 
 
Kod CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
Kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Kod CPV - 45113000-2 Roboty na placu budowy 
Kod CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
 
 1.3.2.  Zakres specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują 
wykonanie: 
• wykopów w gruncie 
• odwodnienia wykopów 
• podsypek i nasypów 
• podkładów żwirowych 
• zasypek 
• transportu gruntu 
 
1.4   Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne -Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do 
potrzeb rozwiązań projektowych. 
Głębokość wykopu -Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki -Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni -Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop  -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 
Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 
Odkład -Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a nie wykorzystanych do budowy. 
Umocnienie ścian wykopów - Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 
Is = pd / pds gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
pds   -    maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 
Wskaźnik różnoziarnistości 
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru: 
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U = d60 / d10     gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wykopów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
 
2. Materiały  
 
2.1. Grunty 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do budowy nasypów. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie miejsce składowania lub utylizacji gruntu należy do obowiązku wykonawcy. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2 3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
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budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
własności gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu. 
Liczba i wydajność sprzętu używanego przez Wykonawcę będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca 
powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
do odspajania gruntów - spycharki i koparki itp. 
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 
hydromechanizacji, itp. 
do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne walce, do 
odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, ścianki szczelne. 
 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykopów. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponować następującym, 
sprawnym technicznie sprzętem: Sprzęt do transportu - samochody wywrotki; przemieszczanie na odległość do 100 
m - spycharka. 
Inny sprzęt zaakceptowany przez Zarządzający realizacją umowy. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Wykonanie robót 
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  5.2.1. Zasada prowadzenia robót ziemnych. 
 
Wykopy oraz przygotowanie podłoża pod roboty fundamentowe: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Wykopy należy wykonywać z 
zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego. 
Sposób wykonywania skarp wykopu określi wykonawca po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru oraz 
projektanta. Wykonanie skarpy winno gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi z tabeli poniżej w zależności 
od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu. Nachylenie skarp dla czasowych wykopów przy 
korzystnych warunkach wilgotnościowych. 
 
Rodzaj gruntu Głębokość wykopu Nachylenie skarpy 
Nasypowe piaski i żwiry Do 5m 

Ponad 5m 
1:1,25 
1:1,50 

Piaszczysto gliniasty Do 5m 
Ponad 5m 

1:0,67 
1:1,00 

Gliniasto piaszczysty Do 5m 
Ponad 5m 

1:0,5 
1:0,75 

Gliny Do 5m 
Ponad 5m 

1:0,33 
1:0,67 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i 
poinformować Inżyniera. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundament sposobem zmechanizowanym należy zatrzymać kopanie na poziomie 
około 20 cm powyżej żądanej rzędnej. Warstwę ostateczną do uzyskania rzędnych projektowanych należy wykonać 
ręcznie bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia 
przed wpływem warunków atmosferycznych oraz nieumyślnym spulchnieniem, przez osprzęt użytych maszyn. 
Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 
wypełnione betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem. 
Po wykonaniu wykopu do projektowanej głębokości wykonać 15 cm-wą podsypkę piaskowo - żwirową zagęścić do 
Id=0,75. Na wykonanej warstwie piaskowo - żwirowej wykonać podbudowę 10 cm-wą chudego betonu. Tak 
przygotowane podłoże wykopu stanowi podstawę do wykonywania dalszych robót budowlanych izolacyjnych oraz 
fundamentowych. 
 

5.2.2. Odwodnienie wykopów 
 

Sposób ewentualnego odwodnienia dna wykopu pozostawia się w gestii wykonawcy robót budowlanych. Przyjętą 
technologię odwodnienia dna wykopu należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem. Koszt ewentualnego 
odwodnienia dna wykopu ponosi Wykonawca robót budowlanych. 
 
 

5.2.3. Zasypanie gotowych ścian fundamentowych. 
 

Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu oraz wykonaniu hydroizolacji, aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentem w skutek działania warunków atmosferycznych. 
Do zasypania wykopów fundamentowych należy użyć gruntów rodzimych z tych wykopów. 
Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwowo o grubości nieprzekraczającej 20 cm przy 
zagęszczeniu ręcznym i 50cm przy zagęszczeniu mechanicznym. 
Nie można użyć do zasypania wykopu gruntów zamarzniętych, torfów, darni, gruzu itp. 
 

5.2.4. Ruch budowlany 
 

Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu pod budynki o ile grubość warstwy (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,2 metra oraz gdy w dnie wykopu znajduje się woda. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną przy sprzyjających warunkach pogodowych tj. w porze nie deszczowej. 
W dnie wykopu może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. 
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5.2.5. Warunki BHP prowadzenia prac ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w szczególności 
linii elektrycznych, wodnych oraz kanalizacyjnych itp. 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 
bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót 
W odległości mniejszej od 0,5 m od instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego 
Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być wygrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze 
Wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu 
Prowadzenie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
Schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabince lub schodach 
Przy prowadzeniu prac mechanicznie należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do użytego 
sprzętu 
Koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu W przypadku prowadzenia prac w 
pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć Odległość między krawędzią wykopu a składowanym 
gruntem powinna być nie mniejsza niż 3, m dla gruntów przepuszczalnych 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych. 
 

 5.2.6  Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych. 
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach 
niezbędnych. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się 
podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku 
prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 
• zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do  

 przemieszczenia urobku, 
• grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 

 transportowych, 
• organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 
• starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem. 
 
6. Kontrola jako ści robót  

 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
6.2. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania oraz odwodnienia wykopów. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich własności, 
• Zapewnienie stateczności skarp, 
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• Dokładność wykonania wykopów. 
• Dokładność zasypania wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego 
• Prawidłowość ułożenia i eksploatacji instalacji odwaniającej 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 
7. Obmiar robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostką obmiaru objętości wykopów jest metr sześcienny [m3]. 
Jednostką obmiaru objętości zasypu jest metr sześcienny [m3]. 
Jednostką obmiaru podkładów i nasypów jest [m3 ] podkładu po zagęszczeniu. 
Jednostką obmiaru zasypki jest [ m3] zasypki po zagęszczeniu. 
 
8. Odbiory robót  
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Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 
zapłacie. 
 
9. Podstawy płatno ści 
 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na : 
• wykonanie instalacji odwadniającej i jej demontaż 
• Wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących 
• Wykonanie wykopów i zasypów po sprawdzeniu jakości robót 
• Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem z 

uwzględnieniem odległości transportu. 
• Dostarczenie materiału 
• Uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
• Zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
• Przewóz na wskazaną odległość 

• Wyładunek z rozplanowaniem 
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenie ofertow ą. 
 
10. Dokumenty zwi ązane 
 
PN-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów". PN-B-04452 - „Grunty budowlane. 
Badania polowe". PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". PN-B-04493 - „Grunty budowlane. 
Oznaczenie kapilarności biernej". 
PN-B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze". 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042); 

• Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają: 
• "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych  
 
ST – Z4. Roboty murowe  

 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
murowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:  
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót murowych przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych 
na miejscu. 
1.3.Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
1.3.1. Nazwy i kody 
45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
            roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45262500-6    Roboty murarskie  
45262520-2    Roboty murowe ścian  
45262620-3    Ściany nośne 
 
1.3.2. Zakres robót 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murowych: 
- Budowa murku w atrium (przemurowanie istniejącego murku ponad poziomem nawierzchni utwardzonej atrium. 
Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty murowe, jakie występują przy realizacji umowy.\ 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem murów z bloczków betonowych fundamentowych 
wraz z robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy, projektanta. 
  
1.6 Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

a) Harmonogram i kolejność prac murowych 

b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

c) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
2. Materiały  
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
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• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 
skład chemiczny, technologia wykonania) 

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: Nie zawierać 
domieszek organicznych, 
Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Do przygotowania 
zaprawy można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda 
zarobowa" Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną 
2.4. Cement 
Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy. 
2.5. Kruszywo 
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. Dla zaprawy 
murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm 
2.6.  Bloczki z betonu 
Materiałem zastosowanym do murowania będą bloczki betonowe fundamentowe. Po przywiezieniu na plac budowy 
powinny być składowane na podkładach drewnianych lub  paletach w stosach prostopadłościennych tak, aby nie 
miały kontaktu z gruntem.  
Elementy nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być równe i proste, bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze zatartej lub z formy. Bloczki dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające 
normom. 
Przełom elementu winien wykazywać właściwe zagęszczenie, dokładność wymieszania składników i brak 
zanieczyszczeń kruszywa mających negatywny wpływ na jakość betonu. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia boczków nie powinny przekraczać wartości podanych w normie. 
 
Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów cegły nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli: 
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2.8. Zaprawy budowlane, kleje 
2.8.1. Zaprawy murarskie 
Do wznoszenia wszystkich ścian nadziemnych należy stosować specjalną zaprawę do bloczków, mrozoodporna, 
kolor szary 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz 
cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
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wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na zaprawie, kleju powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Otwory instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów zgodnie z rysunkami 
architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz branżowymi. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy, kleju. 
5.2. Wykonanie robót 
Murowanie ścian z bloczków  
Na fundamencie, przed ułożeniem pierwszej warstwy bloczków należy wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą, 
zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody. 
Zgodnie z PN-B-03002:1999r pkt 6.1.2. w celu zapewnienia należytego wiązania elementy murowe powinny 
nachodzić na siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu lub 40 mm. Miarodajna jest wartość większa. 
Murując należy pamiętać o spełnieniu następujących warunków:  
- mieszać na elewacji bloczki z kilku palet, aby uzyskać jednolitą kolorystykę elewacji, 
- stosować zaprawy murarskie przeznaczone do bloczków;  
- dostosować rodzaj zaprawy do technologii wykonania ściany; przy murowaniu jednoetapowym stosujemy zaprawę 
do murowania i jednoczesnego spoinowania; przy dwuetapowym wykonaniu ściany stosujemy dwa rodzaje zaprawy - 
inną do murowania oraz inną do spoinowania. 
- ściśle przestrzegać zaleceń instrukcji w kwestii ilości dozowanej do zaprawy wody; 
- nadmiar wody nie zużyty do procesu wiązania będzie rozpuszczał sole zawarte w cemencie. Dobrze przygotowana 
zaprawa murarska powinna mieć konsystencję mokrej ziemi - tzn. powinna dać się formować w dłoni, ale 
jednocześnie jej nie brudzić. Jeżeli zaprawa brudzi dłoń, oznacza to, że dodano do niej za dużo wody, jeśli z kolei nie 
da formować to wody jest za mało. 
- obficie używać zaprawy i szczelnie wypełniać spoiny; uniemożliwia to przenikanie wody w głąb 
muru i zapobiega zawilgoceniu ściany. 
- nie wykonywać prac w skrajnych temperaturach oraz w czasie opadow; minimalna temperatura pracy +5 C ; 
maksymalna bez ograniczeń - nie pracować w pełnym słońcu. 
- dbać o kulturę pracy; chronić warstwę licową przed zabrudzeniem zaprawą - wszelkie zabrudzenia usuwać 
natychmiast na sucho szczotką lub czystą wilgotną ściereczką. 
- w czasie dłuższej przerwy w pracy (także po zakończonej pracy przez min. 14 dni) mur należy zabezpieczyć przed 
nieprzewidzianymi opadami przez osłonięcie np. folią tak, by zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
- używać narzędzi murarskich właściwych dla danych czynności; ułatwia to szybkie i prawidłowe wykonanie elewacji. 
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- zgodnie z PN- B 03002 1999 r. grubość spoin wykonywana przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich powinna być nie 
mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm. 
 
Spoinowanie  
W praktyce popularne są dwa sposoby spoinowania: 
- w trakcie murowania - tzw. murowanie z jednoczesnym spoinowaniem 
- spoinowanie po zakończeniu wszystkich prac murarskich 
W pierwszym przypadku - spoinowanie wykonuje się tą samą zaprawą, ktorej używało się wcześniej do murowania 
cegieł (zaprawa do murowania i spoinowania). 
W drugim przypadku po zakończeniu prac murarskich dokonuje się usunięcia części zaprawy murarskiej przez tzw. 
Podcięcie na głębokość 10-15 mm. 
Czynność tą należy wykonywać od gory do dołu zaczynając od spoin pionowych, a kończąc na spoinach poziomych. 
Resztki zaprawy usuwa się z elewacji za pomocą szczotki. Przy dwukierunkowym podcinaniu uzyskuje się w efekcie 
pustą spoinę w kształcie V. 
 
 
Wypełnianie spoin wykonuje się od gory do dołu elewacji w kolejności: 
1 - spoiny poziome 
2 - spoiny pionowe 
Pod względem technicznym najlepszym rozwiązaniem jest spoina wykonana do lica muru (nr 1; nr 4). Spoiny 
wykonane w ten sposob chronią mur przed penetracją wody, nie pozwalają na powstawanie osadow, a także nie 
przyjmują kurzu. Kompromisem między trwałością a estetyką jest spoina wklęsła (nr 3). 
Nie poleca się stosowania cofniętych spoin (nr 6) ze względu na powstanie połki gromadzącej wilgoć i 
zanieczyszczenia. 
 

 
Praktyczne uwagi  
Spoinowanie jest czynnością, przy ktorej najczęściej dochodzi do ubrudzenia cegły zaprawą murarską. Zabrudzenia 
takie nie są trudne do usunięcia, jednak duże znaczenie ma tu czas po jakim do tego przystąpimy. Świeżą zaprawę 
usuwamy na mokro czystą wilgotną ściereczką. Stwardniałą zaprawę usuwamy 
na sucho za pomocą średnio twardej szczotki, a pozostałość zmywamy czystą wodą bez dodatkow środkow 
chemicznych. W przypadku gdy opisane wyżej metody nie pomogły, można wyczyścić elewację za pomocą 
dostępnych na rynku środkow do czyszczenia klinkieru - tzw „czyścikow”. Ze względu na to, że środki te oparte są na 
bazie roztworow kwasow organicznych należy zachować ostrożność i stosować się do instrukcji producenta podanej 
na opakowaniu. Po wyczyszczeniu elewacji należy ją obficie spłukać wodą. 
 
Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu nie mogą 
przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli: 
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6.     Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia  
- Dokładności wykonania. 

 
Odbiór należy przeprowadzić na budowie, polegać winien na: 
- sprawdzeniu zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próbie doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu, 
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- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7.Obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu 
wymiarów konstrukcji (zgodności kształtu, grubości muru, sprawdzeniu grubości spoin i ich wypełnienia), zgodności 
użytych materiałów z wymaganiami projektu oraz starannością, dokładnością wykonania. 
9. Podstawy płatno ści  
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują: 
• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• Roboty murowe wraz ze spoinowaniem 

• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy - 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenę ofertow ą. 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych  
 
ST – Z5. Roboty izolacyjne  

 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:  
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót izolacyjnych przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót izolacyjnych, wykonywanych 
na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
1.3.1. Nazwy i kody 

45320000-6    Roboty izolacyjne 
1.3.2. Zakres robót 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót izolacyjnych: 
- Izolacje pionowe ścian murków schodów zewnętrznych, ścian murków w atrium – pionowe i poziome. Wszystkie 
inne niewymienione wyżej roboty izolacyjne, jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży 
architektoniczno - budowlanej. 
 
1.4.     Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót izolacyjnych wraz z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy, projektanta. 
  
1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

d) Harmonogram i kolejność prac izolacyjnych 

e) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

f) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
2. Materiały  
Uwaga: 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 

skład chemiczny, technologia wykonania) 

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Izolacje przeciwwodne 
2.2.1. Materiały bitumiczne do izolacji części podziemnych elementów małej architektury - ściany fundamentowe, 
ławy fundamentowe 
a) Izolacja bitumiczna dwuskładnikowa  
Jest to dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących właściwościach: 
− mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu, 
− tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną, 
− do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 
− natychmiast odporna na deszcz, 
− szybkowiążąca, 
− zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 
− ekologiczna 
Dane techniczne:  
Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca 
Temperatura stosowania +5ºC do +35ºC 
Temperatura podłoża +5ºC do +35ºC 
Opakowanie pojemniki 30dm3 
Podłoża mur, beton, tynk, jastrychy 
Składowanie przechowywać do 6 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc przed mrozem 
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut 
Czas obróbki ok. 60 minut 
Mostkowanie rys do 5 mm 

Wodoszczelność zbadana do 0,7 MPa 
 
2.2.2. Materiały do ochrony izolacji części podziemnych pionowych oraz stykających się z gruntem 
Folia kubełkowa  
Produkt powinien spełniać następujące parametry 

• materiał: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) 
• grubość: ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana 
• wysokość wytłoczenia: ok 9 mm 
• odporność na ciśnienie: ok. 250 kN/m2 
• odporność na: uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii 
• wytrzymałość na temperatury od -30oC do +80oC 
• właściwości chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, odporna na działanie 

substancji chemicznych 
Folia kubełkowa do izolacji pionowej fundamentów - pionowa izolacja fundamentów oraz elementów mających 
kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej) ścian 
fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, ścieranie. 
Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne muszą być suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania 
to górna krawędź fundamentu. Montaż następuje bezpośrednio z rolki, najczęściej poziomo. Fundament należy 
owinąć. Można również układać pionowo. Przy montażu niezbędna jest 10 cm zakładka. Dolny punkt mocowania 
znajduje się nad rurą drenową. Mocowanie za pomocą gwoździ na krawędzi. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki chroniące materiały przed warunkami atmosferycznymi. Składowanie materiału powinno 
odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych, w szczelnie 
zamkniętych oryginalnych opakowaniach w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Wykonanie robót -izolacja przeciwwodna 
 
5.2.1. Izolacja przeciwwodna części podziemnych elementów małej architektury. 
Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być powierzchniowo równe i zwarte, pozostałe resztki zapraw, zbić. 

Podłoże powinno byś stabilne i czyste, wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, powinno 
być przyczepne. Wytrzymałość na odrywanie winno wynosić, co najmniej 1,5 MPa. W przypadku izolowania 
murów z bloczków betonowych spoiny należy wypełnić i wygładzić. Ostre krawędzie izolowane należy sfazować 
(zukosować), zaś wyoblone zaokrąglić. 
Uwaga: Przed nałożeniem warstwy izolacyjnej powierzchnię bezwzględnie zagruntować 

Warstwa gruntująca - Przy gruntowaniu podłoża, należy stosować następujące zasady: 
- Należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inżyniera 
- W przypadku wykonywania nowych wylewek, względnie zacierania szczelin, gruntowanie należy wykonać po 
okresie sezonowania min. 10 dni. 
- Temperatura powietrza i niezmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od+3°C i 
niższa od +35°C 
- Powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka 
gruntującego ile podłoże gruntowane zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka 
- Roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkiem, ewentualnie natryskowo 
- Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta 
- Czas tworzenia powłoki uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, stanu podłoża, 
stopnia pochylenia płaszczyzny, lecz nie powinien przekraczać ok. 6 godz. 
- Wszystkie prace temperaturach użyciem środka gruntującego prowadzić w temperaturach dodatnich przy 
bezdeszczowej pogodzie. 

Nakładanie izolacji bitumicznej: 
Przygotowanie preparatu  
Składnik płynny preparatu mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego (300obr./min) a następnie dosypywać 
komponent proszkowy i starannie mieszać do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 
Nakładanie preparatu  
Masę należy nakładać na zagruntowane podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić powierzchnię pacą 
metalową. Izolacja powinna być wykonywana w dwóch cyklach roboczych, po wyschnięciu pierwszej warstwy należy 
nałożyć drugą warstwę masy bitumicznej 
W świeżo nałożoną Izolację Bitumiczną można wkleić flizelinę, w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, 
spękanych podłożach a na szczelinach dylatacyjnych 
Taśmę uszczelniającą. Na przejściach przez izolację rur, elementów konstrukcyjnych czy przepustów kablowych 
stosować manszety lub kołnierze. 
Powierzchnię zaizolowaną należy chronić przed nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi do czasu uzyskania przez masę pełnej wytrzymałości (wyschnięcie). 
 Poziom górny do którego należy wykonać hydroizolację – powyżej poziomu terenu. 
W trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy robotach z zastosowaniem 
rozpuszczalników organicznych. Przy robotach szczególnie niebezpiecznych: basenach, kanałach, zbiornikach, 
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studzienkach, itp. bezwzględnie stosować obostrzenia i odpowiednie do tych prac środki ochrony zbiorowej 
i indywidualnej na przykład: skuteczną wentylację, nadmuch, bądź półmaski z pochłaniaczem par organicznych wzgl. 
aparaty świeżego powietrza. W przypadku zatrucia, zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, 
zapewnić pierwszą pomoc, wezwać lekarza. 
 
Montaż folii kubełkowej 
Montaż następuje bezpośrednio z rolki, najczęściej poziomo. Fundament należy owinąć. Można również układać 
pionowo. Przy montażu niezbędna jest 10 cm zakładka. Dolny punkt mocowania znajduje się nad rurą drenową. 
Mocowanie za pomocą gwoździ na krawędzi. 
 
6. Kontrola jako ści  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne. Prace wykonawcze 
powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 
- Materiał ( opakowania, termin przydatności do użycia) 
- sprzęt w zakresie sprawności technicznej 
- Obróbki i wykonanie prac 

- udokumentowane kompetencje osób wykonujących powłokę ochronną 
 
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót 
Jakość wykonanej powłoki należy sprawdzić po czasie całkowitego jej wysychania w przypadku pokryć 
bezspoinowych oraz po wykonaniu w przypadku pokryć papowych poprzez badanie np. grubości nałożonej powłoki, 
przyczepności, jakości zgrzania, itp. Jeżeli wszystkie wyniki badań zmieszczą się w normie to znaczy, że powłoka 
została wykonana z powodzeniem 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni zaizolowanej 
 
8. Odbiory robót i podstawy płatno ści  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu z natury. 
Roboty winny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami inżyniera. 
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 
- Powykonawcza dokumentacja projektowa 
- Atesty materiałów izolacyjnych 
- Dziennik budowy z adnotacją o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej 
Na podstawie wyników badań i Specyfikacji Technicznej należy sporządzić protokół odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. 
Odbiorowi podlegają: 
- Podłoże 
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- Wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi 
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru 
dokonuje inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy 
przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: 
- Zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją 
- Istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy Koszty tych badań ponosi 
Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad 
inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej 
warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mające zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie lub wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z inżynierem. 
 
9. Podstawy płatno ści  
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Ceny jednostkowe 
obejmują: 
• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Roboty izolacyjne 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy - 

materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
• Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione element 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenę ofertow ą. 
 
10.Przepisy i dokumenty związane 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-69/B-10260 PN-B-        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy i roztwory               
24620:1998 PN-75/B-30175.     asfaltowe stosowane na zimno. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 495-5:2002                     Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie odporności na zginanie w niskiej  
                                                   temperaturze. Część 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji  
                                                   wodochronnej dachów 
 
Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I „Budownictwo ogólne" 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką" 
(dla doświadczalnictwa)". ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadium i zakres:  
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Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych 
 
ST – Z6. Roboty ślusarskie  

 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące w ramach robót 
budowlanych w zakresie montażu balustrad i pochwytów przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących zadania inwestycyjnego: 
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
balustrad i podchwytów zewnętrznych przewidzianych w projekcie.  
 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu następujących 
wyrobów ślusarskich: 
- Pochwytów i balustrad zewnętrznych 
Wykonawca zobowiązany jest przed ostatecznym wykonaniem robót do przedstawienia próbnych elementów do 
akceptacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
montażem balustrad i pochwytów oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót ślusarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac  
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta 
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 

 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót ślusarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym 
i rysunkami. Przy niektórych materiałach podano konkretne produkty, informacje te należy interpretować, jako 
wyznaczenie cech i jakości wyrobów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów o parametrach równoważnych lub lepszych, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Projektanta i Inżyniera Nadzoru. 
Do udowodnienia równoważności jest zobligowany Wykonawca. 
 
Do wykonania prac należy zastosować: 

• Słupki balustrad – profile rurowe okrągłe ze stali czarnej malowane antykorozyjnie na kolor brązowy, 
mocowane na kotwach.  
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• Pochwyty balustrad - profile rurowe okrągłe ze stali czarnej malowane antykorozyjnie na kolor brązowy, 
mocowane na kotwach (Uwaga: pochwyty muszą być wyposażone w „grzybki” lub „kulki” zabezpieczające 
przed ześlizgiwaniem się). 

• Wypełnienie balustrad z prętów stalowych gładkich – stal czarna malowana antykorozyjnie na kolor brązowy  
• Poręcze zewnętrzne przy schodach  wykonane z profili okrągłych ze stali czarnej malowanej    
 antykorozyjnie na kolor brązowy, mocowane do ścian oporowych schodów 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-korzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie 
Elementy balustrad powinny być pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementów składowych. 
Podczas transportu konstrukcje powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
– Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera Nadzoru. 

– Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. Wykonanie robót 
 
1.7.  Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez projektanta i 
Inżyniera Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia robót i Dokumentacji Budowy 
zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
Wymagania dotyczące wykonania prac: 
- Konstrukcję pochwytów, balustrad należy wykonywać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 
-  Powierzchnia elementów nie powinna wykazywać rys, wgnieceń. Spoiny i ich okolice powinny być wolne od 
rozprysków metalu. 
-  Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości 
w każdej fazie. 
- Przy montażu należ zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkodzenie elementów składowych. 
-   Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
-  Słupy balustrad należy zamontować do podłożą w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. 
-   Elementy kotwiące balustrad powinny być zabezpieczone przed odkręceniem dla osób postronnych. 
 
1.8. Wykonanie szczegółowe robót 
Przy wykonywaniu prac montażowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-8841-11. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 
- wymiary gotowego wyrobu, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość wykonania powłok wykończeniowych. 
Prace montażowe dotyczą: 
- przygotowanie zabezpieczeń montażowych, 
- sprawdzenie miejsc mocowania, 
- wykonanie otworów kotwiących, 
- montaż i kotwienie, 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłok, 
- usunięcie zabezpieczeń. 
 
Balustrady, pochwyty należy zamocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być 
dostępne do odkręcenia przez osoby postronne. 
 
�� Kontrola jako ści robót  
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2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych powinna zostać sprawdzona pod 
względem zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 
odniesienia.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to własnych pracowników dozoru budowy. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem, montażem i malowaniem balustrad i  pochwytów powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie prawidłowości osadzenia 
• Sprawdzenie trwałości połączeń. 
 
2.2. Kontrola i badania laboratoryjne. 
-   Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów.  
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
-  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie 
określonym PZJ, 
-    Badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

 
2.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
6. Obmiar robót 
 
2.4. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych przez Nadzór pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera Nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 
2.5. Jednostki obmiarowe. 
m - pochwyty, balustrady, bariery ; szt. - słupki, połączenia śrubowe 
 
7. Odbiór robót 
 
2.6. Ogólne zasady 
-  Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
-  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
 
2.7. Odbiór robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
EN-PN), odpowiednimi Aprobatami technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.  
Należy sprawdzić zgodność wykonania z zatwierdzoną przez Inżyniera Nadzoru Dokumentacją Projektową. 
Ponadto sprawdzeniu podlega: 
-  Zgodność wymiarów. 
-  Jakość materiałów, z których elementy zostały wykonane. 
-  Prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
-  Prawidłowości i jakości zakotwienia. 
-  Jakości gotowej powierzchni. 
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W szczególności odbiór balustrad, barier i pochwytów podlegał będzie na porównaniu z zatwierdzonym przez 
Projektanta i Inżyniera Nadzoru wzorcem. 
 
8. Podstawa płatno ści 
 
2.8.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w ST „Warunki ogólne”. 
 
2.9.  Płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
 
2.10.  Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

– Roboty przygotowawcze. 
– Zakup materiałów, składowanie i ich transport na miejsce wykonania i montażu. 
– Badania laboratoryjne materiałów. 
– Montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, czas pracy rusztowań. 
– Roboty przygotowawcze podłoży poprzez np. podbicie zaprawą montażową w miejscach mocowań słupków 

balustrad itp. 
– Wykonanie robót zasadniczych. 
– Pielęgnacja powłok ochronnych. 
– Prace porządkowe. 

 
9. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub EN-PN oraz zgodnie z 
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych  
 
ST – Z7. Roboty tynkarskie  
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji  
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:         
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót tynkarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
montażem i wykończeniem 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją   
 
45324000-4       Tynkowanie 
 
W ramach prac tynkarskich przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie powierzchni ścian do tynkowania 
- gruntowanie ścian 
- tynkowanie ścian 
- przygotowanie ścian pod okładziny ceramiczne 
oraz wszystkie inne niewymienione wyżej roboty wykończeniowe tego rodzaju, jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży 
architektoniczno - budowlanej  
 
1.3. Określenie podstawowe   
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
Podło że – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład  – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa  – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni scian i sufitów i twardnieje po 
zastosowaniu. 
Sucha mieszanka tynkarska  – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska  – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
Pigment  – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej. 
Okres przydatno ści mieszanki  – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z tynkowaniem oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 
 
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
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Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac  
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 

 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Wykaz materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Kolorystyka zgodnie z 
rysunkami elewacji. 
Do wykonania prac należy zastosować: 
 

Tynk cementowo-wapienny 
wszystkie zaprawy i mieszanki powinny odpowiadać PN lub mieć odpowiednie aprobaty  techniczne 
• tynk zwykły, kategorii II, wykonywany mechanicznie: 
• orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zaprawy: 
       - obrzutka – cement : ciasto wapienne: piasek w stosunku 1:1:9, konsystencja odpowiadająca 
          11cm zanurzenia stożka pomiarowego 
       - narzut – ciasto wapienne: piasek w stosunku 1:3, konsystencja odpowiadająca 9 do 10cm 
          zanurzenia stożka pomiarowego 
• - wymaga się, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika 

nie był krótszy niż 2 min. 
 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do wykonywania robót 
tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z 
mieszadłem wolnoobrotowym, 
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do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. Sprzęt konieczny do wykonania 
tynków cementowo-wapiennych i gipsowych zależy od przyjętego sposobu wykonania i od tego, czy zaprawa będzie 
przygotowywana na placu budowy, czy dostarczana na budowę jako gotowa w workach, a także, czy będzie 
nakładana maszynowo, czy ręcznie.  
W zależności od w/w czynników będą miały zastosowanie następujący sprzęt i urządzenia: 
agregaty tynkarskie, 
mieszadła ręczne elektryczne lub pneumatyczne, 
wiadra, kastry, pace styropianowe, metalowe i z tworzyw sztucznych, pace filcowe, 
poziomice, szpachelki i inny drobny sprzęt, listwy prowadzące. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Transport materiałów  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem; Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
a) przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone prace związane z uzupełnianiem 
ubytków, spoin, czyszczeniem podłoża, 
b) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
d) Stosować zalecenia wg wymagań producenta poszczególnych materiałów, 
Wśród tynków cienkowarstwowych wyróżnia się następujące faktury: 

-zacierane z gładką powierzchnią wygładzoną stalową kielnią, 
- ciągnione – uzyskuje się przez naniesienie masy na grubość ziarna za pomocą packi ze stali nierdzewnej.      
   Po krótkim czasie wyprawie nadaje się strukturę za pomocą packi z tworzywa lub drewna 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z norma PN-70/B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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5.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie 

– w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 
 
5.4. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola 
jakości robót montażowych polega na sprawdzeniu: 

• Sprawdzenie zakresu wykonanych prac 
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Zgodności kolorystycznej 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola jakości  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. Kontrolę przeprowadzać po nałożeniu każdej z warstw tynków. 
Badanie jakości zastosowanych materiałów 
Sprawdzenie materiałow naleŻy dokonać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia 
zgodności uŻytych materiałow z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. 
Zaprawy uŻyte do wykonania tynkow musza spełniać wymagania następujących norm: 
• zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502, 
• zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504, 
• zaprawy gipsowe wg PN-75/B – 14505, 
• zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 
• zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505. 
Piasek stosowany do zapraw słuŻących do wykonywania tynkow musi odpowiadać wymaganiom normy 
BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu naleŻy stosować piasek odmiany II, a na 
wierzchnią warstwę tynkow o gładkiej powierzchni naleŻy stosować piasek odmiany III. Materiały, ktorych 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane laboratoryjnie. 
 
7. Obmiar robót  

 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
Wyniki obmiarów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- m2 powierzchni tynkowanej 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przez przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2. Jeżeli odbiór odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:  
Etap IV – Modernizacja - Zagospodarowanie terenu  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża architektoniczno - budowlana 

  

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                                              

                                                                        Strona 50  

Należy sprawdzić dokładność wykonania elementów detali, zgodność koloru. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp. 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. Podstawa płatno ści  
 
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenę ofertow ą. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.- 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŻytku. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŻytku. 
PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych  
 
ST – Z8. Roboty malarskie  
 

1. Przedmiot i zakres specyfikacji  
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:         
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót malarskich przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót malarskich, wykonywanych 
na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
1.3.1 Nazwy i kody 
45000000-7    Roboty budowlane 
45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45442000-7    Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8    Roboty malarskie 
45442300-0    Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
 
1.3.2. Zakres robót 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich:  
- elementy metalowe powierzchni zewnętrznych elementów małej architektury: poręczy i balustrad przy schodach 
zewnętrznych, elementy stalowe remontowanych ogrodzeń 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży architektoniczno - 
budowlanej. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót malarskich oraz przygotowania podłoża wraz 
z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 
 
1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
2.  Materiały  
Uwaga: 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 
skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 
Nie dopuszcza się do stosowania farb starych, którym minął termin przydatności do stosowania. 
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2.1. Powłoki malarskie 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować produkowane fabrycznie specjalne rozcieńczalniki, zalecane przez 
producenta powłok malarskich oraz powłok ochronnych, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
Farba do elementów stalowych balustrad, pochwytów 
Należy zastosować farbę do stosowania zewnętrznego podkładową i wierzchniego stosowania epoksydową grubo 
powłokową (podkład - zakres jednej warstwy 70-170 mm, wierzchnia -dwuskładnikowa zakres jednej warstwy 30-60 
mm) np. farby firmy OLIVA lub równoważn, Stopień połysku - pół mat. 
Ilość warstw - jedna farba podkładowa, jedna farba wierzchniego krycia. Sposób nanoszenia - natryskowy 
Wg dokumentacji rysunkowej 
Farba antykorozyjna kolor brąz OLIVA DAMAX, NCS S 5040-Y, lub równoważna 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Należy przewozić krytymi środkami transportu. Przechowywać w szczelnych opakowaniach w miejscach osłoniętych 
przed słońcem i z dala od źródeł ciepła.  
Zalecana temperatura przechowywania: 5 do 250C,  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1.   Powłoki malarskie 
Przygotowanie podłoży -  
Powierzchnie stalowe 
Powierzchnie stalowe należy gruntownie odtłuścić, oczyścić z nalotu rdzy. Miejsca niedostępne oczyścić metodą 
mechaniczną za pomocą np. dłuta lub cienkiej piłki do metalu. W razie potrzeby zdemontować element, oczyścić i 
zamontować ponownie. 
Natychmiast po odczyszczeniu powierzchnię stali zagruntować farbą gruntującą przeciwrdzewną podkładową. Prace 
czyszczące i gruntujące farbą przeciwrdzewną prowadzić w warunkach suchych. Nie dopuszcza się kontaktu wody z 
odczyszczonym metalem. Zaleca się wykonanie kurtyny przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie. 
- Przy malowaniu elementów stalowych stosować farbę gruntującą (podkładową) epoksydową zalecaną przez 
producenta farby wierzchniej, nanosić metodą natryskową. 
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- Przy malowaniu elementów drewnianych powierzchnie gruntować preparatem gruntującym zalecanym przez 
producenta powłoki malarskiej. 
 
Wykonywanie powłok malarskich - 
- Farbę wierzchniego krycia do metalu nanosić metodą natryskową 
Nie dopuszcza się do stosowania farb starych, którym minął termin przydatności do stosowania 
Po otwarciu opakowania farbę należy staranie wymieszać ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła nie 
więcej niż 300 obr./min. 
W zależności od metody wykonywania powłoki powinna być odpowiednio dobrana konsystencja. Powłokę należy 
wykonać bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, wałka. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 
6.     Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości 
Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania oraz okresie schnięcia 
podanym przez producenta powłok. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
Badania powłok malarskich powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb epoksydowych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Badania powłoki ochronnej powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek 
z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7.     Obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki, obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni malowanej 
8. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą tego samego typu lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla, wałka itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. 



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:  
Etap IV – Modernizacja - Zagospodarowanie terenu  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża architektoniczno - budowlana 

  

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                                              

                                                                        Strona 54  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawy płatno ści  
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 
Ceny jednostkowe obejmują: 
• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• Roboty malarskie 

• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy - 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenę ofertow ą. 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne 
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powłokowe 
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:  
Etap IV – Modernizacja - Zagospodarowanie terenu  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża architektoniczno - budowlana 

  

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                                              

                                                                        Strona 55  

Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót   budowlanych  
 
ST – Z9. Okładziny zewn ętrzne  

 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji okładzin 
zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin zewnętrznych schodów, podestów, murków zewnętrznych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, montażem i wykończeniem 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   
1.3.1. Nazwy i kody 
Kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
 
 1.3.2   Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin zewnętrznych przewidzianych w ramach realizacji projektu tzn.: wykonanie glazury na schodach 
zewnętrznych, podestach, montaż prefabrykowanych nakryw betonowych murków. Rozwiązania techniczne 
stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży architektonicznej 
 
2.1. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną 
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta. 
 
2.3. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
Harmonogram i kolejność prac wykończeniowych 
Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. Zalecenia  i  
instrukcje dostarczane  przez  producentów,  wyszczególnione w dalszej  części opracowania. 
 
3. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały 
powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo 
kontroli lub atest. Muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia 
ich do stosowania w budownictwie. 
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Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju podłoża, miejsca 
zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz rodzaju elementów okładzinowych, mrozoodporne zaprawy 
cementowe marki 80 lub 50, oraz mrozoodporne zaprawy polimerowo – cementowe. Na dokładnie wyrównanym 
podłożu można stosować także kleje. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Płytki, kleje, zaprawy, warstwy wyrównujące. 
 
materiał gruntuj ący 
przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych 
podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, 
pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest środkiem do 
przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. 
Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki 
na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 
płytki gresowe  
Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%. 
 
Do wyko ńczenia powierzchni posadzek na zewn ątrz budynku stosowa ć płytki podłogowe gresowe 
antypo ślizgowe, ryflowane, mrozoodporne 
 
klej  
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, 
klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy 
mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź 
anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 
ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiałem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. 
Nadaje się także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i 
na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości nie mniejszej niż 2 mm i nie większej niż 5mm. 
 
 
fuga  
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin, w ściennych i podłogowych okładzinach 
wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów 
kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej.  
Stosowana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. 
Zaprawę można stosować do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w 
okładzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowią komplet wyrobów do 
profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Zastosować fugi o grubości max 2 mm. 
 
 
2.2.2. Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. 
Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
 
2.2.3. Deklaracja zgodności. 
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, okres w którym wyprodukowano dana partie 
materiału. 
 

4. Sprzęt  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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4.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.3.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
- środki transportu do przewozu materiałów 
- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujących i zapraw klejowych 
- przecinarki do płytek 
- drabiny malarskie, rusztowania 
- drobny sprzęt pomocniczy 
 
5. Transport  

 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. Transport materiałów 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. Wykonanie robót  
 

6.1. Zasady ogólne wykonania robót. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

6.2. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych 
 

Okładziny ceramiczne można wykonywać po: 
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: podłoża pod posadzki, warstwy izolacji, itp., 
b) wykonaniu robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie będzie wykonywana 
okładzina, 
c) wykonaniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem tzw. białego montażu i założenia armatury oświetleniowej, 

 
6.3.  Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

1) Płytki powinny być mocowane na warstwie wyrównującej podłoże lub bezpośrednio na innym podłożu, np. tynku 
2) Do wykonania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 
3) W przypadku zbicia istniejącej okładziny, podkład powinien zostać dokładnie oczyszczony i wyrównany przy użyciu 
materiałów do wyrównywania i wygładzania. 
4) Materiały używane do wykonania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze 
co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
5) Na oczyszczona i zwilżoną ścianę murowaną powinien być nałożony podkład wykonany z obrzutki i narzutu 
(obrzutka 2÷ 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 80 lub 50). 
6) Podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych powinny spełniać wymagania jak dla tynków III kategorii i powinny 
być starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte. 
7) Przed rozpoczęciem robót płytki powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni kolorów, a 
przed ułożeniem powinny być moczone w ciągu 2 ÷ 3 godzin w czystej wodzie. 
8) Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć 
położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą 
naciągniętego sznura. 
9) Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonać od dołu po stwardnieniu podkładu. Płytki należy osadzić po 
nałożeniu na tylna żebrowana powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. 
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10) Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinie temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy 
cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 
11) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C 
12) Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. W celu zagwarantowania jednolitej szerokości spoin 
należy stosować wkładki o odpowiedniej grubości. 
13) Odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
7. Kontrola jako ści robót  
 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
techniczną i wymaganiami SST-06.00. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrola prawidłowości wykonania Robót 
- kontrola zgodności wykonania z normą. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- przygotowania podłoża pod warstwy wyrównawcze 
- połączenia okładzin z podłożem 
- odchylenia od pionu płaszczyzny okładzin ściennych 
- ocenę estetyki wykonanych robót 
- jednolitości barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowania okładziny na styku z innymi elementami 
 
8. Obmiar robót  

8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

8.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
• Dla okładzin – m2 
• Dla listew PCV – mb 
 
9. Odbiór robót  

9.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny. 
 

9.2. Szczegółowe warunki odbioru robót 
 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: 
głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i 
pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty 
kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 
• wizualnym szerokości styków i prawidłowości wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar 
z dokładnością do 0,5 mm, 
• jednolitości barwy płytek. 
 

10. Podstawa płatno ści  
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Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie określone w SST i dokumentacji projektowej. 
 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenę ofertow ą. 

 
11. Przepisy i dokumenty zwi ązane  
 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia 
PN-BN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. cz.B : Roboty wykończeniowe , zeszyt5 
Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny wykładziny z płytek ceramicznych 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:  
Etap IV – Modernizacja - Zagospodarowanie terenu  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża architektoniczno - budowlana 

  

A B M   WYCENA NIERUCHOMOŚCI,  PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE   ANNA  I  BARTOSZ  MICHALSCY s.c. 
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a   tel. (032) 331 80 43,  (032) 230 60 66                                                                              

                                                                        Strona 60  

 
Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
ST – Z10. Monta ż elementów małej architektury  

 
 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
 

1. Przedmiot i zakres specyfikacji  
1 1. . Zawartość dokumentacji projektowej, spis tomów: 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót  
związanych z montażem elementów małej architektury przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących zadania inwestycyjnego: 
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1 2. . Zakres stosowania specyfikacji 
Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z montażem elementów małej architektury przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 
 
1 3. . Zakres robót objętych specyfikacją 
 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż następujących elementów małej architektury: 
ławek 
siedzisk 
koszy na śmieci 
barierek 
altany ogrodowej 
stojaków na rowery 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży 
architektonicznej 
 

1 4. . Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
konstrukcja stalowa no śna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 

jego długości. 
 

1 5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem elementów małej architektury wraz z robotami 
pomocniczymi. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

1 6. . Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
a) Harmonogram i kolejność prac montażowych 
b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
c) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów 

d) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
 

2. Materiały  
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 

skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 

 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
• Ławki 
• Siedziska 
• Kosze na śmieci 
• Stojaki rowerowe 
• Altana 
• Słupy i oprawy oświetleniowe 
• Ogrodzenie z furtkami i bramą 
• Barierki 

 
 
ławki  
podstawa z betonu płukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 205 x 40 cm, wys. siedziska 45 cm– 
zgodnie z dokumentacją rysunkową – rys. nr 6 
siedziska  
podstawa z betonu płukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 100 x 100 cm, wys. 64 cm – zgodnie z 
dokumentacją rysunkową – rys. nr 8 
kosze na śmieci  
podstawa z betonu płukanego, pojemnik ze stali ocynkowanej – zgodnie z dokumentacją rysunkową – rys. nr 7 
stojaki rowerowe  
stojak 5 - stanowiskowy, dł. 192 cm, konstrukcja z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie – zgodnie z 
dokumentacją rysunkową – rys. nr 9 
barierka  
konstrukcja wykonana z rur stalowych oraz prętów, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierami 
strukturalnymi, wysokośc całkowita- 130 cm, długośc typowych przęseł 100 i 200 cm. 
– rys. nr 10 
altana   
Materiały:  
konstrukcja drewniana, impregnowana do NRO, 
dach kryty blachą stalową ocynkowaną, wypełnienie ścian w formie pionowego deskowania ażurowego 
wyposażenie dodatkowe: ławeczka wewnętrzna 
Wymiary  
wysokość:2,2m 
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podstawa sześciokątna o boku 2m, przekątna 4m 
Montaż: 
Zgodnie z instrukcją producenta 
Kolorystyka: drewno impregnowane brąz 
rys. nr 11. 

 
 

3. Sprzęt  
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

3.3. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Montaż elementów małej architektury wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. 
można stosować wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania 
fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki chroniące materiały przed warunkami atmosferycznymi. Składowanie materiału powinno 
odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych. 
 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych i żeliwnych 
 
Elementy małej architektury powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
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Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale 
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu elementów małej archit powinny być zakończone roboty ziemne. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i innych elementów konstrukcji nośnej i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, 
- powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona. 
 

5.4. Wykonanie robót  
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów małej architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 
- Dostawa i montaż  
 
ławki  
podstawa z betonu płukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 205 x 40 cm, wys. siedziska 45 cm– 
zgodnie z dokumentacją rysunkową – rys. nr 6 
siedziska  
podstawa z betonu płukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 100 x 100 cm, wys. 64 cm – zgodnie z 
dokumentacją rysunkową – rys. nr 8 
kosze na śmieci  
podstawa z betonu płukanego, pojemnik ze stali ocynkowanej – zgodnie z dokumentacją rysunkową – rys. nr 7 
stojaki rowerowe  
stojak 5 - stanowiskowy, dł. 192 cm, konstrukcja z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie – zgodnie z 
dokumentacją rysunkową – rys. nr 9 
barierka  
konstrukcja wykonana z rur stalowych oraz prętów, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierami 
strukturalnymi, wysokośc całkowita- 130 cm, długośc typowych przęseł 100 i 200 cm. 
– rys. nr 10 
altana   
Materiały:  
konstrukcja drewniana, impregnowana do NRO, 
dach kryty blachą stalową ocynkowaną, wypełnienie ścian w formie pionowego deskowania ażurowego 
wyposażenie dodatkowe: ławeczka wewnętrzna 
Wymiary  
wysokość:2,2m 
podstawa sześciokątna o boku 2m, przekątna 4m 
Montaż: 
Zgodnie z instrukcją producenta 
Kolorystyka: drewno impregnowane brąz 
rys. nr 11. 
 
 
Przy montażu elementów małej architektury należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia 
Inspektora. 

5.5.  Roboty uzupełniające 
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 
- Wykonać fundamenty pod ławki, kosze, słupki barierek, stojaki 
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót oraz robót wymienionych w punkcie 
5.1. 
 

6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
 

Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 
- Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z umową, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi 
aprobatami technicznymi. 

6.3.  Kontrola jakości robót powinna obejmować 
sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. a w szczególności: 
- Prawidłowe zamontowanie elementów małej architektury oraz dokładność wykonania. 
 

7. Obmiar robót  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 

4.2. Jednostki obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementów małej architektury 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  
 

8.1. Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową. 
W przypadku stwierdzenia wad inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci demontaż i wymianę 
na nowy element, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
 

9. Podstawy płatno ści  
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują: 
• Dostarczenie niezbędnych elementów, materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Roboty montażowe 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  wykonawcy - 

materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
• Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe 

 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową. 
 

10. Przepisy i dokumenty zwi ązane  
 
Katalogi firm Puczyński, Komserwis, Saternus, lub równoważne 
Instrukcje montażu producenta elementów 
Atesty zgodności, certyfikaty. 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
ST – Z11. Monta ż ogrodze ń 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

 
1 1. . Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z montażem ogrodzeń przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
inwestycyjnego:  
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – 
Modernizacja  - Zagospodarowanie terenu  
 

1 2. . Zakres stosowania specyfikacji 
Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z montażem ogrodzeń przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 
 

1 3. . Zakres robót objętych specyfikacją 

 
Nazwy i kody: 
 

45223210-1    Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali            
45223110-0    Instalowanie konstrukcji metalowych 45223110-0 
45442200-9    Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych 45442200-9 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż: 
- Ogrodzenia terenu szkoły od strony ul. L. Miki z furtką i bramą 
- wymiana bram i furtek w ogrodzeniu istniejącym 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży 
architektonicznej 
 

1 4. . Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na teren niepożądanych 
intruzów, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów,. 
wysoko ść ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
konstrukcja stalowa no śna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 

jego długości. 
 

1 5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem ogrodzeń wraz z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

1 6. . Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
e) Harmonogram i kolejność prac montażowych 
f) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
g) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów 

h) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
 
2. Materiały  
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 

skład chemiczny, technologia wykonania) 
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 

 
2 1. . Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2 2. . Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są: 
Dla ogrodzenia terenu od strony ul. L. Miki:  
Ogrodzenie panelowe stalowe, 
konstrukcja nośna – kształtownik stalowy, ocynkowany 60 x 40 mm, 
wypełnienie przęsła – kształtownik stalowy, ocynkowany 25 x 25mm, w układzie pionowym 
Wysokośc 1,80m,  
Prześwit pomiędzy pionowymi elementami nie większy niż 11,7 cm 
Rama przęsła gładka, bez ostrych wystających elementów 
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo 
 
Fundament (z betonu B25) zabezpieczony Izoplastem R+B, lub równoważnym 
Furtka  - szerokość skrzydła 1,00 m., Brama -  szerokość 3,00 m 
 
 
Bramy i furtki w ogrodzeniu istniej ącym  
Brama wjazdowa, stalowa, dwuskrzydłowa, wykonywana na zamówienie 
Wysokość dostosowana do ogrodzenia istniejącego,  
Rozstaw prętów – jak w ogrodzeniu istniejącym 
Zabezpieczona antykorozyjnie i malowana – jak ogrodzenie istniejące zewnętrzne 
 
3. Sprzęt  

3 1. . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

3 2. . Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
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wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport  

 
4 1. . Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4 2. . Transport materiałów  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki chroniące materiały przed warunkami atmosferycznymi. Składowanie materiału powinno 
odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie robót  

 
5 1. . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5 2. . Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu elementów małej archit powinny być zakończone roboty ziemne. 

 
5 3. . Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i innych elementów konstrukcji nośnej i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, 
- powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona. 
 

5 4. . Wykonanie robót  
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów ogrodzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 
Dostawa i montaż następujących elementów ogrodzenia:  
- panele 
- słupki 
furtki, bramy 
 

Montaż ogrodzenia panelowego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcja producenta. Przęsła 
zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z 
betonu klasy C20/25 .  
 

5 5. . Roboty uzupełniające 
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: 
- Wykonać fundamenty pod słupki 
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót oraz robót wymienionych w punkcie 
5.1. 
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6. Kontrola jako ści  
 

6 1. . Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

6 2. . Kontrola jakości materiałów 

 
Kontrola jakości materiałów powinna obejmować: 
- Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z umową, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi 
aprobatami technicznymi. 

6 3. .  Kontrola jakości robót powinna obejmować 
sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. a w szczególności: 
- Prawidłowe zamontowanie elementów ogrodzenia oraz dokładność wykonania. 
 
Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
- słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
- przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

 
7. Obmiar robót  

 
7 1. . Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót   

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 

7 2. . Jednostki obmiar robót  

 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia. 
 
8. Odbiór robót  

 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.  
 

8 1. . Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową. 
W przypadku stwierdzenia wad inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci demontaż i wymianę 
na nowy element, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
 
9. Podstawy płatno ści  
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują: 
• Dostarczenie niezbędnych elementów, materiałów i innych czynników produkcji 
• Roboty przygotowawcze 
• Roboty montażowe 
• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  wykonawcy - 

materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
• Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe 

 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
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sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenę ofertow ą. 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane  
 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki. 
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Stadium i zakres:  
Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
ST – Z12. Zieleń 
 
 
1. Przedmiot i zakres specyfikacji  
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z sadzeniem krzewów, zakładaniem trawników oraz pielęgnację roślinności przewidzianych do 
wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: Modernizacja obiektu szkolno - 
przedszkolnego w Żernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV – Moderni zacja  - Zagospodarowanie terenu  
 
1.2 Przedmiot specyfikacji 
1.3 Zakres stosowania specyfikacji 
Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
prac związanych z urządzeniem i pielęgnacją zieleni przewidzianych w projekcie. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
W ramach prac przewiduje się: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym. 
Roboty te obejmują : 
− oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiałów budowlanych, 
− wycięcie chwastów, 
− nawiezienie ziemi urodzajnej i rozścielenie jej w warstwie 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu, 
− wybronowanie terenu, 
− sadzenie krzewów iglastych, 
- zakładanie trawników 
− pielęgnacja. 
a także wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie branży zieleni 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał ro ślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającą ją korzeniami roślin. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 1,8 m z 

wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
 
Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewów lub drzew utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wycinek, robót nasadzeniowych, 
pielęgnacyjnych wraz z robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
1.7 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
2 Materiały  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Określa się wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. 
2.1.1. Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następującą charakterystykę: 
− ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.1.2. Ziemia kompostowa  
Ziemia kompostowa do całkowitego zaprawiania dołów przy sadzeniu drzew i krzewów powinna być sporządzona 
w wyniku rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu 
2.1.3. Materiał ro ślinny sadzeniowy 
2.1.3.2. Krzewy  
− krzewy iglaste. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-r-67022 i PN –r- 67023, właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia i numer 
normy. 
W przypadku sadzonek krzewów powinny być one prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy : 
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 
− pędy korony u krzewów powinny być przycięte, 
− dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą 
odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się 
stosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane. Należy 
sadzić krzewy 3-5 letnie. 
− krzewy iglaste płożące 30x30cm, 
− system korzeniowy właściwy dla gatunku – bez uszkodzeń, 
− szkółka powinna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, 
− materiał roślinny sadzeniowy powinien zostać zatwierdzony prze projektanta lub Państwową Inspekcję Ochrony 

Roślin w szkółce. 
2.1.3.4. Wady niedopuszczalne  
− silne mechaniczne uszkodzenie roślin, 
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcia pędów, 
− zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i części nadziemnej, 
− martwica i pęknięcia kory, 
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzewa formy piennej, 
− uszkodzenia i przesuszenia bryły korzeniowej, 
− złe zrośniecie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.1.4. Nasiona traw  
Należy stosować gotowe mieszanki traw 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.1.5. Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych 
zawierających azot, fosfor i potas. 
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
2.1.6. Woda  
Niezbędna jest w celu podlewania roślinności drzewiastej, krzewiastej, bylin oraz trawników po posadzeniu i w 
okresie pielęgnacji. Wymaga się zastosowania wody nie chlorowanej 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę. 
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2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed użyciem 
alternatywnego materiału. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiał nie może być później zamieniany 
bez zgody Inwestora i Projektanta. 
3 Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogóne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.1.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do urządzenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu i narzędzi: 
−specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia 
−koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew 
−sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki), 
− koparka przedsiębierna, 
− spycharka gąsienicowa, 
− pług, 
− brona, 
− glebogryzarka, 
− ciągnik kołowy, 
− samochód do transportu materiału szkółkarskiego: krzewów, 
− wała gładki i wał kolczatkowy do zakładania trawników, 
− piła ręczna i sekator ogrodniczy, 
− łopata, 
− grabie, 
− kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników, 
− pojemniki, 
− beczkowozy na wodę do podlewania, 
Oraz inny sprzęt akceptowany przez projektanta. 
3.1.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2.Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki chroniące materiały przed warunkami atmosferycznymi. 
4.3.Transport materiału sadzeniowego 
Sadzonki krzewów oraz nasiona traw powinny być transportowane w sposób nie powodujący żadnych uszkodzeń, 
według zaleceń producenta (szkółki roślin). 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
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5.4. Trawniki 
5.4.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany, 
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na 
 ziemię urodzajną grubości 10 cm, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą zgodną z Dokumentacją projektową oraz 
 starannie wyrównana, 
- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych 
 okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4,0 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią broną lekką lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
 dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, 
 można już nie stosować wału gładkiego, 
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 
- przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 
 
5.4.2. Pielęgnowanie trawnika 
Ustala się okres gwarancji – jeden sezon wegetacyjny. 
Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb, z tym, że minimalna krotność czynności powtarzalnych w okresie 
1 roku powinna być zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. 
Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 12 cm, na wysokość 6cm. 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4cm 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 
przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać 
od gatunku wysianej trawy, 
- nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi. 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu, które 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów. 
Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm, 
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć - w zależności od warunków 

atmosferycznych - podlewanie trawników 
 
5.4.3. Zabezpieczenie zieleni 
Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia lub przesadzenia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości 2,5 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych oraz obiektów sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie, 
tak aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami, 
ustawieniu osłon z desek wokół pni. 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna 
być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
6. Kontrola jako ści  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2. Kontrola jakości 
6.2.1 Kontrola prawidłowości usunięcia krzewów 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów, wymaganiami podanymi w pkt. 
5.2 do 5.4 niniejszej Specyfikacji. 
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6.2.2 Trawniki 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowości uzyskanego zadarnienia, (bez tzw. „łysin”) 
- występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.2.3 Krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołów pod krzewy. 
- zaprawy dołów ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów 
- zasilenia nawozami mineralnymi, 
- przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów dotyczy: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości krzewów, 
- wykonania misek przy krzewach - jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków - 
jeżeli odbiór jest na jesieni, 
- wykonania ściółkowania, 
- jakości posadzonego materiału. 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako 
nieudane na koszt własny. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2. Jednostki obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 
b) 1 szt. (sztuka) posadzonego krzewu lub byliny. 
8. Odbiór robót i podstawy płatno ści  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. 
Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie dołów oraz 
rozścielenie ziemi urodzajnej (grubość warstwy). 
9. Podstawy płatno ści  
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna" 
 
9.1.3. Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje: 
- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawników wraz z wyprofilowaniem terenu, 
- zakup i transport ziemi urodzajnej, 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- zakup i transport nawozów mineralnych, 
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- rozrzucenie nawozów mineralnych, 
- zakup i transport mieszanek traw, 
- wysiew nasion, 
- wałowanie powierzchni, 
- pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawożenie, podlewanie,odchwaszczanie, dosiew trawy) 
9.1.4. Cena 1 szt. nasadzenia drzewa, krzewu, byliny obejmuje: 
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewów i bylin, 
- wyznaczenie miejsc sadzenia 
- wykopanie dołów, 
- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu, 
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną i torfem, 
- zakup i transport materiału roślinnego, 
- posadzenie krzewu lub byliny, 
- pielęgnacja krzewu lub byliny w okresie gwarancyjnym 
(podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschniętych lub silnie 
uszkodzonych krzewów lub bylin, kontrola i wymiana). 
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, cz ęść rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stan owią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporz ądzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej nale ży rozpatrywa ć łącznie. W przypadku nie wyst ąpienia danej pozycji w 
jakiejkolwiek cz ęści składowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robót, któr ą ujęto w pozostałych 
częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cało ści zamówienia b ądź ujęcia elementu w 
cenę ofertow ą. 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
10.1. Normy 
1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
10.2. Inne dokumenty 
1. "Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r. 
2. „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy 

Polskich 1997 r. 


