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45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych
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Stadium i zakres:
Specyfikacja ogodlna wykonania i odbioru rob6t budo wlanych

ST - Z0. Wymagania ogolne

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogolna wykonania i odbioru roboét, realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego: "Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy
Leopolda Miki 37: Etap IV — Modernizacja — Zagospod arowanie terenu
Zamawiaj acy
Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
Podstawa opracowania
¢ Umowa z Inwestorem
«  Woytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
¢ Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno - fotograficzny.
¢ Uzgodnienia branzowe.
Ogolna charakterystyka przedsi ewziecia
Teren opracowania obejmuje dziatki nr: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 332/19, 333/19,
334/20.
W ramach przedsi ewziecia planowane s g prace:

Zagospodarowanie terenu z elementami matej architektury - branza architektoniczno budowlana.
W zakresie zagospodarowania terenu:
= budowa dwoch miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych z dojsciem petnigcym
funkcje dojazdu

= remont ogrodzenia ( w tym bram i furtek)

= remont murkéw i schodéw zewnetrznych wraz z balustradami

=  remont nawierzchni utwardzonych

= montaz elementdéw matej architektury wokét budynku - tawki, kosze na $mieci, siedziska,
stojaki rowerowe

= montaz elementéw matej architektury w atrium — altana, tawki, kosze na $mieci

= montaz elementéw malej architektury na placu zabaw — piaskownica

=  budowa skoczni w dal

remont, przebudowa i rozbudowa instalacji oSwietlenia terenu wraz remontem (wymiang)
istniejgcych stupéw oswietleniowych wraz z oprawami oraz budowg nowych
= przebudowa fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej celem montazu
separatora ttuszczéw na wylocie kanalizacji sanitarnej z kuchni
= przebudowa fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaplecza szatniowo-
sanitarnego sali gimnastycznej
*  Wszelkie niezbedne roboty zwigzane z realizacjg wyzej wymienionych prac polegajgce na przebudowie
instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetyczne.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
e projektu drogi pozarowej wraz z placem manewrowym — zawarta w dokumentacji etapu | inwestycji.
Wykonanie zaprojektowanej drogi pozarowej warunkuje zapewnienie odpowiedniej ochrony pozarowej
obiektu — zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

2. Ogolny zakres robot
2. 1. Zawarto $¢ dokumentaciji projektowej, spis toméw:

2. 2. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g techniczn a.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji techniczne.
Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé lacznie. W przypadku nie wystgpienia danej
pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w
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pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catlosci zamowienia badz
ujecia elementu w cenie ofertows.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
3. 1L obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catasi¢ techniczno - sytkowg wraz z instalacjami i ugzizeniami ,
c) obiekt matej architektury,

3. 2. budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

3. 3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

3. 4. teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

3. 5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

3. 6. certyfikacie zgodno $ci - nalezy przez to rozumieé¢ dokument wydany przez

notyfikowang jednostke certyfikacji potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.:

3. 7. deklaracji zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

3. 8. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktoérych jest wymagane pozwolenie na
budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. 9. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
3.10. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoOb trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa

3.11. dzennik budowy - nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarza i okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

3.12. ingpektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie osoly posiadajca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykkawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykogeyj samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwest@owierza nadz6r nad budgwobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorautwie i wykonuje biggcg kontrok jakosci i
ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzidnaic odbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz attzeh technicznych, jak réwnieprzy odbiorze
gotowego obiektu.

3.13. kierownika budowy - nalery przez to rozumie osole wyznaczon przez Wykonawg robét,
upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosga ustawovy odpowiedzialné za prowadzomnbudove.

3.14. rejestrze obmiaréw (ksi gzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

3.15. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

3.16. obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych rob6t budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem
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3.17. odbiorze cz esciowym (rob6ét budowlanych)-  nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i
sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.

Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy"

3.18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, figcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze,

3.19. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej

3.20. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

3.21. wspdlnym stowniku zaméwie n - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.
Skltada sie ze stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcego z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
.Polskie prawo zamowien publicznych" przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji PCV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

3.22. zarzadzajgcym realizacj g umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajacym, wyznaczong
przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

4. Materialy i urz gdzenia

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatow pratame w specyfikacji sk okresleniu pazadanego standardu
wykonania i okréleniu witaciwosci i wymogoéw technicznych oraz skladu chemicznegaozonych w
dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza gizmienne rozwgzania ( w oparciu na produktach innych producentdeg warunkiem:

. Spetnienia tych samych wieiwosci technicznych
. Przedstawienia zamiennych rozwén na pémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykorjania
. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz ptajek
4. 1. Zrédia uzyskiwania materiatéw i urz  gdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania roboét
statlych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczego6towe] specyfikacji technicznej.
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W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosc¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. 2. Kontrola materiatéw i urz gdzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegOtowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowié moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatbw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialtéw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawece i producenta materiatow lub urzgdzen;
b) Zarzadzajgcy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4. 3. Atesty materiatow i urz gdzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty
wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robo6t niz

te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
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Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Wykonanie rob6t

7.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi $mie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

7.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzen okre$lona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem
budowy jest rowniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogdinych warunkach umowy.

7.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolenh uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robaét.

7. 4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji roboét
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac
realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
iloéciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem M.

7.5. Ochrona wiasno $ci i urz adzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem roboét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
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podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiaciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzagdzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspéipracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

7.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepis6w i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.7. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktéry mogitby powsta¢ w okresie realizaciji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialdw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materialbw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

7.8. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz ~ acymi dokumentami
7.8.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad organizacji rob6t

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczego6towy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

7.8.2. Projekt organizacji robot
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot.

7.8.3. Szczegobtowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram rob6t i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gidwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizaciji
robot.

7.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowag i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

7.8.5.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
a) czesé ogoblng opisujaca:
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposGb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- spos@b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robdét,
- spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

7.9. Dokumenty budowy
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7.9.1.Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

7.9.2.Inne istotne dokumenty budowy

o) Dokumenty wchodzgce w sklad umowy;

) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

X) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

0) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
€) Protokoty odbioru robét,

¢ Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

y) Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;

n) Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

1)Opinie ekspertéw i konsultantow,

¢) Korespondencja dotyczgca budowy.

7.9.3.Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7.9.4.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedktadane dane winny byé¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez
wykonawce.

7.9.5.Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwiloka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg byé
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tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdélnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegobtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajacy realizacjg

umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, ze sprawdzit
on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

7.9.6.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do
zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

7.9.7.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

7.9.8.Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o0
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY sc.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 33180 43, (032) 230 60 66

Strona 12



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:

Etap IV — Modernizacja - Zagospodarowanie terenu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - branza architektoniczno - budowlana

4. Gwarancje producenta

5. Woykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegOlowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetagcznikbébw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat polagczen elektrycznych dostarczonych urzgdzeh, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

7. 10. Zarzadzajacy realizacj g budowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowag, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca rob6t biuro zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

8. Kontrola jako $ci rob6t
8. 1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.
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Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8. 2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

8. 3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

9. Obmiary rob6t
9. 1. Ogodlne zasady obmiaru robot
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Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

Dilugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9. 2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9. 3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedag takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robét
Zasady odbioru rob6t okresla umowa.

11. Podstawy ptatno $ci

Zasady pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6éwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robat.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peilni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST — Z1. Roboty rozbiorkowe

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t
rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj g

Nazwy i kody

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robét
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

Rozbiorke murkéw w atrium — powyzej poziomu terenu, demontaz elementéw malej architektury, demontaz
nawierzchni utwardzonych, demontaz ogrodzenia wraz z bramg i furtkg ( na odcinku od ul. L.Miki), demontaz
pozostatych bram i furtek

Wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy, jakie wystepujg przy realizacji umowy (obrzeza, krawezniki, murki,
elementy stalowe, elementy betonowe itp.)

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozhiorka. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania
tych robét oraz ich zgodno$¢é z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Harmonogram i kolejnos¢ prac rozbiérkowych
Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce Materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Szczegoblowe wymagania dotycz gce materiatow
Materialy pochodzgce z rozbiorki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne,
wywiezé na skladowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wltasnym zakresie zapewni
miejsce sktadowania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport materiatow

4.1.0gd6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.Transport materiatow

Materialy pochodzgce z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatow luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane, tadunek winien by¢é zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Odwiezienie gruzu, ztomu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczagce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac

5.2.1 Prace przygotowawcze

Przed przyst gpieniem do wykonania robdt nale zy spelni € nastepujace warunki:

a) wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciezkiego sprzetu

b) wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujace o robotach rozbiérkowych

C) elementy budynku bedace przedmiotem robét rozbiérkowych powinny zostaé odtgczona w sposéb trwaly, poza
jego obrebem zewnetrznym od wszystkich instalacji (wraz z instalacjami wyposazenia wewnetrznego).

d) na terenie rozbiérki powinno znajdowa¢ sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)
oraz niezbedny sprzet p. pozarowy

e) powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

f) zaloga powinna by¢ wyposazona we wtasciwe ubiory robocze:

s)] hetmy, szelki bezpieczenstwa, wtasciwe narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania
pracy oraz niezbedny sprzet ochrony osobistej

h) nalezy zapoznaé¢ pracownikoéw z technologig rozbiorki

i) przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych

)] na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
* najblizszej strazy pozarnej
* najblizszego punktu lekarskiego
* posterunku policji

k)  wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

¢ rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,

p0z.93)

¢ rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

¢ ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

5.2.2 Sposbéb przeprowadzenia robét rozbiérkowych

W pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ strefe rozbidrki jako strefe niebezpieczng. Do szczegdlnych zagrozen
mogacych pojawi¢ sie w trakcie rob6t rozbiérkowych bedg nalezaty: prowadzenie robdét ziemnych, prowadzenie
transportu samochodowego, duze zageszczenie ruchu pieszego i samochodowego, podnoszenie ciezkich
elementéw.

Nalezy poinformowaé uzytkownikéw dziatek sasiednich , w tym zarzgdcow drég o prowadzonych robotach
budowlanych a takze o ile to konieczne dokona¢ na dziatkach sagsiednich wygrodzenia stref niebezpiecznych.
Szerokos¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosié co hajmniej 6m.

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczyé dostep 0s6b postronnych do miejsca rozhbidrki,
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- usung¢ wszelkie instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia i wyposazenie

- w czasie prowadzenia robd6t rozbidrkowych, przebywanie ludzi pod obszarem demontazu, lub wprost na
demontowanych elementach jest zabronione.

- rozbiérki elementéw konstrukcyjnych, nie wolno przeprowadzaé jednoczes$nie w kilku miejscach.

- podczas rob6t nalezy dokonywaé biezgcej oceny stanu technicznego poszczegélnych elementéw, i w miare
mozliwosci wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

- w zadnym przypadku nie wolno ustawia¢ maszyn i innych srodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie
krawedzi wykopu.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Zasady ogdlne kontroli jako  $ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, braku uszkodzen spowodowanych
demontazem elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbiory robét

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. Podstawy pfatno $ci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmujg: Dostarczenie niezbednych materiatdw i urzgdzen. Rozbidrka elementéw. Wywoéz elementéw na
odpowiednie skltadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i
zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedacych wtasnoscig wykonawcy.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostalych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. Przepisy

Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych

a) Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b) Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST - Z722. PRZYGOTOWANIE TERENU

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t
przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:

Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.1.Nazwy i kody
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.3.2.Zakres specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych i obejmujg
¢ Roboty pomiarowe
¢ Oznakowanie oraz ogrodzenie terenu budowy
¢« Wykonanie pomiaréw geodezyjno- wytyczeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikacji og6inej wykonania i odbioru robét
budowlanych Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem prac przygotowawczych terenu
budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

Podczas prac geodezyjnych do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane (,$wiatki") srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych
w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m., ,$wiatki" powinny mie¢ dtugosé
okoto 0,50 m i przekrdj prostokagtny.

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatdw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed
dostepem oso6b trzecich. Dobér materiatow wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym.
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Do oznakowaniu placu budowy nalezy uzy¢ tablic ostrzegawczych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
BHP.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji roboét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wytyczenia trasy infrastruktury technicznej, nawierzchni oraz budynkéw nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e dalmierze,

*  tyczki,

e laty,

* tasmy stalowe, szpilki,

* Inny niezbedny sprzet geodezyjny.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogoine
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. w oparciu o otrzymang
dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegO6towego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Geodeta powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw giéwnych trasy
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie rob6t wydaje
Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rohét zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawce.
Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi plan organizaciji
ruchu drogowego na nieruchomosci w okolicy gdzie beda realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania Rob6t, ogrodzi i oznakuje teren tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan
organizacji ruchu powinien zosta¢ uzgodniony ze stosownymi stuzbami w szczegélnosci z Komenda Policji.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia wykopdéw powinien byé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

¢ wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych,

* ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

* niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

e pomiarem nachylenia skarp wykopu.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjag projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.1.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3.Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié¢
wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .
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7. Obmiar robo6t

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Obmiar rob6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Odbiér robét zwigzanych z
wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja:
« Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
. Roboty przygotowawcze
. Montaz
. Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wlasnoscia wykonawcy
materiatéw, sprzetu
Dla robét geodezyjnych:

. sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych trasy,
. uzupetienie trasy dodatkowymi punktami,
. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz ~ e$€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamOwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale zy rozpatrywa ¢ tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robdt, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w
cenie ofertow a.

10. Przepisy zwi gzane

a) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poOzniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zniejszymi

Zmianami),
Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST - Z3. ROBOTY ZIEMNE
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych inwestyciji:

Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich wykopéw wraz z robotami towarzyszacymi oraz odwodnieniem wykopow.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
1.3.1. Nazwy i kody

Kod CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV - 45113000-2 Roboty na placu budowy

Kod CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

1.3.2. Zakres specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i obejmujg
wykonanie:

. wykopéw w gruncie

. odwodnienia wykopéw
. podsypek i nasypow

. podktadow zwirowych
. zasypek

. transportu gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczng

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne -Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu -Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki -Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni -Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robét.

Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad -Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,
a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopéw - Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisOw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

Is = pd / pds gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci

Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
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U=d60/d10 gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

15 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. Materiaty

2.1. Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2 3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw witadzy na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty
za zgodag Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
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budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zZrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp6w, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasnosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca
powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

do odspajania gruntéw - spycharki i koparki itp.

do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.

do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, do zageszczania gruntu: ubijaki, plyty wibracyjne walce, do
odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, scianki szczelne.

4. Transport

4.1. 0golne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkoéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopow. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem: Sprzet do transportu - samochody wywrotki; przemieszczanie na odlegto$¢ do 100
m - spycharka.

Inny sprzet zaakceptowany przez Zarzgdzajgcy realizacjg umowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robot
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5.2.1. Zasada prowadzenia rob6t ziemnych.

Wykopy oraz przygotowanie podtoza pod roboty fundamentowe:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. Wykopy nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego.

Spos6b wykonywania skarp wykopu okresli wykonawca po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru oraz
projektanta. Wykonanie skarpy winno gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi z tabeli ponizej w zaleznosci
od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu. Nachylenie skarp dla czasowych wykopéw przy
korzystnych warunkach wilgotnosciowych.

Rodzaj gruntu Glebokosé wykopu Nachylenie skarpy
Nasypowe piaski i zwiry Do 5m 1:1,25

Ponad 5m 1:1,50
Piaszczysto gliniasty Do 5m 1:0,67

Ponad 5m 1:1,00
Gliniasto piaszczysty Do 5m 1.0,5

Ponad 5m 1:0,75
Gliny Do 5m 1:0,33

Ponad 5m 1:0,67

W przypadku odstepstw warunkdéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzyma¢ roboty i
poinformowac Inzyniera.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundament sposobem zmechanizowanym nalezy zatrzymac¢ kopanie na poziomie
okoto 20 cm powyzej zadanej rzednej. Warstwe ostateczng do uzyskania rzednych projektowanych nalezy wykona¢
recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia
przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz nieumysinym spulchnieniem, przez osprzet uzytych maszyn.

Spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢é zasypane gruzem, lecz
wypetnione betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Po wykonaniu wykopu do projektowanej gtebokosci wykona¢ 15 cm-wg podsypke piaskowo - zwirowg zagesci¢ do
1d=0,75. Na wykonanej warstwie piaskowo - zwirowej wykona¢ podbudowe 10 cm-wg chudego betonu. Tak
przygotowane podtoze wykopu stanowi podstawe do wykonywania dalszych robo6t budowlanych izolacyjnych oraz
fundamentowych.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Sposob ewentualnego odwodnienia dna wykopu pozostawia sie w gestii wykonawcy robét budowlanych. Przyjetg
technologie odwodnienia dna wykopu nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem. Koszt ewentualnego
odwodnienia dna wykopu ponosi Wykonawca rob6t budowlanych.

5.2.3. Zasypanie gotowych scian fundamentowych.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu oraz wykonaniu hydroizolacji, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentem w skutek dziatania warunkéw atmosferycznych.

Do zasypania wykopow fundamentowych nalezy uzy¢ gruntéw rodzimych z tych wykopow.

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczaé warstwowo o grubosci nieprzekraczajgcej 20 cm przy
zageszczeniu recznym i 50cm przy zageszczeniu mechanicznym.

Nie mozna uzy¢ do zasypania wykopu gruntéw zamarznietych, torféw, darni, gruzu itp.

5.2.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu pod budynki o ile grubo$¢ warstwy (nakfadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,2 metra oraz gdy w dnie wykopu znajduje sie woda.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang przy sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. w porze nie deszczowej.

W dnie wykopu moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY sc.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 33180 43, (032) 230 60 66

Strona 26



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:

Etap IV — Modernizacja - Zagospodarowanie terenu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - branza architektoniczno - budowlana

5.2.5. Warunki BHP prowadzenia prac ziemnych
Przed przystapieniem do rob6t nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych, a w szczegdlnosci
linii elektrycznych, wodnych oraz kanalizacyjnych itp.
Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod
bezposrednim nadzorem kierownictwa robét
W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego
Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien byé wygrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze
Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu
Prowadzenie wykopow przez podkopywanie jest zabronione
Schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabince lub schodach
Przy prowadzeniu prac mechanicznie nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia dostosowang do uzytego
sprzetu
Koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu W przypadku prowadzenia prac w
poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczy¢ Odlegtos¢é miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym
gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz 3, m dla gruntdw przepuszczalnych 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych.

5.2.6  Prowadzenie rob6t ziemnych w warunkach zimowych.
Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢é w przypadkach
niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczehnstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku
prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

. zaniecha¢ robdt, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,

. grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkéw
transportowych,

. organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

. stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopdéw. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwréci¢ na:

Odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajacy ich wkasnosci,

Zapewnienie statecznosci skarp,

Odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

Doktadnos$¢ wykonania wykopéw.

Doktadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

Prawidtowos$¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialtdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

7. Obmiar roba6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostkg obmiaru objetosci wykopdw jest metr szescienny [m3].

Jednostkg obmiaru objetosci zasypu jest metr szescienny [m3].

Jednostkg obmiaru podktadéw i nasypow jest [m3 ] podkiadu po zageszczeniu.

Jednostkg obmiaru zasypki jest [ m3] zasypki po zageszczeniu.

8. Odbiory robot
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Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢
jednego elementu robo6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. Podstawy ptatno $ci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na :

. wykonanie instalacji odwadniajgcej i jej demontaz

. Wykonanie robot tymczasowych i towarzyszacych

. Wykonanie wykopow i zasypow po sprawdzeniu jakosci robot

. Odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

. Dostarczenie materiatu

. Uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
. Zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

. Przew6z na wskazang odlegtosé

d Wytadunek z rozplanowaniem

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz  e$€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamOwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale zy rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robot, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w
cenie ofertow a.

10. Dokumenty zwi gzane

PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania probek gruntéw". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".
PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
«  Szczegbtowe wymagania prowadzenia robét w zakresie robét ziemnych nawodnionych podaja:
e "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST — Z4. Roboty murowe

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
murowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

wszystkich rob6t murowych przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t murowych, wykonywanych

na miejscu.

1.3.Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

1.3.1. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45262500-6 Roboty murarskie

45262520-2 Roboty murowe $cian

45262620-3 Sciany nosne

1.3.2. Zakres robo6t

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t murowych:

- Budowa murku w atrium (przemurowanie istniejgcego murku ponad poziomem nawierzchni utwardzonej atrium.
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty murowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy.\

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem muréw z bloczkéw betonowych fundamentowych
wraz z robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy, projektanta.

1.6 Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:

a) Harmonogram i kolejno$é prac murowych

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

C) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.
2. Materialy

Wszystkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e Spehnienia tych samych wtasciwosci technicznych
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*  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
sktad chemiczny, technologia wykonania)
* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci: Nie zawieraé
domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Do przygotowania
zaprawy mozna stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda
zarobowa" Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng

2.4. Cement

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.5. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowacé piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinnej. Dla zaprawy
murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miescic sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.6. Bloczki z betonu

Materiatem zastosowanym do murowania bedg bloczki betonowe fundamentowe. Po przywiezieniu na plac budowy
powinny by¢ sktadowane na podkladach drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie
miaty kontaktu z gruntem.

Elementy nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny byé rowne i proste, bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o
fakturze zatartej lub z formy. Bloczki dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce
normom.

Przelom elementu winien wykazywa¢ wiasciwe zageszczenie, doktadno$¢ wymieszania sktadnikow i brak
zanieczyszczen kruszywa majgcych negatywny wptyw na jako$é betonu.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia boczkéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw cegly nie mogg przekraczac wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:
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Deklarowane dopuszczalne odchytki ksztaltu cegiet (przyjete z PN-B 12008).|

Dopuszczalna wielkos¢ i liczba wad cegly
: i wysokos¢ wysokos¢ ©  wysokos¢
L lp. | Rodzaj wady h=65mm  h=140mm  h=220mm
H H grupa
1  Skrzywienia powierzchni i krawedzi . odlegtos¢ a4 2 4 2 4 2
Odchylenia od kata t ied
1 e T T T L3 2 | 3 3 | 3 2
powierzchniami podstawy ; : i
Odchylenia od kat t ied
3 chylema od kafa prosiegomiec?y . dleglose ) 1 2 1 2 1
powierzchniami bocznymi ‘ i i
) . ) dtugos¢ S 30 20 : 30 20 30 20
- : Szczerby i uszkodzenia krawedzi ,
a4 i .  glebokos¢ 6 4 6 4 6 4
; . inarozy i
- liczba 3 2 4 3 5 4
g Odpryski i wytopy na powierzchniach : najwigkszy wymiar 5 3 5 3 5 3
bocznych licowych liczba P 1 2 2 3 3
6 VOdpryskiiwytopy na powierzchniach = najwigkszy wymiar | 6 5 6 5 6 5
bocznych nielicowych liczba 3 2 B 3 5 -
5 Pekniecia na powierzchniach . dhugos¢ 20 15 20 15 20 15
bocznych licowych liczba I 2 1 | 3 2 4 3
_ - Peknigcia na powierzchniach bocz- diugosé 10 30 ¢ 30 40 60 50
8 nych nielicowych o dtugosci wiekszej : i : :
Y_ e . S | bzba 2 2 3 3 . 4 4
niz6 mm :
1% diugos- 1% dtugosci przekatnej lub
1 sk o . ik i odl . ci prze- krawedzi (tylko dla ksztattek
rzywienie powierzchni i krawedzi egtos¢ mm kqtnej lub SR ai—
krawedzi geometrycznej regularnej)
2 (tylko dla ksztattek

Odchylenie od kata prostego pomiedzy .
: powierzchniami podstawy a bocznymi odlegtos¢ mm : ° charakteryst)‘fce i
geometrycznej regularnej)

2 (tylko dI ierzchni

Odchylenie od kata prostego pomiedzy - (tyl' gyl pfmne.rzc - i

3 . o ) odlegtos¢ mm 2 pomiedzy ktérymi wystepuje
powierzchniami bocznymi

kat prosty)
: diugos¢ mm 20 20
4 . Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy gtebokos¢ mm 4 4
‘ liczba 2 2
) ) . diugos¢ mm 3 3
. i (.)dpry?kl, wytopy, pecherze na powierzchni T s— - -
- licowej =
liczba na 10 tys. mm? pow. 1 1
. . . . . diugos¢ mm 1 100
& Ubytki szkliwa na powierzchniach licowych - —
cegieti plytek rodzajow CS i PS liczba na 10 tys. mm? pow. AT aP
o specjalnej nieciagtej dekoracji
7 : Pekniecia na powierzchniach licowych diugosc w mm 10 19
liczba na 10 tys. mm? pow. 1 1
i Pekniecia na powierzchniach nielicowych dtugos¢ w mm 30 30
o diugosci wiekszej niz 6 mm liczba na 10 tys. mm? pow. 1
diugos¢ w mm

- Odpryski, wytopy, pecherze na powierzch-
9 gtebokos¢ mm

- niach nielicowych
liczba na 10 tys. mm? pow.

N | |0 =
N ||
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Deklarowane dopuszczalne odchytki ksztaltu cegiet (przyjete z PN-B 12008).

Dopuszczalna wielkos¢ i liczba wad

< lp. Rodzaj wady
cegly ksztattki
1% diugos- = 1% dtugosci przekatnej lub
o ) . ) . ci prze- krawedazi (tylko dla ksztattek
1 - Skrzywienie powierzchni i krawedzi odlegtos¢ mm

katnej lub o charakterystyce
krawedzi geometrycznej regularnej)
] ) 2 (tylko dla ksztaitek
Odchylenie od kata prostego pomiedzy

2 odlegtos¢ mm 2 o charakterystyce
powierzchniami podstawy a bocznymi 9 d

geometrycznej regularnej)

" : 2 (tylko dla powierzchni

Odchylenie od kata prostego pomiedzy . ) i ) )

3 ) o . odlegtos¢ mm 2 pomiedzy ktorymi wystepuje
powierzchniami bocznymi

kat prosty)
diugos¢ mm 20 20
4 . Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy gtebokos¢ mm 4 4
liczba 2 2
) y _ diugos¢ mm 3 3
Odpryski, wytopy, pecherze na powierzchni =
-5 : glebokos¢ mm 3 3
- licowej - =
liczba na 10 tys. mm* pow. 1 1
) ) ) ) . diugos¢ mm 1 100
g Ubytki szkliwa na powierzchniach licowych
g . . nie dotyczy powierzchni
cegiet i ptytek rodzajow CSiPS liczba na 10 tys. mm? pow. ) ty zy p ) -
o specjalnej nieciagtej dekoracji
_ ) ’ ; diugos¢ w mm 10 10
7 - Pekniecia na powierzchniach licowych =
liczba na 10 tys. mm? pow. 1 1
" Pekniecia na powierzchniach nielicowych diugos¢ w mm 30 30
o dtugosci wiekszej niz6 mm liczba na 10 tys. mm? pow. 1 1

i ] diugos¢ w mm 8 8

Odpryski, wytopy, pecherze na powierzch-
9 gtebokos¢ mm 8 8
2 2

niach nielicowych

liczba na 10 tys. mm? pow.

2.8. Zaprawy budowlane, kleje

2.8.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia wszystkich $cian nadziemnych nalezy stosowa¢ specjalng zaprawe do bloczkéw, mrozoodporna,
kolor szary

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz
cementowe] nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c
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wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe. Bloczki ukladane na zaprawie, kleju powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Otwory instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw zgodnie z rysunkami
architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz branzowymi.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robo6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, igcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy, kleju.

5.2.  Wykonanie robét

Murowanie scian z bloczkéw

Na fundamencie, przed utozeniem pierwszej warstwy bloczkéw nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma,
zapobiegajgcy kapilarnemu podcigganiu wody.

Zgodnie z PN-B-03002:1999r pkt 6.1.2. w celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny
nachodzi¢ na siebie na dtugosc¢ réwng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Miarodajna jest warto$¢ wieksza.

Murujgc nalezy pamieta¢ o spetnieniu nastepujacych warunkéw:

- miesza¢ na elewac;ji bloczki z kilku palet, aby uzyskac¢ jednolitg kolorystyke elewacii,

- stosowac¢ zaprawy murarskie przeznaczone do bloczkéw;

- dostosowa¢ rodzaj zaprawy do technologii wykonania $ciany; przy murowaniu jednoetapowym stosujemy zaprawe
do murowania i jednoczesnego spoinowania; przy dwuetapowym wykonaniu $ciany stosujemy dwa rodzaje zaprawy -
inng do murowania oraz inng do spoinowania.

- Scisle przestrzegac¢ zalecen instrukcji w kwestii ilosci dozowanej do zaprawy wody;

- nadmiar wody nie zuzyty do procesu wigzania bedzie rozpuszczat sole zawarte w cemencie. Dobrze przygotowana
zaprawa murarska powinna mie¢ konsystencje mokrej ziemi - tzn. powinna da¢ sie formowaé w dtoni, ale
jednoczesnie jej nie brudzi¢. Jezeli zaprawa brudzi dton, oznacza to, ze dodano do niej za duzo wody, jesli z kolei nie
da formowac¢ to wody jest za mato.

- obficie uzywa¢ zaprawy i szczelnie wypetnia¢ spoiny; uniemozliwia to przenikanie wody w gigh

muru i zapobiega zawilgoceniu $ciany.

- nie wykonywa¢ prac w skrajnych temperaturach oraz w czasie opadow; minimalna temperatura pracy +5 C ;
maksymalna bez ograniczen - nie pracowac¢ w petnym stoncu.

- dba¢ o kulture pracy; chroni¢ warstwe licowg przed zabrudzeniem zaprawg - wszelkie zabrudzenia usuwac
natychmiast na sucho szczotkg lub czystg wilgotng sciereczka.

- w czasie dluzszej przerwy w pracy (takze po zakonczonej pracy przez min. 14 dni) mur nalezy zabezpieczy¢ przed
nieprzewidzianymi opadami przez ostoniecie np. folig tak, by zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

- uzywac narzedzi murarskich wtasciwych dla danych czynnosci; utatwia to szybkie i prawidtowe wykonanie elewacji.
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- zgodnie z PN- B 03002 1999 r. grubos¢ spoin wykonywana przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna byé nie
mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm.

Spoinowanie

W praktyce popularne sg dwa sposoby spoinowania:

- w trakcie murowania - tzw. murowanie z jednoczesnym spoinowaniem

- spoinowanie po zakonczeniu wszystkich prac murarskich

W pierwszym przypadku - spoinowanie wykonuje sie tg samg zaprawg, ktorej uzywato sie wczesniej do murowania
cegiet (zaprawa do murowania i spoinowania).

W drugim przypadku po zakonczeniu prac murarskich dokonuje sie usuniecia czesci zaprawy murarskiej przez tzw.
Podciecie na gtebokos¢ 10-15 mm.

Czynnos¢ tg nalezy wykonywac¢ od gory do dotu zaczynajgc od spoin pionowych, a konczac na spoinach poziomych.
Resztki zaprawy usuwa sie z elewacji za pomocg szczotki. Przy dwukierunkowym podcinaniu uzyskuje sie w efekcie
pustg spoine w ksztalcie V.

Wypetnianie spoin wykonuje sie od gory do dotu elewacji w kolejnosci:

1 - spoiny poziome

2 - spoiny pionowe

Pod wzgledem technicznym najlepszym rozwigzaniem jest spoina wykonana do lica muru (nr 1; nr 4). Spoiny
wykonane w ten sposob chronig mur przed penetracjg wody, nie pozwalajg na powstawanie osadow, a takze nie
przyjmujg kurzu. Kompromisem miedzy trwaloscig a estetyka jest spoina wklesta (nr 3).

Nie poleca sie stosowania cofnietych spoin (nr 6) ze wzgledu na powstanie potki gromadzacej wilgo¢ i
zanieczyszczenia.

Praktyczne uwagi

Spoinowanie jest czynnoscig, przy ktorej najczesciej dochodzi do ubrudzenia ceglty zaprawg murarska. Zabrudzenia
takie nie s3 trudne do usuniecia, jednak duze znaczenie ma tu czas po jakim do tego przystgpimy. Swiezg zaprawe
usuwamy na mokro czystg wilgotng sciereczkg. Stwardnialg zaprawe usuwamy

na sucho za pomocg $rednio twardej szczotki, a pozostalos¢ zmywamy czystg wodg bez dodatkow srodkow
chemicznych. W przypadku gdy opisane wyzej metody nie pomogly, mozna wyczysci¢ elewacje za pomocg
dostepnych na rynku $srodkow do czyszczenia klinkieru - tzw ,czys$cikow”. Ze wzgledu na to, ze $rodki te oparte sg na
bazie roztworow kwasow organicznych nalezy zachowac¢ ostroznos¢ i stosowac sie do instrukcji producenta podanej
na opakowaniu. Po wyczyszczeniu elewacji nalezy jg obficie sptuka¢ wodg.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu nie mogg
przekraczac wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:
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' Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
| Lp. Rodzaj odchylek Z cegly i pustakow ceramiczmh Z bloczkow z
Mury Mury nie betonu
spoinowane spoinowane komoérkowego
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1. |Nadlugoscil m 3 6 4
Na c'alej powierzchni sciany 10 20 i
pomieszczenia -

Odchylenia od pionu powierzchni i |
krawedzi:
2. | na wysokosei 1 m 3 6 3
.| na wysokosei 1 kondygnacji 6 10 6
_| na wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni

3. |kazdej warstwy muru:

- na dlugosei 1 m 1 2 2

| |nacalel dlugodoi bodynku 5 30 30
Odchylenia od kierunku I
poziomego gdrnej powierzchni

4 ostatniej warstwy muru pod
" | stropem . l | 3 }

na dhugosci 1 m 10 20 _
na dhugosci budynku -
Odchylenia przecinajacych sig '
powierzchni muru pod katem I

5. |przewidzianego w projekcie ‘
na dhugosci 1 m 3 6 10
na dhugosci sciany | : - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w I

6. |swietle osciezy dla otworow o
wymiarach: |

Szerokosé | +6; -3 +6: -3
Do 1 e Wysokosé I +15:-10 +15:-10
Fél i T = : + 10
i Szerokosd . +10; -5 +10; -5
Pawyte 100 M [wysokosé | +15;-10 +15;-10

6. Kontrola jako $ci

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
. 2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia

- Doktadnosci wykonania.

Odbidér nalezy przeprowadzi¢ na budowie, polega¢ winien na:

- sprawdzeniu zgodnosci klasy z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- prébie doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
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- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0bmiar robét

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét

7.2. Jednostki obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbiory robot

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na sprawdzeniu
wymiaréw konstrukcji (zgodnosci ksztaltu, grubosci muru, sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci
uzytych materiatéw z wymaganiami projektu oraz starannoscig, doktadnoscig wykonania.

9. Podstawy ptatno sci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja:

. Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
. Roboty przygotowawcze
. Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

Roboty murowe wraz ze spoinowaniem
* Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wlasnoscig wykonawcy -
materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz ~ e$¢€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale zy rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robdt, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w
cene ofertow 3.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST — Z5. Roboty izolacyjne

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich roboét izolacyjnych przewidzianych w projekcie.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét izolacyjnych, wykonywanych
na miejscu.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
1.3.1. Nazwy i kody

45320000-6 Roboty izolacyjne
1.3.2. Zakres robot
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét izolacyjnych:
- Izolacje pionowe $cian murkéw schodoéw zewnetrznych, $cian murkéw w atrium — pionowe i poziome. Wszystkie
inne niewymienione wyzej roboty izolacyjne, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie branzy
architektoniczno - budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonywaniem robét izolacyjnych wraz z robotami pomocniczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy, projektanta.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:

d) Harmonogram i kolejnos¢ prac izolacyjnych
e) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
f) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.

2. Materialy
Uwaga:
Wszystkie nazwy wtasne produktdw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
. Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
sktad chemiczny, technologia wykonania)

Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Izolacje przeciwwodne

2.2.1. Materialy bitumiczne do izolacji czesci podziemnych elementéw matej architektury - $ciany fundamentowe,
tawy fundamentowe

a) Izolacja bitumiczna dwusktadnikowa

Jest to dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca o nastepujgcych wtasciwosciach:
— mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

- tworzy bezszwowg i bezspoinowg powtoke izolacyjng,

- do nakfadania na wszystkich podiozach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowigzaca,

— zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

- ekologiczna

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

Temperatura podioza +5°C do +35°C

Opakowanie pojemniki 30dm3

Podtoza mur, beton, tynk, jastrychy

Sktadowanie przechowywaé¢ do 6 miesiecy w zamknietych opakowaniach chronigc przed mrozem
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obrobki ok. 60 minut

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelnos¢ zbadana do 0,7 MPa

2.2.2. Materiaty do ochrony izolacji czesci podziemnych pionowych oraz stykajacych sie z gruntem
Folia kubetkowa
Produkt powinien spetnia¢ nastepujgce parametry

* materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

e grubos¢: ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana

* wysokos¢ wyttoczenia: ok 9 mm

e odpornos¢ na cisnienie: ok. 250 kN/m2

* odpornos$¢ na: uderzenia, dziatanie korzeni, grzybéw, bakterii

*  wytrzymalo$é na temperatury od -30°C do +80°C

e whasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkladowi, odporna na dziatanie

substancji chemicznych

Folia kubetkowa do izolacji pionowej fundamentéw - pionowa izolacja fundamentéw oraz elementéw majgcych
kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej) Scian
fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, Scieranie.
Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne muszg by¢ suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania
to gorna krawedz fundamentu. Montaz nastepuje bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo. Fundament nalezy
owingé. Mozna réwniez uktada¢ pionowo. Przy montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka. Dolny punkt mocowania
znajduje sie nad rurg drenowa. Mocowanie za pomocg gwozdzi na krawedzi.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét izolacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$cé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robhot.
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4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé stosowane
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny byc¢
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Skltadowanie materiatu powinno
odbywa¢ sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w szczelnie
zamknietych oryginalnych opakowaniach w miejscu niedostepnym dla dzieci, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robét -izolacja przeciwwodna

5.2.1. Izolacja przeciwwodna czesci podziemnych elementéw matej architektury.

Przygotowanie podtoza - podtoze powinno byé powierzchniowo réwne i zwarte, pozostate resztki zapraw, zbié.
Podtoze powinno bys stabilne i czyste, wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu, powinno
by¢ przyczepne. Wytrzymato$¢ na odrywanie winno wynosi¢, co najmniej 1,5 MPa. W przypadku izolowania
muréw z bloczkéw betonowych spoiny nalezy wypehi¢ i wygtadzi¢. Ostre krawedzie izolowane nalezy sfazowaé
(zukosowacg), zas wyoblone zaokraglic.
Uwaga: Przed nalozeniem warstwy izolacyjnej powierzchnie bezwzglednie zagruntowac

Warstwa gruntujgca - Przy gruntowaniu podioza, nalezy stosowac nastepujgce zasady:
- Nalezy gruntowa¢ podtoze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez inzyniera
- W przypadku wykonywania nowych wylewek, wzglednie zacierania szczelin, gruntowanie nalezy wykona¢ po
okresie sezonowania min. 10 dni.
- Temperatura powietrza i niezmrozonego podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od+3°C i
nizsza od +35°C
- Powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $Srodka
gruntujgcego ile podtoze gruntowane zdota catkowicie wchtongc¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka
- Roztwér nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkiem, ewentualnie natryskowo
- Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta
- Czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza, stanu podtoza,
stopnia pochylenia ptaszczyzny, lecz nie powinien przekracza¢ ok. 6 godz.
- Wszystkie prace temperaturach uzyciem $rodka gruntujgcego prowadzi¢ w temperaturach dodatnich przy
bezdeszczowej pogodzie.

Naktadanie izolacji bitumicznej:

Przygotowanie preparatu

Sktadnik ptynny preparatu miesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego (3000br./min) a nastepnie dosypywac

komponent proszkowy i starannie miesza¢ do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

Naktadanie preparatu

Mase nalezy naklada¢ na zagruntowane podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie pacg

metalowa. Izolacja powinna byé wykonywana w dwdch cyklach roboczych, po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy

natozy¢ drugg warstwe masy bitumicznej

W swiezo nalozong Izolacje Bitumiczng mozna wklei¢ flizeling, w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych,

spekanych podiozach a na szczelinach dylatacyjnych

Tasme uszczelniajgca. Na przejsciach przez izolacje rur, elementéw konstrukcyjnych czy przepustéw kablowych

stosowa¢ manszety lub kotnierze.

Powierzchnie zaizolowang nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi do czasu uzyskania przez mase petnej wytrzymatosci (wyschniecie).

Poziom gérny do ktérego nalezy wykona¢ hydroizolacje — powyzej poziomu terenu.

W trakcie wykonywania prac przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy robotach z zastosowaniem

rozpuszczalnikow-organicznych.Przy robotach-szczegolnie niebezpiecznych: basenach, kanatach, zbiornikach,
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studzienkach, itp. bezwzglednie stosowa¢ obostrzenia iodpowiednie do tych prac $rodki ochrony zbiorowej
i indywidualnej na przykfad: skuteczng wentylacje, nadmuch, badz pétmaski z pochtaniaczem par organicznych wzgl.
aparaty Swiezego powietrza. W przypadku zatrucia, zapewni¢ poszkodowanemu doplyw sSwiezego powietrza,
zapewnic¢ pierwszg pomoc, wezwac lekarza.

Montaz folii kubetkowej

Montaz nastepuje bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo. Fundament nalezy owingé. Mozna réwniez uktada¢
pionowo. Przy montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka. Dolny punkt mocowania znajduje sie nad rurg drenowa.
Mocowanie za pomocg gwozdzi na krawedzi.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen,
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposéb ciggly kontrolowaé warunki atmosferyczne. Prace wykonawcze
powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

- Materiat ( opakowania, termin przydatnosci do uzycia)

- sprzet w zakresie sprawnosci technicznej

- Obrébki i wykonanie prac

- udokumentowane kompetencje oséb wykonujgcych powtoke ochronng

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét

Jakos¢ wykonanej powiloki nalezy sprawdzi¢ po czasie catkowitego jej wysychania w przypadku pokryé
bezspoinowych oraz po wykonaniu w przypadku pokry¢ papowych poprzez badanie np. grubosci natozonej powtoki,
przyczepnosci, jakosci zgrzania, itp. Jezeli wszystkie wyniki badan zmieszczg sie w normie to znaczy, ze powloka
zostata wykonana z powodzeniem

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t

7.2. Jednostki obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni zaizolowanej

8. Odbiory rob6t i podstawy ptatno  sci

Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu z natury.

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg oraz pisemnymi decyzjami inzyniera.
Podstawg dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

- Powykonawcza dokumentacja projektowa

- Atesty materiatéw izolacyjnych

- Dziennik budowy z adnotacjg o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej

Na podstawie wynikéw badan i Specyfikacji Technicznej nalezy sporzgdzié¢ protokét odbioru robot kofcowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegaja:

- Podioze
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- Wykonana powtoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi

Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét. Odbioru
dokonuje inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:

- Zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacjg

- Istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy Koszty tych badan ponosi
Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad
inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej
warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgce zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakos$c¢.

Roboty poprawkowe lub zerwanie lub wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowg Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z inzynierem.

9. Podstawy ptatno $ci
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Ceny jednostkowe

obejmuja:

. Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji

. Roboty przygotowawcze

. Roboty izolacyjne

. Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych wtasnoscig wykonawcy -
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz  e$€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio tu zamoOwienia wszystkie wymienione element
dokumentacji technicznej nale 2y rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robot, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w
cene ofertow 3.

10.Przepisy i dokumenty zwigzane
Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-69/B-10260 PN-B- Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy i roztwory
24620:1998 PN-75/B-30175. asfaltowe stosowane na zimno. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 495-5:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie odpornosci na zginanie w niskiej

temperaturze. Czes$¢ 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachéw

Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogélne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metodg ,lekka"
(dla doswiadczalnictwa)". ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.

Stadium i zakres:
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Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST — Z6. Roboty slusarskie

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce w ramach robét
budowlanych w zakresie montazu balustrad i pochwytéw przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
balustrad i podchwytéw zewnetrznych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu nastepujgcych

wyrobéw slusarskich:

- Pochwytow i balustrad zewnetrznych

Wykonawca zobowigzany jest przed ostatecznym wykonaniem robét do przedstawienia prébnych elementéw do
akceptac;ji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é rob6t zwigzanych z
montazem balustrad i pochwytéw oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacjg umowy

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot slusarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacije:
e Harmonogram i kolejnos¢ prac
* Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta
* Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw.

2. Materialy

Materiaty do wykonania robét slusarskich nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym
i rysunkami. Przy niektérych materiatach podano konkretne produkty, informacje te nalezy interpretowac, jako
wyznaczenie cech i jakosci wyrobow.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw o parametrach réwnowaznych lub lepszych, o ile zatwierdzone zostang
przez Projektanta i Inzyniera Nadzoru.

Do udowodnienia rownowaznosci jest zobligowany Wykonawca.

Do wykonania prac nalezy zastosowac:
e Slupki balustrad — profile rurowe okragte ze stali czarnej malowane antykorozyjnie na kolor brgzowy,
mocowane na kotwach.
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* Pochwyty balustrad - profile rurowe okrggte ze stali czarnej malowane antykorozyjnie na kolor brgzowy,
mocowane na kotwach (Uwaga: pochwyty muszg byé wyposazone w ,grzybki” lub ,kulki” zabezpieczajgce
przed zeslizgiwaniem sig).

¢ Wypehienie balustrad z pretow stalowych gtadkich — stal czarna malowana antykorozyjnie na kolor brgzowy

* Porecze zewnetrzne przy schodach wykonane z profili okragtych ze stali czarnej malowanej
antykorozyjnie na kolor brgzowy, mocowane do $cian oporowych schodéw

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-korzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

Elementy balustrad powinny by¢ pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementéw sktadowych.

Podczas transportu konstrukcje powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

— Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera Nadzoru.

— Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét

1.7. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez projektanta i
Inzyniera Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia robdt i Dokumentacji Budowy
zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepis6w bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wymagania dotyczgce wykonania prac:

- Konstrukcje pochwytéw, balustrad nalezy wykonywa¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

- Powierzchnia elementow nie powinna wykazywaé rys, wgniecen. Spoiny i ich okolice powinny by¢ wolne od
rozpryskow metalu.

- Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy statecznos$¢ poszczeg6inych elementéw i catosci
w kazdej fazie.

- Przy montazu nalez zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgca nie uszkodzenie elementow sktadowych.

- Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

- Stupy balustrad nalezy zamontowa¢ do podiozg w sposéb trwaly zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.

- Elementy kotwigce balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem dla oséb postronnych.

1.8. Wykonanie szczeg6towe robot

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-8841-11.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié¢:

- rodzaje i wymiary przekrojéw skladanych elementow,
- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ wykonania powtok wykonczeniowych.

Prace montazowe dotycza:

- przygotowanie zabezpieczen montazowych,

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- wykonanie otworéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie,

- naprawy drobnych uszkodzen powlok,

- usuniecie zabezpieczen.

Balustrady, pochwyty nalezy zamocowa¢ do podioza w sposob trwaly, zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé
dostepne do odkrecenia przez osoby postronne.

B« Kontrola jako $ci rob6t
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2.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych powinna zosta¢ sprawdzona pod
wzgledem zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to wtasnych pracownikéw dozoru budowy.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem, montazem i malowaniem balustrad i pochwytéw powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

« Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

« Sprawdzenie materiatdw

« Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia

« Sprawdzenie trwatosci potgczen.

2.2. Kontrola i badania laboratoryjne.

- Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

- Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie
okreslonym PZJ,

- Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

2.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6. Obmiar robo6t

2.4. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. llo$é rob6t oblicza sie wedtug
sporzgdzonych przez Nadzor pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inzyniera Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

2.5. Jednostki obmiarowe.
m - pochwyty, balustrady, bariery ; szt. - stupki, potgczenia srubowe

7. Odbi6r robot

2.6. Ogolne zasady

- Celem odbioru jest protokélarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

- Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

2.7. Odbior robét

Odbiér rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN), odpowiednimi Aprobatami technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z zatwierdzong przez Inzyniera Nadzoru Dokumentacjg Projektowa.

Ponadto sprawdzeniu podlega:

- Zgodnos$¢ wymiarow.

- Jakos¢ materiatdw, z ktorych elementy zostaty wykonane.

- Prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych.

- Prawidlowosci i jakosci zakotwienia.

- Jakosci gotowej powierzchni.
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W szczeg6lnosci odbidr balustrad, barier i pochwytéw podlegat bedzie na poréwnaniu z zatwierdzonym przez
Projektanta i Inzyniera Nadzoru wzorcem.

8. Podstawa ptatno $ci

2.8. Ogo6lne wymagania
Ogodlne wymagania podano w ST ,Warunki ogélne”.

2.9. Platnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

2.10. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
— Roboty przygotowawcze.
—  Zakup materiatéw, sktadowanie i ich transport na miejsce wykonania i montazu.
— Badania laboratoryjne materiatow.
— Montaz i demontaz niezbednych rusztowan, czas pracy rusztowan.
— Roboty przygotowawcze podiozy poprzez np. podbicie zaprawg montazowg w miejscach mocowan stupkow
balustrad itp.
— Wykonanie robét zasadniczych.
— Pielegnacja powtok ochronnych.
— Prace porzadkowe.

9. Przepisy i dokumenty zwi gzane

Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub EN-PN oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST — Z7. Roboty tynkarskie

1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét tynkarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
montazem i wykonczeniem

1. 2. Zakres robét objetych specyfikacja
45324000-4 Tynkowanie

W ramach prac tynkarskich przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- przygotowanie powierzchni $cian do tynkowania

- gruntowanie $cian

- tynkowanie $cian

- przygotowanie $cian pod oktadziny ceramiczne

oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty wykonczeniowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie branzy
architektoniczno - budowlanej

1. 3. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.

Podto ze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podkiad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, witdkien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni scian i sufitéw i twardnieje po
zastosowaniu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek Iub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatno $ci mieszanki — okres, w ktéorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z tynkowaniem oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej
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Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:
Harmonogram i kolejnos¢ prac

2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta

4.  Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.

=

2. Materiaty

2. 1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty stosowane do wykonania tynkow powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Wykaz materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é wymagania odpowiednich norm. Kolorystyka zgodnie z
rysunkami elewaciji.

Do wykonania prac nalezy zastosowac:

Tynk cementowo-wapienny
wszystkie zaprawy i mieszanki powinny odpowiada¢ PN lub mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne
e tynk zwykly, kategorii I, wykonywany mechanicznie:
e orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zaprawy:
- obrzutka — cement : ciasto wapienne: piasek w stosunku 1:1:9, konsystencja odpowiadajgca
11cm zanurzenia stozka pomiarowego
- harzut — ciasto wapienne: piasek w stosunku 1:3, konsystencja odpowiadajgca 9 do 10cm
zanurzenia stozka pomiarowego
* - wymaga sie, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika
nie byt krétszy niz 2 min.

3. Sprzet

3. 1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do wykonywania robot
tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-$ciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci poditoza,

do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadiem wolnoobrotowym,
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do nakftadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. Sprzet konieczny do wykonania
tynkow cementowo-wapiennych i gipsowych zalezy od przyjetego sposobu wykonania i od tego, czy zaprawa bedzie
przygotowywana na placu budowy, czy dostarczana na budowe jako gotowa w workach, a takze, czy bedzie
naktadana maszynowo, czy recznie.

W zaleznosci od wiw czynnikéw bedg miaty zastosowanie nastepujgcy sprzet i urzadzenia:

agregaty tynkarskie,

mieszadta reczne elektryczne lub pneumatyczne,

wiadra, kastry, pace styropianowe, metalowe i z tworzyw sztucznych, pace filcowe,

poziomice, szpachelki i inny drobny sprzet, listwy prowadzgce.

4. Transport

4.1. 0Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. 2. Transport materiatow

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem; Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady og6lne wykonania robat.

5.2. Warunki wykonania robot
a) przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny byé zakonczone prace zwigzane z uzupetnianiem
ubytkéw, spoin, czyszczeniem podioza,
b) tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
c) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
d) Stosowac zalecenia wg wymagan producenta poszczegoélnych materiatow,
Wsrod tynkow cienkowarstwowych wyrdznia sie nastepujgce faktury:
-zacierane z gtadkg powierzchnig wygtadzong stalowg kielnig,
- ciggnione — uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubosc¢ ziarna za pomoca packi ze stali nierdzewne;.
Po krétkim czasie wyprawie nadaje sie strukture za pomocg packi z tworzywa lub drewna
5. 3.  Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.
5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
5.3.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.3.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.
5.3.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.3.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nie narazonych na
zawilgocenie
— w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5. 4. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg byé zgodne z zasadami podanymi w Ogélne;j
Specyfikacji Technicznej.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci rob6t montazowych polega na sprawdzeniu:
e Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
« Doktadnosci prac wykonczeniowych
e Zgodnosci kolorystycznej
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Kontrole przeprowadza¢ po natozeniu kazdej z warstw tynkow.

Badanie jakosci zastosowanych materiatéw

Sprawdzenie materiatow naleZy dokonaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia

zgodnosci uZytych materiatlow z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacii projektowe;.

Zaprawy uZyte do wykonania tynkow musza spetniaé wymagania nastepujgcych norm:

« zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502,

« zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,

« zaprawy gipsowe wg PN-75/B — 14505,

« zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

« zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.

Piasek stosowany do zapraw stuZgcych do wykonywania tynkow musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy
BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu naleZy stosowaé piasek odmiany I, a na

wierzchnig warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni naleZy stosowaé piasek odmiany Ill. Materiaty, ktorych

jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpliwosci,

powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robot

Wyniki obmiaréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? powierzchni tynkowanej

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przez przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2. Jezeli odbiér odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m.
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Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania elementéw detali, zgodnosé koloru.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z

podtoza, pil$ni itp.

e trwate s$lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajagce sie na jej

wykonanie okreslone w SST i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz ~ e$€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale 2y rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robdt, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w

cene ofertow a.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uZytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uZytku.

PN-IS0O-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY sc.

44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 33180 43, (032) 230 60 66

Strona 50



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:

Etap IV — Modernizacja - Zagospodarowanie terenu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - branza architektoniczno - budowlana

Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST — Z8. Roboty malarskie

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t malarskich przewidzianych w projekcie.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t malarskich, wykonywanych
na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
1.3.1 Nazwy i kody
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1.3.2. Zakres robot

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

- elementy metalowe powierzchni zewnetrznych elementéw matej architektury: poreczy i balustrad przy schodach
zewnetrznych, elementy stalowe remontowanych ogrodzen

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie branzy architektoniczno -
budowlane.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét malarskich oraz przygotowania podtoza wraz
z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

Uwaga:

Wszystkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

. Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
sktad chemiczny, technologia wykonania)

. Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Nie dopuszcza sie do stosowania farb starych, ktérym mingt termin przydatnosci do stosowania.
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2.1. Powtoki malarskie

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowa¢ produkowane fabrycznie specjalne rozcienczalniki, zalecane przez
producenta powtok malarskich oraz powtok ochronnych, dostosowane do poszczegdélnych rodzajéw wyrobéw.

Farba do elementow stalowych balustrad, pochwytow

Nalezy zastosowaé farbe do stosowania zewnetrznego podktadowg i wierzchniego stosowania epoksydowg grubo
powtokowg (podktad - zakres jednej warstwy 70-170 mm, wierzchnia -dwuskitadnikowa zakres jednej warstwy 30-60
mm) np. farby firmy OLIVA lub réwnowazn, Stopien potysku - pét mat.

llo$¢ warstw - jedna farba podktadowa, jedna farba wierzchniego krycia. Sposéb nanoszenia - natryskowy

Wg dokumentacji rysunkowej

Farba antykorozyjna kolor brgz OLIVA DAMAX, NCS S 5040-Y, lub rownowazna

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Przechowywac w szczelnych opakowaniach w miejscach ostonigtych
przed stoncem i z dala od zrédet ciepta.

Zalecana temperatura przechowywania: 5 do 25°C,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1. Powloki malarskie

Przygotowanie podtozy -

Powierzchnie stalowe

Powierzchnie stalowe nalezy gruntownie odtlusci¢, oczysci¢ z nalotu rdzy. Miejsca niedostepne oczysci¢ metodg
mechaniczng za pomocg np. diuta lub cienkiej pitki do metalu. W razie potrzeby zdemontowaé¢ element, oczyscic i
zamontowa¢ ponownie.

Natychmiast po odczyszczeniu powierzchnie stali zagruntowac farbg gruntujgcg przeciwrdzewng podkiadows. Prace
czyszczace i gruntujgce farbg przeciwrdzewng prowadzi¢ w warunkach suchych. Nie dopuszcza sie kontaktu wody z
odczyszczonym metalem. Zaleca sie wykonanie kurtyny przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

BlPrzy malowaniu elementéw stalowych stosowaé farbe gruntujaca (podktadows) epoksydows zalecang przez
producenta farby wierzchniej, nanosi¢ metodg natryskows.
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BlPrzy malowaniu elementéw drewnianych powierzchnie gruntowaé preparatem gruntujgcym zalecanym przez
producenta powtoki malarskiej.

Wykonywanie powtok malarskich -

- Farbe wierzchniego krycia do metalu nanosi¢ metodag natryskowag

Nie dopuszcza sie do stosowania farb starych, ktérym minat termin przydatnosci do stosowania

Po otwarciu opakowania farbe nalezy staranie wymieszac recznie lub za pomocg wolnoobrotowego mieszadta nie
wiecej niz 300 obr./min.

W zaleznosci od metody wykonywania powtoki powinna by¢ odpowiednio dobrana konsystencja. Powtoke nalezy
wykonac¢ bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla, watka. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakosci
Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania oraz okresie schniecia
podanym przez producenta powiok.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powtok malarskich powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb epoksydowych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Badania powtoki ochronnej powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.
7. Obmiar rob6t
7.1. Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t
7.2. Jednostki, obmiar rob6t
Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni malowanej
8. Odbiory robot
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbiér podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg tego samego typu lub odpowiednig
szpachléwkg. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla, watka itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY sc.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 33180 43, (032) 230 60 66

Strona 53



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:

Etap IV — Modernizacja - Zagospodarowanie terenu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - branza architektoniczno - budowlana

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawy pfatno $ci
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcag
Ceny jednostkowe obejmuja:

. Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
. Roboty przygotowawcze

. Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

. Roboty malarskie

*  Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wtasnoscig wykonawcy -
materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz ~ e$€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale zy rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robdt, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w
cene ofertow 3.

10. Przepisy i dokumenty zwi gzane

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdélnosci:
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powtokowe

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdétowa wykonania i odbioru robot budowlanych

ST — Z9. Okfadziny zewn etrzne

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji oktadzin
zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
okladzin zewnetrznych schodéw, podestéw, murkéw zewnetrznych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, montazem i wykonczeniem

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg
1.3.1. Nazwy i kody
Kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

1.3.2 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
okladzin zewnetrznych przewidzianych w ramach realizacji projektu tzn.: wykonanie glazury na schodach
zewnetrznych, podestach, montaz prefabrykowanych nakryw betonowych murkéw. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie branzy architektonicznej

2. 1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczng

2.2. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. 3. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

Harmonogram i kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania. Zalecenia i
instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.

3. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Uzyte materialy powinny byé zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty
powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo
kontroli lub atest. Muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie.
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Do mocowania okladzin ceramicznych do podioza mozna stosowaé, w zaleznosci od rodzaju podioza, miejsca
zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz rodzaju elementéw oktadzinowych, mrozoodporne zaprawy
cementowe marki 80 lub 50, oraz mrozoodporne zaprawy polimerowo — cementowe. Na doktadnie wyréwnanym
podtozu mozna stosowacé takze kleje.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Phytki, kleje, zaprawy, warstwy wyrownujgce.

materiat gruntuj acy

przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podiozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw,
pustakéw i innych tego typu materialtdbw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest $rodkiem do
przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, itp.

Moze stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornosé wylewki
na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Emulsji mozna uzywaé na suchym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

piytki gresowe
Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna byé wieksza niz 14%.

Do wyko nczenia powierzchni posadzek na zewn atrz budynku stosowa ¢ pitytki podtogowe gresowe
antypo slizgowe, ryflowane, mrozoodporne

klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania $ciennych i podtogowych ptytek ceramicznych (glazura, terakota,
klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy
mogg stanowié: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badz
anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materialem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu.
Nadaje sie takze do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywa¢ wewnatrz i
na zewnatrz budynku, stosujgc warstwe o grubosci nie mniejszej niz 2 mm i nie wiekszej niz 5mm.

fuga

Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin, w $ciennych i podiogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), plytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw
kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej.

Stosowana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkow.
Zaprawe mozna stosowa¢ do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w
okladzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet wyrobéw do
profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywa¢ wewnatrz i na zewnagtrz budynkéw.
Zastosowac fugi o grubosci max 2 mm.

2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc.
Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zastosowane skiadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres w ktorym wyprodukowano dana partie
materiatu.

4. Sprzet
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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4.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepis6w BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. 3. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujgcych i zapraw klejowych
- przecinarki do ptytek

- drabiny malarskie, rusztowania

- drobny sprzet pomocniczy

5. Transport

5. 1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatow
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6. 1. Zasady ogoélne wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

6. 2. Warunki przystgpienia do robét oktadzinowych

Oktadziny ceramiczne mozna wykonywac po:

a) wykonaniu robot budowlanych, jak: podtoza pod posadzki, warstwy izolacji, itp.,

b) wykonaniu robét tynkowych oraz robét malarskich na powierzchniach $cian, na ktérych nie bedzie wykonywana
oktadzina,

c¢) wykonaniu robét instalacyjnych, z wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury o$wietleniowej,

6. 3. Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
1) Ptytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujgcej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu, np. tynku
2) Do wykonania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw.
3) W przypadku zbicia istniejgcej oktadziny, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu
materiatéw do wyréwnywania i wygtadzania.
4) Materiaty uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem rohot.
5) Na oczyszczona i zwilzong $ciane murowang powinien by¢ natozony podktad wykonany z obrzutki i narzutu
(obrzutka 2+ 3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 80 lub 50).
6) Podloza pod okladziny z plytek ceramicznych powinny spetia¢ wymagania jak dla tynkow Ill kategorii i powinny
by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.
7) Przed rozpoczeciem robo6t ptytki powinny by¢é posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni koloréw, a
przed utozeniem powinny by¢é moczone w ciggu 2 + 3 godzin w czystej wodzie.
8) Przed przystgpieniem do osadzania elementéw okladzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczyé
potozenie jej powierzchni oraz okreslic poziom gornej krawedzi elementéw w poszczegoélnych rzedach za pomocg
naciggnietego sznura.
9) Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podkiadu. Plytki nalezy osadzi¢ po
natozeniu na tylna zebrowana powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkfadu i docisng¢ do podkiadu.
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10) Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzinie temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy
cementowej o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa.

11) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C

12) Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin
nalezy stosowa¢ wkiadki o odpowiedniej grubosci.

13) Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

7. Kontrola jako $ci rob6t

7. 1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogoine”
7.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare
postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacija
techniczng i wymaganiami SST-06.00.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidtowos$ci wykonania Rob6t

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- przygotowania podtoza pod warstwy wyréwnawcze

- potgczenia oktadzin z podtozem

- odchylenia od pionu ptaszczyzny oktadzin $ciennych

- ocene estetyki wykonanych robot

- jednolitosci barwy wymiaréw wzoru okladziny na catej powierzchni
- dopasowania okladziny na styku z innymi elementami

8. Obmiar robot
8. 1. OgodIne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét
8. 2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru s3a:
* Dla okfadzin — m2
« Dla listew PCV — mb

9. Odbior robot
9. 1. OgodIne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9. 2. Szczego6towe warunki odbioru rob6t

Badanie gotowej okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:

« nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach:
ghuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkfadu,

 prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

« prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

¢ wizualnym szerokos$ci stykow i prawidtowosci wypetnienia, a w przypadkach budzgcych watpliwosci — przez pomiar
z doktadnoscig do 0,5 mm,

« jednolitosci barwy ptytek.

10. Podstawa ptatno $ci
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Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie okreslone w SST i dokumentacji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz ~ e$¢€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale zy rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robdt, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w
cene ofertow 3.

11. Przepisy i dokumenty zwi gzane

PN-B-10121 Okfadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia

PN-BN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych. cz.B : Roboty wykonczeniowe , zeszyt5
Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny wyktadziny z ptytek ceramicznych
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegbtowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST — Z10. Monta z elementow matej architektury

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej, spis tomow:

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z montazem elementéw matej architektury przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3, Zakres robot objetych specyfikacijg
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz nastepujgcych elementéw matej architektury:
tawek

siedzisk

koszy na smieci

barierek

altany ogrodowej

stojakéw na rowery

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie branzy
architektonicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

konstrukcja stalowa no $na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcije,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z montazem elementéw matej architektury wraz z robotami
pomochiczymi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:

a) Harmonogram i kolejno$é prac montazowych

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

c) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow

d)dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materialy

Wszystkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e  Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,

sktad chemiczny, technologia wykonania)
* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1.0go6Ine wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow

e Lawki

e Siedziska

e Kosze na $mieci

e  Stojaki rowerowe

e Altana

e  Stlupy i oprawy os$wietleniowe

e Ogrodzenie z furtkami i bramg

e Barierki

tawki

podstawa z betonu ptukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 205 x 40 cm, wys. siedziska 45 cm—
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg — rys. nr 6

siedziska

podstawa z betonu ptukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 100 x 100 cm, wys. 64 cm — zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg — rys. nr 8

kosze na $mieci

podstawa z betonu ptukanego, pojemnik ze stali ocynkowanej — zgodnie z dokumentacjg rysunkowg — rys. nr 7
stojaki rowerowe

stojak 5 - stanowiskowy, dt. 192 cm, konstrukcja z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie — zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg — rys. nr 9

barierka

konstrukcja wykonana z rur stalowych oraz pretéw, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierami
strukturalnymi, wysokosc catkowita- 130 cm, dtugosc typowych przeset 100 i 200 cm.

—rys. nr 10

altana

Materiaty:

konstrukcja drewniana, impregnowana do NRO,

dach kryty blachg stalowg ocynkowang, wypetnienie $cian w formie pionowego deskowania azurowego

wyposazenie dodatkowe: taweczka wewnetrzna

Wymiary

wysokosé:2,2m
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podstawa szesciokatna o boku 2m, przekatna 4m
Montaz:

Zgodnie z instrukcjg producenta

Kolorystyka: drewno impregnowane brgz

rys. nr 11.

3. Sprzet
3.2.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.3. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$c¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp.
mozna stosowac¢ wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentow betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatdw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Skltadowanie materiatu powinno
odbywac¢ sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdbw metalowych i zeliwnych

Elementy matej architektury powinny by¢é pakowane w sposO6b zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé¢ stalg gotowos$é uzycia ich do montazu. Materiaty powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw matej archit powinny byé zakonczone roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy sprawdzic:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementdéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

5.4. Wykonanie robot
Nalezy dokonaé dostawy i montazu wszystkich elementéw matej architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
- Dostawa i montaz

tawki

podstawa z betonu ptukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 205 x 40 cm, wys. siedziska 45 cm—
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg — rys. nr 6

siedziska

podstawa z betonu ptukanego, siedzisko z drewna egzotycznego, wymiary 100 x 100 cm, wys. 64 cm — zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg — rys. nr 8

kosze na $mieci

podstawa z betonu ptukanego, pojemnik ze stali ocynkowanej — zgodnie z dokumentacjg rysunkowsg — rys. nr 7
stojaki rowerowe

stojak 5 - stanowiskowy, di. 192 cm, konstrukcja z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie — zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg — rys. nr 9

barierka

konstrukcja wykonana z rur stalowych oraz pretdw, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierami
strukturalnymi, wysokosc catkowita- 130 cm, dtugosc typowych przeset 100 i 200 cm.

—rys.nr 10

altana

Materiaty:

konstrukcja drewniana, impregnowana do NRO,

dach kryty blachg stalowg ocynkowang, wypetnienie scian w formie pionowego deskowania azurowego

wyposazenie dodatkowe: taweczka wewnetrzna

Wymiary

wysokos$é:2,2m

podstawa szesciokatna o boku 2m, przekatna 4m

Montaz:

Zgodnie z instrukcjg producenta

Kolorystyka: drewno impregnowane brgz

rys. nr 11.

Przy montazu elementéw malej architektury nalezy uwzglednié¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia
Inspektora.

5.5. Roboty uzupetniajace
Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
- Wykona¢ fundamenty pod tawki, kosze, stupki barierek, stojaki
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w rob6t oraz rob6t wymienionych w punkcie
5.1.

6. Kontrola jako $ci
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowac:
- Sprawdzenie jakosci materiatéw zgodnie z umowa, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi
aprobatami technicznymi.
6.3. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac
sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5. a w szczegdlnosci:
- Prawidtowe zamontowanie elementéw matej architektury oraz doktadnos¢ wykonania.

7. Obmiar robot
4.1.0g06Ine wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

4.2.Jednostki obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3a:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementéw malej architektury

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogolne;j.

8.1. Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenia o jakosci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),
b) protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,
c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i umowa.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane
na nowy element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcag
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wilasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Podstawy ptatno $ci
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja:

. Dostarczenie niezbednych elementéw, materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji

. Roboty przygotowawcze

. Roboty montazowe

. Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wlasnoscig wykonawcy -
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentaciji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji
technicznej, np. przedmiarze robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji catosci zamoéwienia bgdz ujecia elementu w cene ofertowa.

10. Przepisy i dokumenty zwi gzane

Katalogi firm Puczynski, Komserwis, Saternus, lub rownowazne
Instrukcje montazu producenta elementéw
Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdtowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST — Z11. Montaz ogrodze n
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z montazem ogrodzen przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego: .

Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV —
Modernizacja - Zagospodarowanie terenu

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z montazem ogrodzen przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3, Zakres robét objetych specyfikacja

Nazwy i kody:

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223110-0
45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych 45442200-9

W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ montaz:
- Ogrodzenia terenu szkoty od strony ul. L. Miki z furtkg i bramg
- wymiana bram i furtek w ogrodzeniu istniejgcym

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg przedstawione w projekcie branzy
architektonicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren niepozadanych
intruzow, tj. ludzi, zwierzat i pojazdow,.

wysoko $¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawag Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa no $na — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekgtnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcije,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci.

1.5, Ogodlne wymagania dotyczgce robot
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Ogo6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem ogrodzen wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

e) Harmonogram i kolejnos¢é prac montazowych

f) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

g) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow

h)dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materialy
Wszystkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e  Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,

sktad chemiczny, technologia wykonania)
* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

21. 0Ogblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

22 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa.

Dla ogrodzenia terenu od strony ul. L. Miki:

Ogrodzenie panelowe stalowe,

konstrukcja nosna — ksztattownik stalowy, ocynkowany 60 x 40 mm,

wypetnienie przesta — ksztattownik stalowy, ocynkowany 25 x 25mm, w ukltadzie pionowym
Wysokosc 1,80m,

Przeswit pomiedzy pionowymi elementami nie wiekszy niz 11,7 cm

Rama przesta gtadka, bez ostrych wystajgcych elementow

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo

Fundament (z betonu B25) zabezpieczony Izoplastem R+B, lub rownowaznym
Furtka - szerokos¢ skrzydta 1,00 m., Brama - szerokos¢ 3,00 m

Bramy i furtki w ogrodzeniu istniej gcym

Brama wjazdowa, stalowa, dwuskrzydiowa, wykonywana na zaméwienie
Wysokos¢ dostosowana do ogrodzenia istniejgcego,

Rozstaw pretow — jak w ogrodzeniu istniejgcym

Zabezpieczona antykorozyjnie i malowana — jak ogrodzenie istniejgce zewnetrzne

3. Sprzet
31. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

32 Sprzet niezbedny do wykonania Robo6t
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
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wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

41. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
42 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno
odbywac¢ sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

51. Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
52 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementéw matej archit powinny byé zakonczone roboty ziemne.

53. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy sprawdzic:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw i innych elementdéw konstrukcji nosnej i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows,
- powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

54. Wykonanie robét
Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw ogrodzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
Dostawa i montaz nastepujgcych elementéw ogrodzenia:
- panele
- stupki
furtki, bramy

Montaz ogrodzenia panelowego nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przesta
zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z
betonu klasy C20/25 .

55 Roboty uzupeiajgce
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
- Wykona¢ fundamenty pod stupki
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikle podczas wykonywania w/w rob6t oraz robét wymienionych w punkcie
5.1.
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6. Kontrola jako $ci
6.1.  Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2 Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowac:
- Sprawdzenie jakos$ci materialdw zgodnie z umowg, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi
aprobatami technicznymi.
6.3. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac
sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5. a w szczegolnosci:
- Prawidtowe zamontowanie elementéw ogrodzenia oraz doktadno$é wykonania.

Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
- stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
- przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. Obmiar robo6t

7.1.  Ogo6lne wymagania dotycz gce obmiaru rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2 Jednostki obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia.
8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej.

81. Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenia o jakosci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty),
b) protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,
c) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.

Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SIWZ i umowa.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania rob4t poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane
na nowy element, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcag
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Podstawy ptatno sci
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja:

. Dostarczenie niezbednych elementéw, materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji

. Roboty przygotowawcze

. Roboty montazowe

. Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wlasnoscig wykonawcy -
materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz  e$€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
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sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamOwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale 2y rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst gpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robot, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b gadz ujecia elementu w
cene ofertow a.

10. Przepisy i dokumenty zwi gzane

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki.
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Stadium i zakres:
Specyfikacja szczegdtowa wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST —Z12. Zielen

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t
zwigzanych z sadzeniem krzewéw, zakladaniem trawnikow oraz pielegnacje roslinnosci przewidzianych do
wykonania w ramach robdét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego: Modernizacja obiektu szkolno -
przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37: Etap IV — Moderni  zacja - Zagospodarowanie terenu

1.2 Przedmiot specyfikacji

1.3 Zakres stosowania specyfikacji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
prac zwigzanych z urzgdzeniem i pielegnacja zieleni przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu.
1.4 Zakres robot objetych specyfikacjg

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

W ramach prac przewiduje sie:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym.

Roboty te obejmujg :

- oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiatdw budowlanych,

- wyciecie chwastow,

- nawiezienie ziemi urodzajnej i rozscielenie jej w warstwie 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu,

- wybronowanie terenu,

- sadzenie krzewoOw iglastych,

- zakfadanie trawnikéw

- pielegnacja.

a takze wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie branzy zieleni
1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng
Specyfikacjg Techniczna.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

Materiat ro slinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcg jg korzeniami roslin.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci 1,8 m z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma odpowiednia dla krzewow lub drzew utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem wycinek, rob6t nasadzeniowych,
pielegnacyjnych wraz z robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.7 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2 Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
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Okresla sie wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

2.1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiadac¢ nastepujaca charakterystyke:

- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.2. Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotdéw przy sadzeniu drzew i krzewéw powinna by¢ sporzadzona
w wyniku rozktadu odpaddw roslinnych i zwierzecych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu
2.1.3. Materiat ro slinny sadzeniowy

2.1.3.2. Krzewy

- krzewy iglaste.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-r-67022 i PN —r- 67023, wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia i numer
normy.

W przypadku sadzonek krzewéw powinny by¢ one prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy :

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy korony u krzewow powinny by¢ przyciete,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg
odpowiadaé obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ ped6w, wysokos¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie
stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkétkowane. Nalezy
sadzi¢ krzewy 3-5 letnie.

- krzewy iglaste ptozgce 30x30cm,

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

- szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowe] Inspekcji Ochrony Roslin,

— materiat roslinny sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony prze projektanta lub Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin w szkétce.

2.1.3.4. Wady niedopuszczalne

- silne mechaniczne uszkodzenie roslin,

— odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikoéw,

— oznaki chorobowe,

- zwiedniecia pedéw,

— zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesci nadziemnej,

— martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzewa formy piennej,

— uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowej,

- zle zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.1.4. Nasiona traw

Nalezy stosowac gotowe mieszanki traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktoérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.1.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.
2.1.6. Woda

Niezbedna jest w celu podlewania roslinnosci drzewiastej, krzewiastej, bylin oraz trawnikéw po posadzeniu i w
okresie pielegnacji. Wymaga sie zastosowania wody nie chlorowanej

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos$¢ do robét oraz byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 3 tygodnie przed uzyciem
alternatywnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat nie moze by¢ p6zniej zamieniany

bez zgody Inwestora i Projektanta.

3 Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.1.1. Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do urzadzenia zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu i narzedzi:

—[specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia

—Ukoparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

—sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),

- koparka przedsiebierna,

- spycharka gasienicowa,

- ptug,

- brona,

- glebogryzarka,

- ciggnik kotowy,

— samochdd do transportu materiatu szkétkarskiego: krzewéw,

— wata gtadki i wat kolczatkowy do zaktadania trawnikéw,

- pita reczna i sekator ogrodniczy,

- lopata,

- grabie,

- kosiarka mechaniczna do pielegnac;ji trawnikow,

- pojemniki,

- beczkowozy na wode do podlewania,

Oraz inny sprzet akceptowany przez projektanta.

3.1.2. Sprzet niezb edny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i rozladunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi.

4.3.Transport materiatu sadzeniowego

Sadzonki krzewow oraz nasiona traw powinny byé transportowane w sposéb nie powodujgcy zadnych uszkodzen,
wedtug zalecen producenta (szkoétki roslin).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

ABM WYCENA NIERUCHOMOSCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA | BARTOSZ MICHALSCY sc.
44-100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. (032) 33180 43, (032) 230 60 66

Strona 72



Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy ulicy Leopolda Miki 37:

Etap IV — Modernizacja - Zagospodarowanie terenu
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - branza architektoniczno - budowlana

5.4. Trawniki

5.4.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyrownany,

- W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

- teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg zgodng z Dokumentacjg projektowg oraz
starannie wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikdw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4,0 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekkg lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.4.2. Pielegnowanie trawnika

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym, ze minimalna krotnos¢ czynnosci powtarzalnych w okresie
1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Podstawowym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 12 cm, na wysokosé 6¢cm.
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokosé 4cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢

od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu, ktére
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostéw.
Wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 4 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych - podlewanie trawnikow

5.4.3. Zabezpieczenie zieleni

Roslinnos¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia lub przesadzenia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczeniu podlegajg drzewa zlokalizowane w odlegtosci 2,5 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych i
wodociggowych oraz obiektéw sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie,
tak aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami,
ustawieniu oston z desek wokot pni.

Jezeli roslinnose, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci

6.2.1 Kontrola prawidtowosci usunigcia krzewoéw

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzewow, wymaganiami podanymi w pkt.
5.2 do 5.4 niniejszej Specyfikaciji.
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6.2.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia, (bez tzw. ,tysin”)

- wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2.3 Krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotow pod krzewy.

- zaprawy dotow ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,

wieku, zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewnej.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian oraz ilosci krzewéw,
- wykonania misek przy krzewach - jesli odbidr jest na wiosne lub wykonania kopczykéw -

jezeli odbiér jest na jesieni,

- wykonania $ciotkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktore zostaly zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wtasny.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru roboét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji,
jest zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar rob6t

7.2. Jednostki obmiaru robd6t

Jednostkg obmiarows jest:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

b) 1 szt. (sztuka) posadzonego krzewu lub byliny.

8. Odbiodr robét i podstawy ptatno  sci

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Cze$¢ ogdlna”. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i kontrole
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotéw oraz
rozscielenie ziemi urodzajnej (grubosé warstwy).

9. Podstawy ptatno $ci

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcag

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Czes$¢ ogoina”

9.1.3. Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikéw wraz z wyprofilowaniem terenu,
- zakup i transport ziemi urodzajnej,

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- zakup i transport nawoz6ow mineralnych,
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- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie,odchwaszczanie, dosiew trawy)
9.1.4. Cena 1 szt. nasadzenia drzewa, krzewu, byliny obejmuje:

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewéw i bylin,

- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotéw,

- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

- zaprawienie dotéw ziemig urodzajng i torfem,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie krzewu lub byliny,

- pielegnacja krzewu lub byliny w okresie gwarancyjnym

(podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie
uszkodzonych krzewdw lub bylin, kontrola i wymiana).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cz  e$€ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stan owig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporz gdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmio  tu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nale 2y rozpatrywa € tacznie. W przypadku nie wyst apienia danej pozycji w
jakiejkolwiek cz esci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmia rze robot, ktér g ujeto w pozostatych
czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od real izacji cato $ci zamowienia b adz ujecia elementu w
cene ofertow 3.

10. Przepisy i dokumenty zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy

2. PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

1. "Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r.

2. ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szko6tkarskiego™ - Zwigzek Szkotkarzy
Polskich 1997 r.
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