
Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Dolna Wieś i Miarki, Pilchowice, Wilcza

Lp. Rodzaj robót Podstawa jm Ilość
Cena 
jedn. Wartość

1.

1.1. Organizacja placu budowy                                                                   
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja 

stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych)                               
<1kpl>

STWiORB kpl 1,000 0,00 0,00
1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                                 

<0,300km> D-01.01.01 km 0,300 0,00 0,00
1.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza                                        

<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00

0,00
2.

2.1. Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr. 10cm (humus do odzysku, 
pozostała część do odwozu i utylizacji)                                                
<320,00*0,5*2=320,00>                                                                                                  D-01.02.02 m2 320,000 0,00 0,00

2.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego średnio 
10cm wraz z odwozem i utylizacją (rozbiórka nawierzchni)                 
<45,00>                            

D-01.02.04 m2 45,000 0,00 0,00
2.3. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywowo-

ziemnej o miąższości średnio 35cm wraz z odwozem i utylizacją 
(rozbiórka nawierzchni jezdni)                                                              
<1225,00>                            D-01.02.04 m2 1 225,000 0,00 0,00

2.4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywowo-
ziemnej o miąższości średnio 20cm wraz z odwozem i utylizacją 
(rozbiórka nawierzchni zjazdów)                                                          
<162,00>                            D-01.02.04 m2 162,000 0,00 0,00

0,00
3.

3.1. Wykonanie wykopów wraz z odwozem i utylizacją                              
<(1225,00+162,00)*0,2=277,40>                                                                                    D-02.01.01 m3 277,400 0,00 0,00

0,00
4.

4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta                                         
<2040,70>                    D-04.01.01 m2 2 040,700 0,00 0,00

4.2. Wykonanie stablilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym warstwa 
gr.20cm, Rm=2,5Mpa                                                                           
<1803,50> D-04.04.02 m2 1 803,500 0,00 0,00

4.3. Wykonanie podbudowy grubości 20cm z kruszywa łamanego 
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie jezdnia i zjazdy                      
<1856,10> D-04.04.02 m2 1 856,100 0,00 0,00

4.4. Wykonanie podbudowy grubości 5cm z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie -jezdnia i zjazdy oraz nawierzchnia z 
kruszywa                                                                                               
<1225,00+162,00=1387,00> D-04.04.02 m2 1 387,000 0,00 0,00

0,00
5.

5.1. Wykonanie nawierzchni drogi grubości 4cm z betonu asfaltowego 
AC11S 50/70 wraz z skropieniem i transportem                                  
<1225,00+162,00=1387,00>  D-05.03.05 m2 1 387,000 0,00 0,00

5.2. Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6cm z betonu asfaltowego 
AC16W 50/70 wraz z skropieniem i transportem                                 
<1225,00+162,00=1387,00>   D-05.03.05 m2 1 387,000 0,00 0,00

5.3. Wykonanie nawierzchni grubości 10cm z kruszywa łamanego 
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -pobocza                                  
<285,00> D-04.04.02 m2 285,000 0,00 0,00

5.4. Połączenie styków nawierzchni z betonu asfaltowego taśmą 
laterbitowa. Należy uwaględnić cięcie piła nawierzchni asfaltowej 
oraz siatkę przecispękaniową o szerokości 1m.                                  
<8,00> - mb 10,000 0,00 0,00

0,00
6.

6.1. Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 na ławie z oporem z 
betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,075m3/m)            
<630,00> D-08.01.01 m 630,000 0,00 0,00

6.2. Ułożenie opornika betonowego 8x30 na ławie z oporem z betonu 
C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,065m3/m)                         
<175,00> D-08.01.01 m 175,000 0,00 0,00

0,00
7.

7.1. Przełożenie istniejącej nawierzchni jezdni z płyt betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm wraz z uzupełnieniem 
podbudowy z kruszywa o grubości średnio 5cm                                  
<30,00> D-05.03.23a m2 30,000 0,00 0,00

7.2. Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.10cm i obsianiem 
trawą (humus z odzysku zgodnie z p.2.1.)                                           
<1995,00> 

-

m2 1 995,000 0,00 0,00

0,00

Suma netto 0,00

Vat 23% 0,00

Suma brutto 0,00

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC 

Razem  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem  

Razem  

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

Razem  

Razem  

Razem  

CPV 45233320-8 PODBUDOWY  

Razem  

CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA


