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I.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 0 WYMAGANIA OGÓLNE 
KOD CPV 45000000 (DOTYCZĄCA WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  ST) 
 
 
 
1.  WSTĘP. 
1,1  Przedmiot  i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 
W rozdziale omówiono   wymagania ogólne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, ujętych   
w  SST , dla  zadania: Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach. 
  
Niniejszą specyfikację wykonuje się dla robót ogólnobudowlanych.  
 
PROJEKT BUDOWLANY. 
kod CPV 45453000 - 7,  kod CPV 45410000 - 4, kod CPV 45442100 - 8.  
Dotyczą  robót  ujętych w projektach  architektonicznym i  konstrukcyjnym. Nie obejmują robót  
związanych  z  realizacją  sieci  i instalacji  sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych. 
 
1.2.   Określenia  podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.2.1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządze-
niami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
1.2.2   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
1.2.3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a)  w  szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 1.2.4 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej trwałości, prze-
widziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kon-
tenerowe. 
1.2.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miej-
scu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.2.6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.2.7  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.2.8  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.2.9  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykona-
nia robót budowlanych. 
1.2.10 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.2.11  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę ob-
miarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.2.12 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.2.13 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.2.14  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budow-
lanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
 1.2.15  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o oce-
nie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-
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nia w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
1.2.16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.2.17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otocze-
niu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiek-
tem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.2.18 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 1.2.19 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygo-
towaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wyko-
nywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1.2.20 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budow-
lanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1.2.21 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kie-
rowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1.2.22 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru doko-
nanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.2.23 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiające-
go, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-
zbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowa-
nych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.2.24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.2.25 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót do-
puszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.2.26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane, 
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.2.27 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.2.28 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przy-
wrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budow-
lanych. 
1.2.29 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskaza-
niem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  
technicznych  wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  
jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 
1.2.30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  
odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  sto-
pień  scalania  robót. 
1.2.31 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowla-
nego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do ode-
brania i przekazania do eksploatacji. 
1.2.32 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, apro-
batach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.2.33 grupach, klasach, kategoriach robót  -  należy  przez to rozumieć grupy , klasy , kategorie  
określone  w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r. 
W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 
1.2.34 Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  
funkcje  w  budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlane-
go. Reprezentuje on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  
ilości  wykonanych  robót , bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych  i  
zanikających,   badaniu  i  odbiorze instalacji  oraz  urządzeń  technicznych , jak  również przy  
odbiorze  gotowego  elementu . 
1.2.35 instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub do-
stawcę  urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależ-
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ność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efek-
tywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna obsługi (eksploatacji) jest  również 
składnikiem dokumentacji Powykonawczej obiektu  budowlanego. 
1.2.36 Normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standary-
zacji  (CEN)  oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ 
standardy  europejskie „ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    
zasadami  działania tych  organizacji . 
1.2.37 Wspólnym Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 
Składa się ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszyst-
kich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  sto-
sowanie  kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówcze-
snych  Państw Członkowskich UE . Stało się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce  
obowiązuje  od 01. 05. 2004r. 
 
1.3 Informacja o terenie budowy. 
Temat zadania  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrod-
ka Zdrowia w Pilchowicach” Działki nr ew. 589/78   861/79   593/57   439/79   obręb Pilchowice. 
Inwestor: Gmina Pilchowice reprezentowana przez Macieja Gogulla – Wójta Gminy  Pilchowice z 
siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice:   ul. Damrota 6,    44-145 Pilchowice 
Adres projektowanej inwestycji: ul. Powstańców Śląskich, Strażaków,    44-145 Pilchowice 
 
1.4 Prace  towarzyszące i tymczasowe. 
Geodezyjne wytyczanie, nadzór  geologiczny, zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie, 
utrzymanie i  likwidacja placu  budowy, działania  ochronne: ochrona  środowiska  w  czasie  
wykonywania  robót, ochrona   przeciwpożarowa, ochrona  własności   publicznej i  prywatnej,  
spełnienie  wymogów  BHP , ochrona  i  utrzymanie robót, zabezpieczenie przed wodą  opado-
wą – odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów, kontrola  jakości,  pobieranie  próbek,  badania  i  
pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych, badania  do odbioru  wykopu  fundamento-
wego,  obmiar  robót, inwentaryzacja  powykonawcza. 
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje  się, 
że  są  włączone  w  cenę  umowy.  
  
1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót . 
1.5.1 Przekazanie  terenu  budowy  
Zamawiający, w terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i administracyjnymi,   
poda   lokalizację   i  współrzędne   punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  
dziennik  budowy, dokumentację  projektową oraz specyfikację techniczną  wykonania  i  odbio-
ru  robót  budowlanych.  
Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  
chwili odbioru  końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca   
odtworzy  i utrwali  na  własny  koszt. 
 
1.5.2   Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumen-
ty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby zawarte były w całej dokumenta-
cji.  W przypadku rozbieżności  w  ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej-
ność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na ry-
sunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projek-
tową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z okre-
ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
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tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4   Zabezpieczenie  terenu  budowy. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy, zainsta-
luje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  tym:  ogrodzenie,  porę-
cze, oświetlenie, sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki  niezbędne   do ochrony  
robót,  wygody społeczności  i  innych. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  
odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę  umowy.   
Wykonawca odpowiada  za  ochronę instalacji na  powierzchni terenu i  za  urządzenia  pod-
ziemne, takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich władz będących właści-
cielami  tych  urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   
odnośnie  ich  lokalizacji .  
Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  insta-
lacji   w czasie trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wyko-
nawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze i  będzie z  
nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej  pomocy  przy dokonaniu  napraw.   
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodze-
nia  instalacji  na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego. 
 
1.5.5  Ochrona  p.poż  w  czasie wykonywania  robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi 
przepisami  dotyczy to zarówno  urządzeń  jak i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone   przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  
przez  personel  wykonawcy . 
 
1.5.6  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska  naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie: 
a) utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej,  
podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na trenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skaże-
nia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w  następstwie jego  sposobu  działania. 
Stosując  się  do  tych  wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na: lokalizację,  
magazynów, składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej, środki  ostrożności  i zabezpieczenia  
przed: zanieczyszczeniem  cieków  wodnych, ewentualnie zbiorników, pyłami  lub substancjami 
toksycznymi. 
b) zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami  możliwością  powstania  pożaru. 
 
1.5.7   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót . 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  BHP.  W 
szczególności    wykonawca    ma obowiązek zadbać, aby  personel nie  wykonywał pracy  w  
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  odpowied-
nich  wymagań  sanitarnych .   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne,  
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  bu-
dowie oraz  dla zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. Uznaje się  że  wszelkie  koszty 
związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i 
są  uwzględnione  w cenie  umownej . 
 
1.5 .8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicz-
nych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienie od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków / ponadnormatywnych /. I o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie speł-
niające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne ob-
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ciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie tere-
nu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  w ten  sposób uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9  Ochrona  i utrzymanie  robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10  Stosowanie  się  do prawa i innych  przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dn.26 września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  
przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przed-
stawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.11  Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i po-
stępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie kosz-
ty lub / i wystąpią opóźnienia  w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robot i / lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową.   
 
2.  MATERIAŁY. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań labora-
toryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udo-
kumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w cza-
sie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST). 
 
2.2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne  
koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub 
szczegółowe  warunków  umowy stanowią  inaczej. 
Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzy-
stane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Wszystkie odpowiednie materia-
ły  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  dokumen-
tach  umowy do  robót lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  
wskazań  Inspektora  nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  
prowadzić  żadnych   wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczegól-
nione  w  dokumentach  umowy. 
Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane  materiały, do  czasu gdy będą one po-
trzebne  do robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właści-
wości do robót  i  były dostępne do kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowia-
dające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budo-
wy, bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w  
którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wykonawca  wykonuje na 
własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 
2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu gdy  będą  one po-
trzebne  do robót   były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały  swoją  jakość i  
właściwości do robót  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru. Miejsca  czaso-
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wego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  miejscach  
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  zorganizo-
wanych  przez  Wykonawcę.   
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze-
widzianym umową.     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspek-
tora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania doty-
czące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywró-
cenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bę-
dzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONYWANIE  ROBÓT. 
5.1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje : 
-  projekt zagospodarowania   placu  budowy,  który  powinien  składać się z  części: opisowej  i  
graficznej   
-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz) 
-  projekt organizacji  budowy. 
5.2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru ORAZ 
Programem Zapewnienia Jakości Robót. 
5.2.1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  
wysokości  wszystkich  elementów  robót zgodnie z  wymiarami  i rzędnymi określonymi  w  
dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora   nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  wy-
znaczaniu robót  zostaną,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru, poprawione  przez  
Wykonawcę  na  własny  koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia robót  lub  wyznaczenia  wysokości przez Inspektora  nadzoru  nie 
zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności  za  ich  dokładność. 
5.2.2  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  
będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  pro-
jektowej, w ST, a także w  normach  i  wytycznych. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.   
6.1  Program zapewnienia jakości. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-
konanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a / część ogólną opisującą :  
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia BHP, wykaz zespołów roboczych, 
ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość termino-
wość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do po-
miarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza  
zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań  laboratoryjnych,  
zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  Inspektorowi nadzoru, 
b / część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, rodzaje i ilości  
środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  
czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystą-
pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji In-
spektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wy-
konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  SST na podstawie wyni-
ków badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygod-
ne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypad-
ku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zo-
staną przez Wykonawcę. 
 
6.7  Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1 .  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadają 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.      
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
1.    Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Insp. nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogra-
mów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częścio-
wych i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-
cych ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumen-
tacji  projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je  wykonał 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dzienni-
ka budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
2.     Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
3.     Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
4.     Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące doku-
menty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.     Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze do-
stępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
7.1     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą pisane do książki ob-
miarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar go-
towych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2     Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w doku-
mentacji  projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3     Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wy-
konawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wyko-
nawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4     Wagi i zasady wdrażania. 
Wykonawca  o ile  zajdzie  taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpo-
wiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O  
konieczności  zainstalowania  decyduje  Inspektor  nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór  przewodów  kominowych,  instalacji  i  urządzeń technicznych 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
f)    odbiorowi po upływie  gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywa-
nych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-
wego  robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecz-
nego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizual-
nej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru osta-
tecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych ro-
bót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją pro-
jektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego ). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegó-
łowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub za-
mienne),   protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających, protokoły  odbiorów  częścio-
wych. 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), dekla-
racje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bez-
pieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) 
na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, ga-
zowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły  odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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4. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty po-
prawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Ter-
min wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie rękojmi   i   gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usu-
nięciem  wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji . Odbiór po upływie rękojmi   i  
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny końcowy robót”. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wy-
konawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmo-
wać: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
ków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale bez podatku VAT. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1   Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 
poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
poz. 718). 
Ustawa  s  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 ) 
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 204 
poz.2086). 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r.- o ochronie  ppoż.( jedn. tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz 1229 
Ustawa z dnia 21,12 2004r – o dozorze  tech.(Dz.U.Nr122,poz1321 z późn. zm.) 
Ustawa  z dnia 27,04,2001r - Prawo  ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z  późn.zm.) 
10.2  Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierają-
cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE ( 
Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicz-
nych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz. 1780 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. -  w sprawie  ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdro-
wia (Dz.U.Nr120,poz1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  
robót  budowlanych oraz  programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów  de-
klarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym ( Dz. 
U. Nr. 198, poz.2041) 
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  2 
Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 
§  3.  Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właści-
wego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje 
się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne 
zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 oso-
bodni. 
§  4. 
1.Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
2.Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby prze-
bywające na terenie budowy. 
§  5. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawu-
ją odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
§  6. 
1.Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stoso-
wać środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siatki 
ochronne i siatki bezpieczeństwa. 
2.Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeń-
stwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 
§  7. 
1.Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 
20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, o 
których mowa w § 6. 
2.Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się ruszto-
wań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia 
ochronne. 
 
Rozdział  3 
Zagospodarowanie terenu budowy 
§  8. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 
1)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2)wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3)doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania 
lub utylizacji ścieków; 
4)urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5)zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6)zapewnienia właściwej wentylacji; 
7)zapewnienia łączności telefonicznej; 
8)urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
§  9. 
1.Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 
2.Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 
za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
§  10. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
§  11. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
§  12. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić 
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 
§  13. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. 
§  14. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
1)dla wózków szynowych - 4%; 
2)dla wózków bezszynowych - 5%; 
3)dla taczek - 10%. 
§  15. 
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1.Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 
zabezpiecza się balustradą. 
2.Balustrada, o której mowa w ust. 1, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską kra-
wężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 
3.W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na 
wysokości 1 m. 
§  16. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane poprzecz-
nie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2. 
§  17. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
§  18. Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabez-
piecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w 
szczególności labiryntami. 
§  19. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości 
nie mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
§  20. 
1.Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 
2.Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 
§  21. 
1.Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogra-
dza się balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2. 
2.Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczo-
nym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której 
mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 
3.W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, może być 
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyj-
nych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
§  22. 
1.Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
2.W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m 
więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
3.Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 
§  23. Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materia-
łów i wyrobów. 
§  24. 
Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone balustradami 
ochronnymi, o których mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od krawędzi dołu. 
§  25. 
1.W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miej-
scach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami produ-
centa. 
2.Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. 
3.W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciąże-
nie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 
§  26. 
1.Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wyklucza-
jący możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 
2.Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
3.Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
4.Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekra-
czającej 10 warstw. 
5.Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
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2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
§  27. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. 
§  28. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyro-
bów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
§  29. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemiesz-
czanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wy-
konywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
 
Rozdział  4 
Warunki socjalne i higieniczne 
§  30. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 
§  31. 
1.Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania 
się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 
2.Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa w ust. 1, po-
winny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i 
własnej. 
§  32. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
§  33. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopusz-
cza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 
811). 
§  34. Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc 
siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
§  35. Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II, określo-
ne w § 30 załącznika nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 33. 
§  36. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do 
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
§  37. 
1.Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budow-
lane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonują-
cym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne. 
2.Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w odpowiednią do liczby zatrudnio-
nych osób liczbę stołów i krzeseł z oparciami. 
3.Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiadać wystarczające wyposażenie sani-
tarne, jadalnię, pomieszczenie do odpoczynku, łóżka, szafki kuchenne, stoły i krzesła z opar-
ciami, stosownie do liczby osób. 
4.W innych przypadkach niż określone w ust. 1 zapewnia się inne miejsca, wykorzystywane 
podczas przerw w pracy. 
§  38. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Rozdział  5 
Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawa-
nych remontowi lub przebudowie. 
§  39. 
1.Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
2.Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 
§  40. 
1.Na czas układania podłóg i podłoży pod posadzki na ciągach komunikacyjnych należy ułożyć 
pomosty wyrównujące poziomy robocze. 
2.Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
3.Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami, o których 
mowa w § 15 ust. 2. 
§  41. 
1.Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych 
oraz przepisów przeciwpożarowych. 
2.Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 
oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natę-
żenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 
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3.Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapo-
znaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 
§  42. 
1.Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właści-
wości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych 
osób. 
2.Sprzęt do gaszenia pożaru, o którym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza się, konserwuje i 
uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
3.Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
§  43. 
1.W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bez-
pieczeństwa pracy. 
2.Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w ilości nie 
mniejszej niż określona w Polskich Normach. 
3.Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy. 
4.Jeżeli potrzeba ochrony zdrowia osób wymaga zastosowania systemu wentylacyjnego, sys-
tem ten powinien być uruchamiany automatycznie lub włączany przez osoby przed wejściem w 
strefę, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo 
szkodliwe. 
§  44. 
1.Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szko-
dliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promie-
niowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 
dopuszczalne. 
2.Jeżeli osoby są obowiązane wejść do strefy, o której mowa w § 43 ust. 4, atmosfera tej strefy 
powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a 
także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. 
3.W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą za-
wartością tlenu lub występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczal-
nych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i asekurowana, w celu zapewnie-
nia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. 
4.Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać 
osoby zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwa-
nia się stosowanymi środkami impregnacyjnymi. 
5.Osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy 
robotach impregnacyjnych. 
6.W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne: 
1)używanie otwartego ognia; 
2)palenie tytoniu; 
3)spożywanie posiłków. 
7.Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na 
posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze 
środków higieny osobistej. 
8.Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia 
pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopa-
trzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
9.W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, należy 
zainstalować wentylację mechaniczną. 
10.Miejsca, w których wykonywane są roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanie-
czyszczeniem środowiska środkami impregnacyjnymi. 
§  45. 
1.Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny być, w miarę możliwości, 
oświetlone światłem dziennym. 
2.Skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić zagrożenia dla pracowników. 
3.Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, 
należy stosować oświetlenie sztuczne. 
4.W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich kon-
strukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagroże-
nia porażeniem prądem elektrycznym. 
5.Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności: 
1)wydłużonych cieni; 
2)olśnienia wzroku; 
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3)zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowa-
nych w transporcie; 
4)zjawisk stroboskopowych. 
§  46. 
1.Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom za-
wartym w przepisach techniczno-budowlanych. 
2.Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy oznakowuje się znakami bezpie-
czeństwa. 
3.W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które 
należy oznakować w sposób widoczny. 
4.Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny otwierać się bez stwarzania ryzy-
ka urazu oraz posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na wypadek przerwy w 
dopływie energii elektrycznej. 
5.Schody ruchome i podnośniki w budynku powinny funkcjonować bezpiecznie. Strefy niebez-
pieczne powinny być trwale i jednoznacznie oznakowane. 
6.Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i nie-
dostępne dla osób nieupoważnionych. 
7.Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo do-
stępne urządzenia do ich zatrzymania. 
8.Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami. 
9.Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: 
1)trwałe i ustabilizowane podłoże; 
2)trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
§  47. 
1.W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych w pomieszczeniach z 
zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach wybu-
chowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych wła-
ściwościach wybuchowych, należy na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalni-
ków: 
1)usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń; 
2)zapewnić skuteczną wentylację; 
3)używać obuwia niepowodującego iskrzenia; 
4)nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 
2.Przed wejściem do budynku i do poszczególnych pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, 
należy umieścić tablice ostrzegawcze o pracy z materiałem łatwo zapalnym i zakazujące palenia 
tytoniu. 
3.Roboty, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane pod nadzorem technicznym. 
4.Palenie tytoniu oraz zbliżanie się osób do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych 
nasyconych parami rozpuszczalników jest niedopuszczalne. 
§  48. 
1.Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wyso-
kości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. 
2.Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabil-
ność. 
§  49. 
1.Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla 
zdrowia substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomiesz-
czeń, uwzględniającej właściwości fizykochemiczne materiałów. 
2.W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
3.W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 
wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogące powodować zagrożenia pora-
żeniem prądem elektrycznym. 
§  50. 
1.Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez 
dostępu osób postronnych. 
2.Stanowiska pracy obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekra-
nami o wysokości co najmniej 2 m. 
3.W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów występuje wydzielanie 
się pyłu, należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem 
powietrza. 
4.W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy są 
obowiązani używać środków ochrony indywidualnej. 
5.Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych pracownicy są obowiązani 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, kaski, ręka-
wice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
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§  51.Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych 
ładunków i środków transportu. 
§  52. 
1.Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy. 
2.Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich 
stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia 
należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 
7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu 
lub oblodzeniu. 
 
Rozdział  7 
Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
§  61. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowa-
ne, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
§  62. 
1.Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uży-
wane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
2.Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń, o których mowa w ust. 1. 
§  63. 
1.Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję 
obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
2.Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, przed dopusz-
czeniem ich do wykonywania robót. 
3.Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z in-
strukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 
§  64. 
1.Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
1)utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
2)stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
3)obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
2.Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być sprawdzane i 
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
§  65. 
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze 
jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób. 
§  66. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
§  67. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia tech-
nicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
§  68. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 
osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 
§  69. 
1.Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
1)zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami; 
2)osłonięte w okresie zimowym. 
2.Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 
§  70. 
1.Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi po-
winny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
2.W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla których prowadzona jest wymaga-
na dokumentacja, sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się wpisem do tej doku-
mentacji. 
§  71.Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń 
technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 
§  72.Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego 
w ruchu jest zabronione. 
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§  73.Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na 
stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obcią-
żenia co najmniej raz w roku. 
§  74. 
1.Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć wytrzymałość do-
stosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych 
przewodów. 
2.Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest zabro-
nione. 
§  75. 
1.Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. 
2.Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia z gardzieli 
haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. 
3.Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny być prze-
prowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje. 
§  76.Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w szczególności pier-
ścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno 
gardzieli haka, jest zabronione. 
§  77. 
1.Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powin-
ny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. 
2.Płyty, o których mowa w ust. 1, powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informu-
jącym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. 
§  78.Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzyma-
łościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napi-
sem. 
§  79. 
1.Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 
1,2 m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół 
pojazdów. 
2.Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h. 
§  80.Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów żrących i pa-
rzących należy stosować specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w balonach - palety ze 
ścianami bocznymi. 
§  81.Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć gładkie powierzchnie i krawędzie. 
§  82. 
1.Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących sys-
temu oceny zgodności. 
2.Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione 
od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 
1) przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%, 
2) przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%, 
3) przy kącie 2,092 rad (120°) - 50% 
dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym. 
3.Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°). 
4.Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia robo-
czego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. 
5.Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być 
większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. 
6.Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w 
temperaturach poniżej 253 K (-20°C), należy obniżyć o 50%. 
7.Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie robocze oraz 
termin ostatniego i następnego badania. 
8.Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest zabro-
nione. 
§  83. 
Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub 
innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek 
przed wypadnięciem lub przemieszczeniem. 
§  84. 
Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1%, powinny być zaopa-
trzone w sprawne hamulce. 
§  85. 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny być zabez-
pieczone w sposób określony w § 15 ust. 2. 
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§  86. 
Złącza szyn jezdnych żurawi powinny być zbocznikowane w sposób nieutrudniający dylatacji 
termicznej szyn. 
§  87. 
1.Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują się na wysokości powyżej 0,3 m ponad pomostami, przy 
kabinie należy zainstalować schodki lub stałe drabinki z poręczami, ułatwiające wejście. 
2.W okresie zimowym w kabinie powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 288 K 
(15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać temperatury ze-
wnętrznej. 
3.Maszynista powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z 
pozycji siedzącej. 
4.Maszynista powinien mieć możliwość opuszczenia kabiny w każdym roboczym położeniu 
żurawia. 
§  88. 
Żurawie zaopatruje się w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w 
przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych 
położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym. 
§  89. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi czę-
ściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych 
bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 
0,75 m. 
§  90. 
Zabrania się w szczególności: 
1)składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami; 
2)przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a podwoziem 
żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym; 
3)pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy 
w pracy lub po jej zakończeniu; 
4)podnoszenia żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywania słupów 
oraz przeciągania wagonów kolejowych; 
5)podnoszenia żurawiem przedmiotów o nieznanej masie; 
6)instalowania dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia; 
7)podnoszenia ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia. 
§  91. 
Poziome przemieszczanie ładunku żurawiem powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej 
niż 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. 
§  92. 
W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich 
bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
§  93. 
Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej o 0,5 m od położenia środka 
masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. 
§  94. 
Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno znajdować się w odległości nie 
mniejszej niż 6 m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość 
obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. 
§  95. 
Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu 
budowlanego wykonuje się daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, 
licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 
§  96. 
Dźwig wyposaża się w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób 
między stanowiskami obsługi i odbioru. 
§  97. 
Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych 
zabezpiecza się ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od krawędzi po-
mostu roboczego. 
§  98. 
Ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą położenia. 
§  99. 
1.Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem umownym, 
w szczególności dźwiękowym. 
2.Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione. 
§  100. 
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Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy po-
winna być zapewniona sygnalizacja. 
§  101. 
1.Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu mieszanki betono-
wej lub zaprawy jest zabronione. 
2.Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów należy 
uprzednio wyłączyć pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do ciśnienia atmosferyczne-
go. 
3.W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. 
4.W czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indy-
widualnej. 
5.Zwiększenie ciśnienia w przewodach ponad wartość dopuszczalną jest zabronione. 
§  102. 
1.Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 
2.Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
§  103. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
1) uszkodzonych zakończeń roboczych; 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 
3) rękojeści krótszych niż 0,15 m. 
§  104. 
1.Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie posiada-
jącej wymagane uprawnienia. 
2.Osoba, o której mowa w ust. 1, stosuje się do szczegółowych wymagań określonych w in-
strukcji obsługi. 
§  105. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o której mowa w § 
5. 
§  106. 
Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych jest zabronione. 
§  107. 
1.Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest za-
bronione. 
2.Do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące 
urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach 
wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urządzeń. 
3.Przed wejściem do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, należy je przewietrzyć, a po wej-
ściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 
 
WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ PRAW AUTORSKICH I PATENTOWYCH. BĘDZIE W 
PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ PRAWNYCH W 
ODNIESIENIU DO UŻYWANYCH OPATENTOWANYCH URZĄDZEŃ LUB METOD. BĘDZIE 
INFORMOWAŁ ZARZĄDZAJĄCEGO REALIZACJĄ UMOWY O SWOICH DZIAŁANIACH W TYM 
ZAKRESIE, PRZEDSTAWIAJĄC KOPIE ATESTÓW I INNYCH WYMAGANYCH ŚWIADECTW. 
 
 
 
 
 
II  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH   W  
ZAKRESIE   PRZYGOTOWANIA   TERENU  POD  BUDOWĘ  
0. ROBOTY  ZIEMNE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 0 
Roboty   ziemne  kod  CPV 45111200-0 . 
 
1      WSTĘP 1,1  Przedmiot robót   budowlanych objętych  SST . 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  są  wymagania wykonania i odbioru   robót:  
przygotowanie  terenu  pod  budowę   i  roboty   ziemne  kod  CPV 45111200-0 . 
1.2   Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wyko-
nywanie   robót przygotowanie  terenu  pod  budowę   i  roboty   ziemne  kod  CPV 45111200-0   
dla zadania  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka 
Zdrowia w Pilchowicach” 
- przygotowanie  terenu 
- wykonanie  wykopów w  gruntach  klasy 2-3 
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- pozyskiwanie gruntu z ukopu  lub dokopu  
- zasypki  fundamentów 
1.3   Przygotowanie  terenu  
Plac  budowy  położony jest w  obrębie działek przeznaczonych na budow,emOśrodka Zdrowia 
należących do Zamawiającego. Wjazd   i  wyjazd  od  ulicy asfaltowej. Na terenie lokalizacji Na 
terenie lokalizacji brak istniejącej zabudowy. 
1.4   Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45215000-7. 
1.4.1 Głębokość  wykopu  -  różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych po  wykona-
niu  zdjęcia  warstwy  ziemi  urodzajnej. 
1.4.2  Wykop   płytki  - wykop,  którego  głębokość   jest  większa niż  1m 
1.4.3   Wykop  średni -  wykop,  którego  głębokość   jest  zawarta  w  granicach od 1 –3m  
1.4.5  Ukop   -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów, położony w  
obrębie obiektu  kubaturowego 
1.4.6  Odkład    -  miejsce    wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych  
w czasie  wykonywania wykopów, a  nie  wykorzystanych do  budowy obiektu oraz  innych  
prac  związanych  z  tym  obiektem. 
1.4.7  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia, określo-
na  wg.  wzoru 
1.4.8  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -   wielkość  charakteryzująca  stan zagęszczenia  gruntu  
określona  wg. wzoru :    Is  = pd/pds.     gdzie : 
 pd   -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego gruntu  (Mg/m3 ) 
 pds. -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotności optymalnej  
określona  w  normalnej próbie Proctora  zgodnie  z PN – B- 04481, służąca  do oceny zagęsz-
czenia  gruntu  w   robotach ziemnych, badana  zgodnie z  normą  BN–77/8931–12(Mg/m3) 
1.4.9  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność gruntów nie-
spoistych , określona  wg wzoru  U =  d60 / d10   gdzie : 
           d60  -  średnica  oczek  sita  ,  przez  które  przechodzi  60 % gruntu ( mm ) 
           d10  -  średnica  oczek , przez  które   przechodzi  10 %  gruntu ( mm) 
1.4.10   Pozostałe  określenia  podstawowe   i  definicję  wynikające  z  polskich   
norm  przepisów  i literatury   technicznej  odnoszące  się  do  ogólnych  wymagań.    
1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące robót  ziemnych   
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumen-
tacją   projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania  podano  w  czę-
ści  I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
2.  MATERIAŁY.  
2.1  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozy-
skanie materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych, włączając  w  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  
przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  laborato-
ryjnych oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  
Inspektorowi  nadzoru. Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilo-
ściowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża. Wykonawca poniesie wszystkie  
koszty, a w tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  związane  z  dostarczeniem 
materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy 
stanowią  inaczej. Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  
hałdę  i   wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Jeżeli  grunty  
przydatne,  uzyskane przy  wykonaniu  wykopów, nie  będąc  nadmiarem objętości robót  ziem-
nych,  zostały za  zgoda  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę poza  teren  bu-
dowy. Wykonawca  jest  zobowiązany do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przy-
datnych ze  źródeł   własnych, zaakceptowanych przez  inspektora   nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wyma-
gania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Wykonawca  przystępujący  do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się  możliwością  
korzystania z  następującego  sprzętu do: 
- odspajania   i  wydobywania   gruntów (  narzędzia  mechaniczne  ,  koparki , ładowarki 
itp.) 
- jednoczesnego   wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (  spy-charki  zgarniarki, 
równiarki  itp.)   
- transportu  mas  ziemnych( samochody wywrotki,  samochody  skrzyniowe  
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- sprzęt  do  zagęszczania ( walce,  ubijaki, płyty wibracyjne itp.)    
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne  wymagania dotyczące  transportu,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wy-
magania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  
kategorii gruntu,  jego objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości   trans-
portu. Wydajność  środków  transportowych  powinna  być   dostosowaną  do  wydajności  
sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu. 
Zwiększenie  odległości   transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być podstawą  
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  
odległości  nie  zostały wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez Inspektora  nadzoru. 
 
5.  WYKONYWANIE  ROBÓT. 
5.1   Wykop , wytyczenie  budynku 
Kontury  robót  ziemnych pod  fundamenty  lub  wykopy ulegające  późniejszemu zasypaniu  
należy   wyznaczyć   przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót ziemnych. Przy  wykony-
waniu  wykopów  pod  fundamenty  budynku  zasadnicze  linie   budynku i  krawędzi  wykopów  
powinny być wytyczone na  ławach  ciesielskich, umocowanych  trwale poza obszarem wyko-
nywanych  robót  ziemnych. Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach powinno  być  spraw-
dzane  przez  nadzór  geotechniczny   potwierdzone  zapisem  w  dzienniku  budowy.  Odbiór  
dna  wykopu  dokonany  przez  geologa  również potwierdzony  zapisem  w  dzienniku  budowy. 
Posadowienie  obiektu  przewidziano  bezpośrednie  za  pomocą  żelbetowych ław  fundamen-
towych. O ile  w  poziomie  posadowienia   wystąpią  soczewki   gruntów  słabonośnych  nasy-
pów miękkoplastycznych  lub  organicznych   należy  je wybrać do  osiągnięcia warstwy  no-
śnej, przestrzeń  wypełnić  podsypką  żwirowo piaskową  odpowiednio zagęszczoną Is  > 0,9 
względnie   o ile   głębokość  gruntów   nośnych  nie  odbiega  na więcej  niż  0,5m   należy   
obniżyć  lokalnie  spód  fundamentów. Zagęszczanie  podsypki żwirowej wykonywać  warstwa-
mi  30 –50 cm  urządzeniami stosownie  dobranymi  do  rodzaju  gruntu ,  grubości  ubijanych  
warstw  i  zakresu  robót.   Badanie  stopnia  zagęszczenia  wg.   BN- 77/8931-12. Prace  te  wy-
magają  stałego  nadzoru  geologa. Różnice  w  stosunku do  projektowanych  rzędnych  robót  
ziemnych  nie powinny  przekraczać +1 cm i  –3 cm. 
Warunki  posadowienia wg. badań geologicznych posadowienia. Określono na podstawie wy-
konanej dokumentacji geologicznej przez firmę „Pro-Geo” w 2017 roku.  
 
Budowa geologiczna 

 
1. BUDOWA WARSTW GRUNTU. 
Pakiet warstw nr I – budują grunty nasypowe: 
Warstwa nr I – warstwę tą stanowią nasypy niekontrolowane złożonego z piasku drobnego, 
piasku średniego, gliny piaszczystej zwięzłej, cegieł, kamieni, żużlu, gruzu betonowego, drewna 
oraz części organicznych. Parametrów tych gruntów nie określono, gdyż nie stanowią one war-
stwy geotechnicznej podłoża rodzimego. Oceniono jedynie ich miąższość, która na dokumen-
towanym terenie wynosi ok. 1,5÷2,2 m, skład granulometryczny oraz zbliżony stopień zagęsz-
czenia lub konsolidacji, co szczegółowo obrazują dołączone do opinii profile wykonanych 
otworów. 
 
Pakiet warstw nr I obejmuje grunty rodzime, czwartorzędowe, niespoiste: 
Warstwa nr IIa – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w po-
staci piasków średnioziarnistych. Są to utwory średnio zagęszczone i charakteryzują się uśred-
nionym stopniem zagęszczenia ID=0,40. Choć częściowo nawodniona, jest to warstwa gruntów 
mało ściśliwych, nośnych, stwarzających generalnie korzystne warunki geotechniczne. 
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 

Warstwa nr IIb – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w po-
staci piasków drobnoziarnistych. Są to utwory średnio zagęszczone i charakteryzują się uśred-
nionym stopniem zagęszczenia ID=0,60. Choć nawodniona, jest to warstwa gruntów mało ści-
śliwych, nośnych, stwarzających generalnie korzystne warunki geotechniczne. 
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 

Pakiet warstw nr III obejmuje rodzime utwory spoiste (krzywa konsolidacji C): 
Warstwa nr IIIa – warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci 
pyłów piaszczystych oraz pyłów. Utwory te występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i 
charakteryzują się uśrednionym stopniem plastyczności IL=0,13. Jest to warstwa gruntów 
średnio ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne. 
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu. 
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Warstwa nr IIIb – warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci 
piasków gliniastych. Utwory te występują w podłożu w stanie plastycznym i charakteryzują się 
uśrednionym stopniem plastyczności IL=0,49. Jest to warstwa gruntów ściśliwych, średnio 
nośnych, stwarzających mało korzystne warunki geotechniczne. Według PN-68/B-06050 grunty 
te należą do II/ III kategorii urabialności gruntu. 
 
2. WNIOSKI GEOTECHNICZNE. 
2.1. Podłoże dokumentowanego terenu budują grunty czwartorzędowe, wykształcone w postaci 
osadów piaszczystych- piasków średnio- oraz drobnoziarnistych, które podścielają utwory 
spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste, pyły piaszczyste oraz pyły. Utwory spoiste wy-
stępują w podłożu dokumentowanego terenu w stanie od twardoplastycznego do plastyczny, 
natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone. Teren badań przykrywa warstwa gleby 
oraz warstwa nasypu niekontrolowanego o sumarycznej miąższości ok. 1,6÷2,3 m. 
 
2.2. Woda gruntowa została nawiercona we wszystkich wykonanych otworach badawczych na 
głębokości 1,9÷2,2 m.p.p.t., w postaci warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym oraz 
lokalnie napiętym, które stabilizuje się na głębokości 1,5÷2,2. Kolektorem wód gruntowych jest 
warstwa osadów piaszczystych charakteryzująca się współczynnikiem filtracji k=10-3÷10-5 m/s. 
W okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz w czasie roztopowym może dochodzić 
do podnoszenia się zwierciadła wód gruntowych. W związku z powyższym zaleca się zastoso-
wać odpowiednio dobraną izolacje przeciwwodną fundamentów. 
 
2.3. Analizując układ warstw geotechnicznych zaleca się wykonać wymianę podłoża gruntowe-
go do strefy występowania gruntów rodzimych. Wykop uzyskany w wyniku wybrania nasypów 
niebudowlanych zaleca się uzupełnić gruntem dobrze zagęszczalnym, przy czym proponuje się 
na gruntach rodzimych ułożyć warstwę z kruszywa łamanego. Grunt wbudowany w podbudowę 
należy zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wskazanego przez projek-
tanta obiektu. Realizując wymianę podłoża gruntowego konieczne może być nieznaczne obni-
żenie zwierciadła wód gruntowych. Zaleca się aby nadzór nad wymianą podłoża gruntowego 
sprawował geolog posiadający stosowne uprawnienia. Projektowany obiekt zaleca się posado-
wić na odpowiednio wzmocnionym fundamencie np. na zbrojonej płycie fundamentowej. 
 
2.4. Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów 
atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych należy zwrócić 
SZCZEGÓLNĄ uwagę aby zrealizowany wykop fundamentowy nie był zalewany przez wody 
opadowe i powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać wykopu fundamentowego na dłuż-
szy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezpośrednio po zrealizowa-
niu, fundamenty należy obsypać gruntem, zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia IS ≥ 0,98. 
 
2.5. Projektując posadowienie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020 
należy korzystać z wartości parametrów geotechnicznych zacytowanych w zał. nr 5 „Tabela 
parametrów geotechnicznych” Opinii. 

 
5.1.2  Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli  w  dokumentacji   wykonawczej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  
zastępujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
-     w  gruntach  spoistych  2 :1 
w  gruntach małospoistych  i  słabych  gruntach spoistych  1 : 1,25 
w  gruntach  sypkich  1 : 1,5 
 
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu powinny  być stosowane  następujące  
zabezpieczenia: 
w  pasie terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości równej 3 – krotnej 
głębokości   powinna  być wolna  od  nasypów  i  materiałów , oraz  mieć  spadki  umożliwiające  
odpływ  wód  opadowych, naruszenie stanu  naturalnego  skarpy np. rozmycie  przez  wody  
opadowe  powinno być  usuwane z  zachowaniem bezpiecznych nachyleń, stan  skarp  należy  
okresowo sprawdzać w  zależności od  występowania niekorzystnych  czynników.  
5.1.3  Odwodnienia  robót  ziemnych i wykopów 
Poziom  wody  gruntowej  występuje  współkształtnie  do  powierzchni  terenu  na  głęboko-
ściach 1,9÷2,2 m.p.p.t., w postaci warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym oraz lokalnie 
napiętym, które stabilizuje się na głębokości 1,5÷2,2. 
Wykonawca  powinien  o ile  zajdzie  taka  konieczność   zastosować   urządzenia , które za-
pewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych   i  opadowych   poza  obszar  robót  ziemnych, tak  
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca  ma  obowią-
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zek  takiego  wykonywania  wykopów i nasypów  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w  
całym  okresie  trwania  robót  spadki  zapewniające  prawidłowe odwodnienie.  Jeżeli  w  sku-
tek  zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną  nawodnieniu   powodującym ich długotrwałą nie-
przydatność, Wykonawca ma  obowiązek usunięcia tych  gruntów  i  zastąpienia ich gruntami  
przydatnymi na własny  koszt.   
Technologia wykopu musi  umożliwić  jego prawidłowe  odwodnienie w całym okresie  trwania  
robót  ziemnych. Odprowadzenie  wód  do   istniejących cieków itp. musi  być  poprzedzona 
uzgodnieniem  z  odpowiednimi  instytucjami.  Należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłuż-
nych  rowków  odwadniających 1-2 %,  umożliwiających  szybki  odpływ  wód z  wykopu. Wody  
gruntowe  i opadowe  należy   odprowadzić  poza teren pasa robót  ziemnych. 
5.1.4  Tolerancja  wykonania wykopu 
Dopuszczalne  odchyłki  w wykonaniu  wykopów    wynoszą+1 cm i  –3 cm.  Wykopy  powinny  
być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu. Warstwa  gruntu  o grubości  
10 cm  położona  nad projektowanym poziomem  posadowienia powinna  być  usunięta     bez-
pośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu. W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  
przewidzianego poziomu  a  zwłaszcza poniżej  poziomu projektowanego  posadowienia  należy 
porozumieć   się  z  Inwestorem   celem  podjęcia odpowiednich  decyzji. 
5.2   Zasypki   
Wykonawca  może  przystąpić  do   zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspek-
tora  nadzoru  co  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy. 
Warunki wykonania  zasypek: 
zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu   
      przewidzianych  w  nim  robót  
-     przed  rozpoczęciem   zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone z  odpadków  
materiałów  budowlanych  i  śmieci. 
układanie  i zagęszczanie  gruntów  powinno  być wykonane  warstwami o grubości 0,25m przy  
stosowaniu  ubijaków  ręcznych,  lub 0,5m  przy  ubijaniu ubijakami   obrotowo  -  udarowymi 
lub 0,4m przy  zagęszczaniu  urządzeniami  wibracyjnymi. 
5.3  Wykonanie  nasypu   dla  podniesienie  poziomu  terenu przyobiektowego 
Do najbardziej przydatnych   dla  wykonywania   nasypów  należą  grunty 
kamieniste z twardych  gatunków  skał 
żwirowe  i  piaszczyste 
gliniasto  piaszczyste 
nie są  przydatne  iły, gliny o dużej  płynności,  torfy jak również  grunty zawierające  
składniki  chemiczne, rozpuszczalne  w  wodzie 
Materiał  gruntowy  do  budowy  nasypu  powinien  być używany w  stanie  suchym : 
Grunty  nawilgocone  należy przesuszyć. Podłoże  nasypu chronić przed  dopływem  wód  opa-
dowych  i  gruntowych. Poszczególne  rodzaje  gruntów  w  nasypie należy układać  warstwami  
poziomymi z   zapewnieniem  swobodnego  odpływu przenikającej   wody. Nie  wolno  dopusz-
czać  do  powstania w  bryle  nasypu zaklęśnięć  w  warstwach  usypywanych z gruntów  nie-
przepuszczalnych, gdyż  może  w  nich  zatrzymać  się  woda . Nie  wolno  mieszać  gruntów  o  
różnej  przepuszczalności.  
Grunt  w  nasypie wymaga  zagęszczania. Grubość usypywanych  i  zagęszczanych  warstw  
należy  dostosować   do  rodzaju  gruntu  oraz rodzaju  sprzętu  użytego  do  zagęszczania.  
Grubość  warstwy  zagęszczanego w nasypie  gruntu  nie  powinny  być  większe  od  20 cm  
przy  zagęszczaniu  walcami  i 40 cm  przy zagęszczaniu walcami  wibracyjnym ,  wibratorami  
lub  ubijakami  mechanicznymi. 
Wymagany stopień  zagęszczenia   wynosi : 
- w    górnych  partiach  0,95-0,98 
- w    dolnych  partiach 0,90-0,95 
5.4   Podkłady  pod  posadzki 
Warunki wykonania  podkładu  pod  posadzki:    
-  układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio przed  wykonaniem  posadzki przed  
rozpoczęciem  układania podłoże  powinno  być  oczyszczone  z odpadków materiałów  budow-
lanych. 
Układanie  podkładu  należy  prowadzić   równomiernie  na  całej  powierzchni warstwami  gru-
bości  10 cm. 
-  wskaźnik  zagęszczenia podkładu   nie  powinien  być  mniejszy   niż  Is =  0,98 wg. próby  
normowej  Proctora.  
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.   
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części   I    Specyfikacji   zawierającej  wy-
magania  ogólne kod  CPV 45000000 . pkt6 
6.1   Wykopy  i wytyczenie 
Na  czas  trwania wykopów  należy  ustanowić  stały  nadzór  geotechniczny oraz  geologiczny .  
Poszczególne  etapy     nadzoru  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy   przez  Geodetę 
,  Geologa  i  Inspektora nadzoru. 
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Sprawdzenie  i  kontrola    w  czasie  wykonywania robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny  
obejmować zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją, prawidłowość  wytyczenia  w  tere-
nie, rodzaj i  stan  gruntu  w  podłożu, wymiary  wykopów, zabezpieczenie   i  odwodnienie  wy-
kopów. 
6,2    Zasypki  ,  nasyp   dla  podniesienie  poziomu  terenu przyobiektowego 
Sprawdzeniu podlega: 
-      stan wykopów  przed  zasypaniem, materiały do  zasypki, grubość  i  równomierność  
warstw  zasypki, sposób  i  jakość zagęszczania. 
6,3    Podkłady pod  posadzki 
Sprawdzeniu podlega: materiał  użyty  na  podkład  pod  posadzki, grubość  i równomierność  
warstw  podkładu pod  posadzki, sposób i  jakość  zagęszczanie  podkładu. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT. 
7.1    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7. Obmiar robót   będzie   określać faktyczny zakres wykonywa-
nych robót,  zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR  ROBOT. 
Ogólne  zasady odbioru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7.  Wszystkie  rodzaje  robót   objętych  niniejsza  specyfikacją   
podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających 
8.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SS T  oraz  pisem-
nymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   zawierają-
cej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
9,.1  Cena  jednostkowa  obejmuje : 
9.1.1  Wykopy   [  m3] 
wyznaczenie  zarysu, odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład lub  załadowaniem  na  sa-
mochody  i odwiezienie  na  wskazane  przez  Inwestora  miejsce, odwodnienie  i utrzymanie  
wykopu. 
9.1.2  Zasypki  , nasypy [  m3] 
-     dostarczenie  materiału , zasypanie , zgęszczenie, wyrównanie  terenu. 
9.1.3  Podkłady   [  m3] 
-     dostarczenie  materiału , uformowanie zgęszczenie podkładu  wyrównanie   powierzchni. 
9.1.4  Transport  
załadowanie  gruntu  na  środki  transportu, przewóz na wskazaną odległość, wyładunek z  roz-
plantowaniem, utrzymanie  dróg  na  terenie  budowy  i  na  zwałce. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
10.1  Normy 
1.    PN –B –02480  Grunty  budowlane . Określenia. Symbole. Podział  gruntów. 
 PN - B- 04452  Grunty  budowlane. Badania  polowe. 
3.    PN – B–04481 Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów 
4.    PN – B - 04493   Grunty  budowlane.Oznaczenie  kapilarności  biernej 
5.    BN- 77/8931-12  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu. 
 PN –B –06050 .  Roboty  ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie wykonywania  i  badania  
przy  odbiorze. 
 
 
III  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH   W  
ZAKRESIE  WZNOSZENIA  BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA. 
 
 
1. ROBOTY  ZBROJARSKIE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 1 
ROBOTY ZBROJARSKIE 
Roboty przygotowanie  i  montaż zbrojenia  przygotowanie i  montaż zbrojenia - kod 45262310-7  
 
1. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
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Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wyko-
nywanie   robót  kod  CPV  betonowanie,  przygotowanie  i  montaż zbrojenia - kod 45262310-7  
czyli  : 
- przygotowanie zbrojenia 
- montaż zbrojenia 
- kontrola jakości  robót  i  materiałów  
 
2. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000. 
Pręty  stalowe  wiotkie    -  pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  żebrowane o  średnicy  do 40 
mm. 
Zbrojenie nie sprężające  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie wprowadzające  do  niej  na-
prężeń  w  sposób  czynny. 
 
3. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumen-
tacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania  podano  w  
części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
4. MATERIAŁY. 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
 
4.1   Stal  zbrojeniowa  asortyment.  
Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
stale  gatunku : A – I I I ,   34GS , St3SX -b , A – 0 wg  normy  PN – H – 84023.06 , PN – 82 /H – 
93215 , PN- ISO 6935  -1  lub PN- ISO 6935  -2  
 
4.1.1   Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojeniowej. 
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku   A – I I I ,   34GS  o następujących  parametrach : 
- średnica  pręta      φ 6 -20 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  410 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa 550 
- wydłużenie  ( min) w %     10 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku o następujących  parametrach: 
- średnica  pręta                                          φ 6, φ  8 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  220 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa 310 
- wydłużenie  ( min) w %     22 

- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku   A – I, o następujących  parametrach: 
- średnica  pręta                                          φ 14 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  240 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa 370 
- wytrzymałość  charakterystyczna    w MPa    240 
- wytrzymałość  obliczeniowa   w  M Pa   200 
- wydłużenie  ( min) w %     24 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
Powierzchnia walcówki  i  prętów  powinna  być bez  pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na  po-
wierzchni czołowej  prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia, wi-
doczne  gołym  okiem. 
 
4.1.2  Wymagania  przy  odbiorze. 
Pręty  stalowe do zbrojenia    betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy PN – H – 
93215 
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie partia  prętów musi  być  zaopatrzona  w  atest, w  któ-
rym  mają  być podane: 
• nazwa  wytwórcy 
• oznaczenie wyrobu  wg PN –H- 93215 
• numer wytopu  lub  numer   partii 
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• wszystkie wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według 
analizy wytopowej masa  partii 
• rodzaj  obróbki  cieplnej 
Na  przywieszkach metalowych przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów lub  kręgu prętów 
 ( po dwie  do  każdej  wiązki ) muszą  znajdować  się  następujące informacje : 
• znak  wytwórcy 
• średnica  nominalna 
• znak  stali 
• numer  wytopu lub  numer   partii 
• znak obróbki  cieplnej 
 
4.2 Drut  montażowy. 
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego, tzw. wiązałko-
wego. 
 
2.4.3 Podkładki  dystansowe. 
Dopuszcza  się stosowanie  stabilizatorów    i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.   
Podkładki  dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów 
 
5. SPRZĘT. 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wy-
magania  ogólne kod  CPV 45000000. 
Sprzęt używany  przy przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budow-
lanych  powinien  spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  ogólnym.  W  szczegól-
ności  wszystkie rodzaje  sprzętu jak  giętarki, prościarki,  zgrzewarki,    spawarki  powinny  być  
sprawne  oraz  posiadać  fabryczną gwarancję  i  instrukcję obsługi. Sprzęt  powinien  spełniać 
wymagania BHP . Miejsca  i elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być 
specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej za  BHP na  
budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt powinny  być  odpowiednio przeszkolone. 
 
6. TRANSPORT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000. 
Pręty  do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób 
zapewniający  uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami BHP  i ruchu dro-
gowego. 
 
7. WYKONANIE  ROBÓT. 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000.  Wykonawca  przedstawi   na  życzenie  Inspektorowi  nadzoru do 
akceptacji projekt  organizacji robót. 
 
7.1 Przygotowanie i  montaż   zbrojenia.   
Powinien  odpowiadać   wymaganiom   normy  PN – 91/5- 10042,  klasy  i  gatunki  stali   winny  
być  zgodne  z dokumentacją  projektową. 
-            Czyszczenie : 
Pręty przed  ich  użyciem  do  zbrojenie  konstrukcji należy oczyścić  z  zendry, luźnych płatków 
rdzy  kurzu  i  błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opa-
lać lampami  benzynowymi lub czyścić preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze. 
Stal  pokrytą   łuszczącą się  rdzą   i  zabłoconą  oczyszcza się  szczotkami drucianymi ręcznie  
lub  mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  
prętów.   
Stal tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem wody. Pręty oblodzone  odmraża  się stru-
mieniem  ciepłej wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  Inspektor  nadzo-
ru. 
- Prostowanie  prętów:  
Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm. 
- Cięcie  prętów  zbrojeniowych: 
Cięcie należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  pomocy me-
chanicznych  noży,  dopuszcza  się ciecie  palnikiem  acetylenowym. 
- Odgięcia: 
Minimalne  średnice  trzpieni   używanych  przy wykonywaniu  haków  zbrojenia podaje  tabela   
Nr 23  normy  PN –S – 100042.  Na  zimno  na  budowie można  wykonać  odgięcia  prętów  o 
średnicy d ≤ 12mm . Pręty  o średnicy d > 12 mm powinny  być odginane   z  kontrolowanym  
podgrzewaniem.   
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W miejscach  zagięć  i  załamań   elementów  konstrukcji  w których  zagięciu   ulegają  jedno-
cześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego , należy stosować  średnicę zagięcia   równą  
co najmniej 20d. 
Minimalna wewnętrzna  średnica zgięcia  φr   haków  półokrągłych, haków  prostych wynoszą    
2,5φ  dla prętów  gładkich  4φ dla  prętów  żebrowanych.  Wewnętrzna  średnica   odgięcia  
strzemion  i prętów  montażowych   powinna  spełniać   warunki  jak dla  haków. Przy  odbiorze  
haków  i odgięć  prętów  należy zwrócić  szczególną uwagę  na ich zewnętrzna  stronę . Niedo-
puszczalne  są  tam  pęknięcia podczas  wyginania. Odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego wy-
konywać  pod  katem 450 .  Minimalna  wewnętrzna  średnica   φr  zgięcia  prętów   żebrowanych  
przy  otuleniu   betonem w  kierunku  prostopadłym.   
-       > 100 mm oraz > 7 φ   -   10 φ 
-       >  50 mm  oraz > 3 φ  -    15 φ 
-       >  50 mm  oraz ≤ 7 φ  -    20 φ 
- Montaż zbrojenia 
W  konstrukcję  można  wbudować stal  pokrytą co  najwyżej   nalotem  nie złuszczającej  się  
rdzy, Nie  wolno  wbudować stali  zatłuszczonej , smarami lub innymi środkami  chemicznymi  
w  tym  soli, zabłoconej. Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  wzglę-
dem  siebie i  deskowania  nie  może  ulec  zmianie. 
Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbeto-
wego powinna wynosić  co  najmniej: 
-  przy  klasie  betonu  B 30  układanym  na  podbetonie (  fundamenty) klasa eksp.  XC2   -  5 cm 
-  przy klasie  betonu  B 25   (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC1   -  2,5 cm    dla  
strzemion  w  belkach   podciągach,  minimum  3  cm   dla  zbrojenia  głównego  belek  i  pod-
ciągów   ,  2 cm  dla  zbrojenia  płyt   stropowych. 
Układanie  zbrojenia   bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na  odpowiednią  wyso-
kość   w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne jest  chodzenie po  
wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym . 
- Montowanie  zbrojenia 
Skrzyżowania prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym. Drut  wiązałkowy  gr. 1mm   uży-
wać   do  łączenia  prętów o średnicy   do 12 mm,  przy  średnicach większych  stosować drut  o 
średnicy 1,5mm. W  szkieletach    zbrojenia  belek i  słupów  należy  łączyć   wszystkie  skrzy-
żowania  prętów  narożnych ze  strzemionami  a  pozostałych  prętów  - na przemian. 
 
8. KONTROLA  JAKOŚCI.  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wy-
magania  ogólne kod  CPV 45000000. 
Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  dokumen-
tacją  projektową  oraz  podanymi    powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi   w  
momencie  przyjęcia  na  budowę oraz  przed  betonowaniem.     
- Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia, gięcia  i  rozmieszczenia  zbro-
jenia : 
-  usytuowanie  prętów 
a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg pktu   montaż  zbrojenia   -    zwiększo-
ne maksymalnie  5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny. 
b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne różnice  10 mm  w  świetle 
c)  odstęp  od  czoła    elementu    lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji  i    wg pkt   mon-
taż  zbrojenia   różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm 
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  różnice nie  powinny  
przekraczać  ±  10mm 
e)  miejscowe  wykrzywienie  ±   5mm 
-  Niezależnie od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące  wymagania: 
a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  głównego nie po-
winno  przekraczać   3% 
b)  liczba   uszkodzonych  skrzyżowań    na  jednym  pręcie nie  może  przekraczać  25%  ogól-
nej ich  liczby  na  tym  pręcie  
c)  różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać  0,5cm, różnice  
w  rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać  ±  2 cm. 
 
9. OBMIAR   ROBÓT. 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000.  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  
projektową . 
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000. 
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2.10.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i ST.  
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  pisem-
nymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
2.10.2   Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  
nadzoru  na rozpoczęcie  betonowania elementów,  których  zbrojenie  podlega  odbiorowi. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu: 
zgodności  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową , zgodności z  dokumentacją  
projektową  liczby  prętów  w  poszczególnych przekrojach rozstawu strzemion prawidłowości  
wykonania   haków, złącz i  długości  zakotwień  prętów zachowania  wymaganej  projektem  
otuliny  zbrojenia. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I Specyfikacji   za-
wierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .  
 
11. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierają-
cej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000.  
2.11.1  Cena  jednostkowa  obejmuje: 
-  zapewnienie   niezbędnych  czynników produkcji, czyszczenie  i  wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie prętów  stalowych, łączenie  prętów    na  zakład, montaż  zbrojenia  przy  użyciu   
drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu zgodnie z  dokumentacją  projektową   i ST 
-   wykonanie badań  i  pomiarów 
-  czyszczenie  terenu  budowy  z  odpadów  zbrojenie  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  
usunięcie  ich  z  terenu   budowy. 
 
12. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
12.1  Normy 
PN – ISO 6935-1:199 Stal do  zbrojenia  betonu. Pręty gładkie 
IDT – ISO 6935-1:1991 
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal  do zbrojenia  betonu. Pręty  gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. 
IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN –ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
2/AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H- 93215 Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu. 
Poprawki:  1.Bl4/91 poz.27 
                   2.Bl8/92 poz.38 
Zmiany      1.Bl4/84 poz.17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996 Stal  określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-
tunki . 
PN-B-03464 Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, projektowanie 
12.2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji, 
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  14 
Roboty zbrojarskie i betoniarskie 
§  196. 
1.Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod 
wiatami. 
2.Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić umiesz-
czoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm. 
3.Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przy-
twierdzone do podłoża. 
4.Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposa-
żone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyj-
nych. 
§  197. Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszcza-
niem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. 
§  198. 
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1.Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składo-
wane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. 
2.Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 
§  199. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, powinny być zawieszone stabilnie i 
zabezpieczone przed wysunięciem się. 
§  200. Zabronione jest: 
1)podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 
m ponad miejscem ułożenia; 
2)chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 
3)rzucanie elementów zbrojenia. 
§  201. Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrot-
kami a prościarkami powinny być ogrodzone. 
§  202. 
1.W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania 
prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpie-
czającym pracowników. 
2.Na wydzielonym terenie, o którym mowa w ust. 1, jest zabronione: 
1)przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali; 
2)przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 
3)organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
§  203. Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej urucho-
mieniem. 
§  204. 
1.W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustron-
nie na kozłach lub na stole zbrojarskim. 
2.Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabro-
nione. 
3.W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odle-
głości mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione. 
§  205. 
1.Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń mecha-
nicznych. 
2.Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej 
giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy giętarki. 
§  206. Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy położonym na wysokości stosuje się przepi-
sy rozdziału 9. 
§  207. W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy 
przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione 
przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywi-
dualnej. 
§  208. 
1.Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadko-
wym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. 
2.Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomier-
nie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. 
3.Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione. 
§  209. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w od-
bojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 
§  210. 
1.W czasie podgrzewania lub naparzania materiałów należy zabezpieczyć pracowników przed 
oparzeniem. 
2.Zawory przewodów pary należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi urzą-
dzeń. 
§  211. 
Naprawy instalacji parowej lub gorącej wody należy wykonywać po uprzednim ich wyłączeniu, 
opróżnieniu i ostudzeniu. 
§  212. Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o masie większej niż 50 kg powinny 
być przemieszczane za pomocą urządzeń mechanicznych. 
§  213. 
1.W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego należy sprawdzić dynamometrem masę 
elementu zawieszonego na haku dźwigu oraz stwierdzić, czy nie nastąpiło przyssanie lub przy-
czepienie się powierzchni elementu do formy. 
2.W przypadku odczytywania wskazań dynamometru na ziemi odczytujący pracownik nie powi-
nien znajdować się bliżej krawędzi formy niż 1,5 m. 
3.Jeżeli strzałka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udźwigu, a element nie zostanie 
podniesiony, należy natychmiast wstrzymać dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie może 
nastąpić po odspojeniu elementu od powierzchni formy. 
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2. BETONOWANIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 2 
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO PRZY REALIZACJI zadania pn. „Wykonanie do-
kumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach” 
 
Wykonywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300-4  
Betonowanie  konstrukcji kod 45262350-9  
Betonowanie  bez  zbrojenia kod 4526350    
 
1. ZAKRES   ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ .  
Roboty, których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności mające  na  celu wyko-
nywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300-4 , kod 45262350-9 betonowanie  konstrukcji , 
kod 4526350   betonowanie  bez  zbrojenia czyli: 
 
wykonaniem  deskowań  wraz  z  usztywnieniem 
dostarczenie  mieszanki  betonowej 
układanie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej 
pielęgnacja  betonu. 
 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000   a  także  podanymi  poniżej: 
Beton  -    materiał  powstały   ze  zmieszania  cementu ,  kruszywa  grubego  i  drobnego,  wody 
oraz  ewentualnych  domieszek  dodatków,  który uzyskuje  swoje  właściwości  w wyniku  hy-
dratacji cementu 
Mieszanka  betonowa  -  całkowicie  wymieszane   składniki  betonu, które są  jeszcze  w  stanie  
umożliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą  
Beton stwardniały    -     beton ,   który  jest  w  stanie  stałym  i  który  osiągnął  pewien  poziom  
wytrzymałości 
Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  przez  wyko-
nawcę  na  jego  własny  użytek 
Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   lub  jed-
nostkę   nie  będąca  wykonawcą.  Betonem  towarowym  jest  również   beton  produkowany 
przez  wykonawcę  poza  miejscem  budowy; 
Beton  wyprodukowany   na  miejscu  budowy,  ale  nie  przez wykonawcę. 
Beton zwykły  -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niż  2000kg/m3, ale  nie  prze-
kraczającej  2600kg/m3    

Prefabrykowany  wyrób  betonowy    - wyrób  betonowy  formowany  i  dojrzewający  w  miejscu  
innym  niż  ostateczne  miejsce  jego  zastosowania. 
Beton  projektowany   -   beton, którego wymagane  właściwości  i dodatkowe  cechy  są  poda-
ne  producentowi , odpowiedzialnemu  za  dostarczenie  betonu zgodnego  z  wymaganymi  
właściwościami  i  dodatkowymi  cechami. 
Metr  sześcienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej, która  po  zagęszczeniu  zgodnie  z  
procedurą  EN12350-6  zajmuje  objętość  1 m3 

Cement -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny, który  po zmie-
szaniu  z  woda daje  zaczyn  wiążący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji  oraz  innych  pro-
cesów, zachowujący  po stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  także pod wodą  
Kruszywo – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu.  Kruszywa  
mogą być   naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  materiału  wcześniej  użyte-
go  w  obiekcie  budowlanym. 
Kruszywo  zwykłe  -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3    
oznaczanej  zgodnie z  EN 1097 –3 
Producent -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową   
Wykonawca  osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  konstrukcji  
lub  elementu 
Nasiąkliwość   betonu -    stosunek  masy  wody,  którą  zdolny  jest  wchłonąć beton , do  jego  
masy w  stanie suchym. 
Stopień  wodoszczelności  -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący beton  pod  
względem  przepuszczalności  wód. Liczba  po  literze W  oznacza  dziesięciokrotną wartość  
ciśnienia  wody  w MPa  działającego  na próbki  betonowe. 
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący  
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Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F oznacza  
wymaganą  liczbę  cykli  zamrażania  i  odmrażania  próbek  betonowych, przy  której  ubytek  
masy jest mniejszy  niż 2% . 
Klasa  betonu – określenie  jakości  betonu odpowiadające wytrzymałości  na   gwarantowanej, 
oznaczone literą  B i  liczbą   wyrażającą  wytrzymałości gwarantowanej   w  M Pa 
Wytrzymałość  gwarantowana betonu -   wytrzymałość   betonu  na  ściskanie  oznaczona  na  
kostkach  sześciennych o krawędzi  150 mm gwarantowana przez  producenta. 
Wytrzymałość na  ściskanie  -   maksymalne    naprężenie  ściskające  w  jednoosiowym  stanie  
naprężenia 
Wytrzymałość    charakterystyczna  betonu  na  ściskanie -  5 % kwantyl  rozkładu  statystycz-
nego wytrzymałości  betonu  na  ściskanie   oznaczonej  na  walcach  o  średnicy  150 mm i  
wysokości 300mm    w 28 dniu  dojrzewania lub  na  próbkach  sześciennych  o  boku 150 mm 
 
3. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumen-
tacją   projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  podano  w  
części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
4.   MATERIAŁY. 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000.  Wymagania  dotyczące  
jakości  mieszanki  betonowej regulują  odpowiednie  polskie  normy. 
4.1   Składniki  betonu 
4.1.1  Postanowienia  ogólne 
W projektowanej budowie  budynku  wielofunkcyjnego  przewidziano wykorzystanie   betonu  
trzech  klas  C 8/10  -  dla  podbetonu,  C 15/20  dla  ław  fundamentowych   i  ścian  wyrównaw-
czych oraz  C 20/25  dla  elementów  wylewanych powyżej  ± 0,00. We  wszystkich  tych  przy-
padkach  należy  stosować  beton  towarowy  z  wytwórni.    
4.1.2  Podstawowe  wymagania  dotyczące  składu betonu i   właściwości  mieszanki   betono-
wej. 
Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  mogących  
obniżyć   trwałość  betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia.  
Do  betonów  zgodnych  z  EN 206 –1  należy  stosować  wyłącznie  składniki  o  ustalonej  
przydatności    do  każdego  konkretnego  zastosowania.   Zaleca  się  takie  projektowanie  
betonu  aby  zminimalizować   segregację  i  wydzielanie  cieczy  z  mieszanki  betonowej . 
- Cement   -       dobrany  zgodnie  z  EN – 197 –1 z  uwzględnieniem  przeznaczenia  da-
nej  partii betonu , wymiarów  wylewanych  elementów  
- Kruszywo   -    zwykłe   zgodnie  z  prEN 12620 :2000.  maksymalny  nominalny  górny  
wymiar ziaren  kruszywa   należy  dobierać  uwzględniając   otulinę  zbrojenia   oraz  minimalną 
szerokość  przekroju  elementu.  
Mieszankę  żwirowo piaskową  odpowiadającą  EN 12620 : 2000  można  stosować  jedynie do  
klasy  betonu  C 8/10   
- Woda  zarobowa   - zgodnie  z  prEN 1008 : 1997 
- Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg.  EN 934-2.  Całkowita  ilość  domieszek  
o ile zostaną   zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej  największej  ilości   
zalecanej przez  producenta  domieszek oraz  nie  powinna  być większa  niż  50 g (w postaci  
dostarczonej ) na   kg  cementu.  Do betonu zbrojone-go  nie  należy  stosować   chlorku  wap-
nia   ani  domieszek  na  bazie  chlorku. 
- O ile  Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  należy  określić  konsystencję  mieszanki  
betonowej    dostarczonej  na  budowę 
- Należy  stosować  się   do  zalecanych dla  danej  klasy  ekspozycji, wartości  granicz-
nych, odnośnie  maksymalnej  wielkości  c/w oraz  minimalnej  zawartości  cementu Należy  
jednocześnie  zmierzać   do  zminimalizowania  c/w. Dla  betonu  B30  graniczny c/w  wynosi 0,5 
przy minimalnej  ilości  cementu  300 kg/m3. Dla betonu B 25  ; graniczne c/w   = 0,60 , minimal-
na  ilość  cementu 280kg/m3 
- Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta   odnośnie  rodza-
ju, klasy  wytrzymałości cementu  oraz  kruszywa,  typu  domieszek,  założonego  współczynni-
ka  c/w, rozwoju  wytrzymałości,  jak  również wyniki istotnych wstępnych  badań  betonu   w  
oparciu  o  te dane   prowadzić  pielęgnację  betonu. 
4.1.3 Temperatura  betonu 
Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  niższa  niż  5 
0. Wymagania  dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny być  uzgodnione  pomiędzy  
producentem  a  wykonawcą. 
4.2   Wymagania  dotyczące  stwardniałego  betonu  
 Beton  do  konstrukcji    obiektów  kubaturowych  wg PN- -B-06250  musi  spełniać  następują-
ce   wymagania: 
-   założoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  czasie  
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przed  dostawą  powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  sześciennych po-
winna   być  oznaczona   
-   nasiąkliwość  -   do  5 %:  
-   wodoszczelność   -  większa  od  W8 
-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niż 2000 kg/m3   i  nie  powinna przekraczać  
2600 kg/m3  .  Nie  powinna  odbiegać  od  założonej  ±  100kg/m3. 
 
5.   SPRZĘT. 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wy-
magania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3.  
Do podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  poda-
wania  mieszanek  plastycznych. Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  należy  stosować  
wibratory z buławami  o średnicy  nie  większej od 0,65 odległości między  prętami  zbrojenia 
leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o częstotliwości 6000 drgań  na  minutę  i łaty  wibracyjne 
charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami na  całej  długości. 
 
6.  TRANSPORT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 4 
Transport  mieszanki  betonowej należy  wykonywać  przy pomocy mieszalników  samochodo-
wych  tzw.  gruszek  lub innych. Podawanie  i  układanie  mieszanki betonowej można  wykony-
wać  przy  pomocy  pompy  do betonu  lub innych  środków  zaakceptowanych przez  Inspekto-
ra  nadzoru. 
 
7.  WYKONYWANIE ROBÓT. 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt5.  
7.1.  Roboty  betoniarskie    -    Zalecenia  ogólne 
Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  Inspektora  
nadzoru; 
wyboru  składników  betonu 
sposobu wytwarzania  mieszanki 
sposobu  transportu 
kolejności  i  sposobu  betonowania 
sposobu  pielęgnacji betonu 
warunków rozformowania  deskowania 
zestawienia  koniecznych  badań 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru   
prawidłowość  wykonania  zbrojenia 
prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań 
zgodność  rzędnych  z  projektem 
czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą  
wielkość  otuliny 
prawidłowość  wykonania  robot  zanikających 
gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania 
Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami 
Norm:  PN –B – 06250 i PN –B-06251. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu zezwole-
nia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika  budowy.    
7.2.  Wytwarzanie  i  układanie, zagęszczanie  mieszanki  betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno  odbywać  się wyłącznie w wyspecjalizowanym   
zakładzie    produkcji  betonu . Zakłada  się  stosowanie  betonu  tzw. towarowego .  Mieszanka  
powinna  spełniać  wymagania  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o konstrukcji  
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie   lub  pompy przystosowane do  podawania  mieszanek  
plastycznych. Przy   stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  
mieszanki  betonowej  przy  wylocie. 
Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości większej niż 0,75m od  powierzchni  na  
którą  spada . W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  
mieszankę  należy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) . 
Przy  wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  następują-
cych  wymogów: 
- w  fundamentach,  ścianach, słupach i  ramach  mieszankę   betonową należy  układać 
bezpośrednio z  pojemnika lub  rurociągu pompy  bądź też  za  pośrednictwem rynny  war-
stwami o grubości do 40cm,  zagęszczając wibratorami  wgłębnymi. 
- przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  po-
jemnika  lub rurociągu  pompy 
- przy  betonowaniu  oczepów, gzymsów, wsporników, zamków  i  stref przydylatacyj-
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nych  stosować  wibratory   wgłębne . 
 
Przy zagęszczaniu  mieszanki  należy  stosować  następujące  warunki : 
- wibratory wgłębne  stosować  o  częstotliwości min. 6000  drgań  na minutę. Średnica  
buławy  wibratora  nie  powinna  być  większa  aniżeli  0,65  odległości  między prętami  zbroje-
nia leżącymi  w  płaszczyźnie poziomej. 
- podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać zbrojenia  buławą  
wibratora 
- podczas   zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi   należy  zagłębić  buławę  na głębo-
kość  5 -  8 cm  w  warstwę  poprzednią i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  
20 –30  s  po czym  wyjmować  powoli  w  stanie  wibrującym. 
- kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie oddalone o 1,4R, gdzie 
R  jest  promieniem   skutecznego działania wibratora ; odległość  ta  zwykle  wynosi  0,3 – 0,5m 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-
nych z  Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  z  Projek-
tantem , a w prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą  , że powinna ona  być  
prostopadła  do  powierzchni  elementu. 
Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie  przygoto-
wana   do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  z  powierzchni  
betonu  stwardniałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwil-
żenie  wodą .  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  beto-
nowania. 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanego  przez  wibrowanie wznowienie  
betonowania   nie  powinno   się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym  
stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura powietrza  jest  wyższa  niż 200  C, czas  trwania  
przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin. 
Betonowanie  konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  niższych niż  
plus 50C.  W innych  przypadkach  konieczna  jest  zgoda  Inspektora  nadzoru  i szczegółowe 
określenie  warunków  betonowania w tym m.innymi składu, temperatury  mieszanki  itp. 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie ulewnego  deszczu , należy  
zabezpieczać miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii. 
7.3. Betonowanie  stropów. 
Do  betonowania   stropu  można  przystąpić  po  ułożeniu zbrojenia zmontowaniu  zbrojenia 
wieńców,  żeber  i  zbrojenia  podporowego. Należy  usuną  wszelkie  zanieczyszczenia    a  
deskowanie polać  obficie  wodą . Podczas  betonowania należy  zwracać   szczególną  uwagę  
na  dokładne  wypełnienie wszystkich przestrzeni  mieszanką  betonową,  prawidłowe  zagęsz-
czenie betonu  i  należytą  jego  pielęgnację. Jeżeli  beton  podawany  jest  na strop  w  sposób  
obciążający  konstrukcję,  to  jego  poziomy transport   po stropie  może  odbywać  się  taczka-
mi  po  sztywnych pomostach  ułożonych  prostopadle  do belek  stropowych. Pomosty powin-
ny  być wykonane z  desek o  grubości  co  najmniej  38 mm i  szerokości  miń 20 cm.  
7.4.  Pielęgnacja  betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie powierzchni  betonu lek-
kimi wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  betonu i chroniącymi  
beton przed  deszczem  i  nasłonecznieniem. 
Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą, jej  intensywność, powinno  się  dosto-
sować  do  temperatury  otoczenia. Woda stosowana  do polewania  betonu powinna spełniać 
wymagania   wody  jak do  betonu. W czasie  dojrzewania betonu  elementy  powinny   być  
chronione   przed  uderzeniami i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  niego  
wytrzymałości  na  sciskanie co najmniej  15,0 M Pa  
7.5.    Deskowanie 
Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki: 
-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji 
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu 
zapewnić odpowiednią  szczelność 
zapewnić  łatwy  ich   montaż  i  demontaż oraz  wielokrotność użycia 
wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  atmosferycznych. 
Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru. 
7.6.  Kontrola  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części  I   Specyfikacji   zawierającej  wy-
magania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6 
7.7.  Badanie  kontrolne  betonu 
Dla  określenia   wytrzymałości  betonu   wbudowanego w  konstrukcję  należy w  trakcie beto-
nowania  pobierać  próbki  kontrolne  sześcienne  lub  walcowane w  porozumieniu  z  produ-
centem  mieszanki  -  w  liczbie  nie  mniejszej  niż: 
1  próbka  na  100 zarobów, 
1  próbka  na  50 m3  betonu 
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3  próbki  na  dobę 
6  próbek  na  partię  betonu. 
Próbki  pobiera  się losowo  po jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  następnie  
przechowuje , przygotowuje  i  bada  w  okresie 28 dni zgodnie  z PN-B-06250 
Jeżeli próbki  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy  
przeprowadzić  badania  próbek  wyciętych  z  konstrukcji . 
Jeżeli wyniki badań  wyjdą  pozytywne, to beton  należy  uznać  za  odpowiadający  wymaganej  
klasie  betonu. 
W przypadku niespełnienia  warunków  wytrzymałości   betonu  na  ściskanie  po 28 dniach  
dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  
spełnienie  tego  warunków  okresie  późniejszym, lecz  nie  dłuższym  niż  90 dni. 
Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu należy  pobrać przy  stanowisku  betonowania  co naj-
mniej   raz w  czasie betonowania obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie składników  betonu  
 sposobu  układania  i  zagęszczania  po 3 próbki o  kształcie regularnym  i  lub po 5  próbek  o  
kształcie nieregularnym,  zgodnie z PN –B –06250. 
Wymagany  stopień  wodoszczelności sprawdza się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz w  
okresie  betonowania obiektu oraz przy  zmianie składników  betonu, sposobu  układania  i  
zagęszczania betonu  po  6 próbek  regularnych o  grubości nie  większej  niż  160 mm i  mini-
malnym  wymiarze  boku  lub  średnicy 100mm. 
Próbki  przechowywać   należy w  warunkach  laboratoryjnych   i  badać  w  okresie 28 dni wg.  
normy PN –B-06250. 
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek   zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych ( 
przez  własne  laboratoria lub inne  uprawnione)  przewidzianych normą  PN –B-06250 ,  a  także 
gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  
badań  dotyczących jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów. 
7.8.  Tolerancje  wykonania 
7.8.1. Wymagania  ogólne 
Obiekt  podlega  tolerancjom  normalnym klasy  N 1 
Odchylenia poziome usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone w  stosunku   
do  osi  podłużnych  i   poprzecznych  osnowy  geodezyjnej pokrywających  się  z  osiami  ścian  
i  słupów. 
Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości różno-
imienne, w  stosunku  do układu  rzeczywistego.   W przypadku  stwierdzenia odchyleń  o cha-
rakterze  systematycznym  należy podjąć  działania  korygujące. 
7.8.2. Fundamenty  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie  powinno  być  więk-
sze  niż:    ±  5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu w  stosunku do poziomu   pozy-
cyjnego  nie  powinno  być  większe  niż  ±  15mm 
7.8.3.  Ściany  wyrównawcze   
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania   ścian  w  stosunku do  osi  pozycyjnej nie  powinno  
być  większe  niż  ±  5 mm 
7.8.4. Słupy  i  ściany 
Dopuszczalne  odchylenie usytuowania  słupów  w  planie  w  stosunku  do  osi pozycyjnych 
nie powinno  być  większe  niż  ±  5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości usytuowania  słupów  i ścian  w planie 
w  stosunku  do  słupów i  ścian  sąsiednich  nie  powinno  być  większe  niż  ±  10 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L ( szerokości  lub  długości  w  metrach) na  
każdym  poziomie   nie  powinno  być  większe  niż 20 mm na  każdej 
kondygnacji, odchylenie   sumarycznego wymiaru  budynku  nie  powinno  być  większe  aniżeli 
50 mm. 
Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub   ściany   od  pionu  pomiędzy poziomami przyległych  
kondygnacji nie  powinno   być  większe  niż  h/400 
Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji nie  
powinno   być  większe  niż  ±  5 mm  lub h/1000 
7.8.5.  Przekroje 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru li  przekroju  poprzecznego  elementu nie  powinno  być 
większe niż :  ± 0,02li   lub 5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym i  dolnym  
oraz  odchylenie  płaszczyzny  bocznej  od  pionu  nie  powinno być  większe  niż : ± 0,02li   lub 
5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  strzemion  nie  powinno  być  większe niż  10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie   usytuowania  odgięć  i  połączeń  nie  powinno  być  większe  niż  10 
mm. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m  nie powinno być większe 
niż:  4mm  
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8. OBMIAR   ROBÓT. 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7. Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumenta-
cją  projektową . 
 
9.  ODBIÓR   ROBÓT. 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
9.1. Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisem-
nymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
9.2. Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu 
Podstawą  odbioru robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest : 
-  pisemne stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgod-
nie  z  dokumentacją   projektową   i SST, 
-  inne   pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru o wykonaniu  robót. 
Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia Inspek-
tora  nadzoru  lub inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora  nadzoru. 
9.3. Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót  betonowych  i spełnieniu 
innych  warunków dotyczących  tych  robót  zawartych  w  umowie. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
 
10.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   zawierają-
cej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
10.1.  Cena  jednostkowa  obejmuje: 
zakup  i  dostarczenie  niezbędnych czynników  produkcji 
wykonanie  deskowań oraz  rusztowań z  pomostem 
oczyszczenie  deskowania  
montaż  elementów  stropu   
przygotowanie  i transport  mieszanki 
ułożenie  mieszanki  betonowej ,  zagęszczenie , pielęgnacja 
wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  niezbędnych  otworów 
również  wynikających   dokumentacji  projektowych  instalacji 
rozbiórkę  deskowań, rusztowań  pomostów 
oczyszczenie  stanowiska  pacy  i  usunięcie będących  własnością  Wykonawcy 
materiałów  rozbiórkowych. 
wykonanie  badań i  pomiarów  kontrolnych. 
 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
11.1.  Normy 
PN –EN 197-1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu powszechnego  użytku . 
PN –EN 196 –1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości 
PN –EN 196 –2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu 
PN –EN 196 –3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania i stałości  objętości. 
PN – EN 196 –6 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia  
PN – EN 206-1    Beton  część 1:  Wymagania  ,  własności, produkcja i zgodności. 
PN-B-06265 Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1  
 
 
 
 
 
 
3. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 3 
KOD CPV 45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót bu-
dowlanych przy realizacji zadania pn.  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej do-
tyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
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1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie 
budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykoń-
czeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony funda-
mentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamen-
towych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowowych : 
Żelbetowe ławy i stopy fundamentowe pod ściany i słupy, z betonu kl. C 16/20/. 
Ściany fundamentowe  z betonu C20/25. 
Stropowe płyty żelbetowe, z betonu kl. C 20/25.  
Wieńce i belki , z betonu kl. C 20/25. 
Nadproża okienne i drzwiowe z betonu kl. C20/25. 
Słupy żelbetowe, schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych C 20/25. 
 
Podłoga na gruncie: 
Płytki ceramiczne na kleju 1,5 cm. 
Wylewka cementowa zbrojona gr.6,0 cm 
1x folia budowlana zbrojona 
Styropian EPS 100 gr.15 cm 
2x folia budowlana zbrojona  
Płyta żelbetowa gr.15 cm C16/20 zbrojenie wg. projektu konstrukcji. 
Płaszczyzna płyty musi być równa, dopuszczalne odchylenie na dł. 3m nie powinna przekraczać 
2-3 mm. pow. podłoża należy tak przygotować aby była czysta, mocna, zatarta na ostro, bez 
spękań i rys, bez warstwy stwardniałego mleczka cementowego. Podłoże betonowe powinno 
być suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. wilgotność nie powinna 
przekraczać 3%. 
Chudy beton C8/10 gr.10 cm. 
Podsypka - Kruszywo stabilizowane gr.15 cm 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elemen-
tów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki 
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzające-
go realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czę-
ści opracowania. 
 
2.  MATERIAŁY. 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej p.4. 
2.2. Szalowanie 
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2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2. Płyty deskowania: 
1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej 
lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 
otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
2.2.3. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nieroz-
puszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz tempe-
raturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo 
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reak-
cje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siar-
czanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powin-
ny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% pła-
skich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu 
mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4. Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środ-
ków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnie-
nie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Do-
mieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od pro-
ducenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej za-
chowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zasto-
sowano domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT. 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościo-
wych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowa-
ne i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT. 
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wcho-
dzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakcep-
towanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemen-
tu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, trans-
port i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymie-
niony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
5.2.  Szalunki. 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 
zgoda Inżyniera  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelo-
wo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowa-
nia należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształ-
tować zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzy-
małości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych. 
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 
prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań. 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przy-
stąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtór-
nie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
 
5.2.3. Rozbieranie deskowań. 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 
powinny pozostać na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez za-
rządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wyko-
rzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne 
z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
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5.3 Zbrojenie. 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontak-
tem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed za-
nieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia 
stali i układ zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące ele-
menty: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami ko-
dowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szcze-
gółowych rysunków roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264.  
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej. 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz 
inne zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje niewystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rys. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno 
w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbro-
jenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodat-
kowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków 
otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 
kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każ-
dym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
 
5.4.    Betonowanie. 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 
pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygo-
towywania mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projek-
towany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i 
podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji ba-
dań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed 
zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktual-
nej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymie-
nione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składni-
ki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwało-
ści. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Doku-
mentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wy-
magania: 
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Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarzą-
dzający realizacją umowy. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier 
wyda inne pisemne instrukcje. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć me-
trykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, doty-
czącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej. 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiado-
mić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i 
innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed uło-
żeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbroje-
nia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed uło-
żeniem betonu.  
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy. 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w 
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym 
przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie 
powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy 
nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu. 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną często-
tliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed roz-
poczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do 
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przed-
stawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca 
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powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibro-
wania. 
 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odby-
wać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne 
metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, 
nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody 
oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierów-
ności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z 
zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmiesza-
niem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej 
lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realiza-
cją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na 
koszt wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne in-
strukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w pro-
jekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji sto-
sowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy. 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzają-
cego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. 
Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu reali-
zacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzu-
pełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzch-
niami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez-
skurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do po-
wierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypeł-
niony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem mate-
riałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do napra-
wy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedsta-
wicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne in-
strukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe. 
Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności po-
wierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej po-
wierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarni-
stym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kon-
tynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej po-
wierzchni. 
Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia 
betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nada-
jącej się do malowania. 
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Wygładzanie powierzchni: 
packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadze-
niu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładni-
cy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo 
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a. Ściany fundamentowe 
b. Ściany i płyty 
c. Przejścia 
d. Płyty zewnętrzne i przejścia boczne  
e. Pozostałe    
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fi-
zycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działa-
niem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących za-
brudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na naj-
wyższym punkcie. 
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym 
punkcie. 
10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punk-
cie.  
2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien 
podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej bu-
dowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Od-
chyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone po-
wyżej wymagania. 
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu. 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w 
ciągu: 
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cemen-
towymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do 
pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miej-
scu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usu-
nięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
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Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność 
na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inży-
nierowi. 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą 
prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych w WTWO rozdział 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Techn. pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryj-
nych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi praca-
mi dodatkowymi. 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
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9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
9.2 Zalecane normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250  - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003  - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1   - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2   - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie.  
 
 
 
 
 
4 . ROBOTY  MUROWE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 4 
KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6, CPV 45262522-6. 
Roboty przy realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczą-
cej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem nadproży. 
Wymurowanie kanałów wentylacyjnych wraz z ich sprawdzeniem, Wymurowanie ościeży. 
Wymurowanie ścian elewacyjnych warstwowych. 
 
1.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000. 
Mur    -   materiał  konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych ułożonych  w  określony  
sposób  i  połączonych  ze  sobą zaprawą . 
Wiązanie  muru -  układ  elementów  murowych  w  murze  ułożonych w  sposób  regularny  , w  
celu zapewnienia  współpracy  w  przenoszeniu sił  wewnętrznych 
Element  murowy  -   ukształtowany  element  murowy, przeznaczony  do wykonania  muru 
Powierzchnia  wsporna  - górna lub  dolna  powierzchnia  elementu  murowego  ułożonego  w  
sposób  prawidłowy 
Zaprawa -  mieszanina  nieorganiczna   spoiwa ,  kruszywa  i  wody, łącznie  z  dodatkami   i  
domieszkami  jeżeli  są wymagane  
Zaprawa  zwykła  - zaprawa  stosowana   do  spoin  o  grubości  większej niż  3mm,  do  przygo-
towania  której  stosuje  się  wyłącznie  kruszywo  mineralne o  strukturze  zwartej. 
Zaprawa  produkowana  fabrycznie  - zaprawa  o   zadanym  składzie,  której  wytrzymałość   
gwarantowana  jest  przez producenta. 
Zaprawa do wznoszenia ścian z klinkieru. 
Wytrzymałość   zaprawy  na  ściskanie  -   średnia  wytrzymałość   
Spoina  wsporna  -  przestrzeń  pomiędzy  powierzchniami  wspornymi  elementów  murowych,  
wypełniona  zaprawą. 
Spoina  podłużna -  pionowa  spoina  w  ścianie,  równoległa  do  jej powierzchni 
Spoina  zwykła   -  spoina   o  grubości  od 8 mm – 15 mm  wypełniona  zaprawą. 
Ściana  konstrukcyjna  -  ściana, której  głównym  przeznaczeniem  jest  przenoszenie  dodat-
kowego  obciążenia  poza  ciężarem  własnym. 
Ściana  jednowarstwowa  -  ściana  bez ciągłej  spoiny  podłużnej    lub  szczeliny. 
 
2.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumenta-
cją   projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  podano  w  części 
I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
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3.   MATERIAŁY. 
Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
3.1. Zewnętrzne  -  gr 50 cm   -  pustak  “Max”  29 cm  kl  15( 15 M Pa)  na zaprawie   M ≥ 7,0 +     
   styropian  + tynk 
 
Pustaki  “Max”     kl  150( 15 M Pa) Można zastoować materiał tożsamy o analogicznych wła-
sciach. 
- wymiary (mm):    288x 220 x 188 
- masa  (kg) :          ok.   12 
- współczynnik przewodności  ciepl ok.  λr(  W/mK)    :    0,44 
- mrozoodporność  -  mrozoodporny 
- zgodność  z PN-B,  certyfikat  bezpieczeństwa  
 
Ściany zewnętrzne ocieplane od zewnątrz styropianem, twardym grubości 20 cm. Styropian 
EPS70 lub równorzędny.  
Pustaki szczelinowe do wykonywania ścian konstrukcyjnych. Klasa wytrzymałości 15 MPa. 
Współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m²K zaprawa zwykła. Pustaki Klasa odporności 
ogniowej REI 120. 
 
3.2. Wewnętrzne Porotherm 25 cm klasy 150 na zaprawie wapienno cementowej marki 5. Mury 
wewnętrzne Murowanie pustaków odbywa się w sposob tradycyjny, na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5 lub M10. Można zastoować materiał tożsamy o analogicznych własciach. 
 
 
3.3.  Pustaki  do przewodów   wentylacyjnych  przykładowo “Shiedel”. Można zastoować mate-
riał tożsamy o analogicznych własciach. 
wymiary (mm)  :      
- 1x12x17, 20x25x33cm, waga 1mb 40kg 
- 2x12x17, 36x25x33cm, waga 1mb 67kg 
- 3x12x17, 52x25x33cm, waga 1mb 94kg 
- 4x12x17, 68x25x33cm, waga 1mb121kg 
- atest PZH, aprobata ITB, EI 120. 

  
3.4.  Zaprawa    produkowana  fabrycznie    zwykła   wg PN – 90/B-14501:1990 
- klasa  M ≥7,0MPa  ( wytrzymałość  na  ściskanie ) 
- wytrzymałość  na  zginanie ≥ 2,5MP a  
- gęstość    > 1500kg/3 

- temperatura  przygotowania  zaprawy  od +50 - +250 

- temperatura  podłoża od +50 - +250 
- przydatność  do  użytkowania  ok. 4 godzin , przy  temp. wyższej  niż 250  
 -            przydatność  1 godzina 

- w stanie  gęstoplastycznym, na tyle  wilgotna  aby nie  wciekała  w  głąb drążeń  pusta-
ków. 
Zaprawa jest  produktem drażniącym, zawiera  cement. Należy  stosować odpowiednie środki  
ochrony oczu, dróg  oddechowych i  skóry . Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast dużą  
ilością  wody  i  zasięgnąć  porady  lekarza. W  uzgodnieniu  z  Inspektorem  nadzoru  możliwe  
jest  wykonanie   zaprawy  na  budowie .  Klasa  zaprawy  powinna   być  dostosowana   do  
wymogów  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i ST. 
Do murowania ścian z klinkieru stosować zaprawę wg. Instrukcji producenta klinkieru. 
 
4. WYMAGANIA  PRZY  ODBIORZE. 
Wyroby  powinny posiadać   krajową  deklarację   zgodności,  znak budowlany, lub europejską 
aprobatę  techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  
jego  odpowiedzialność, że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  
techniczną, znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną. Powinny dotrzeć na  budowę  
w nieuszkodzonych   oryginalnych  opakowaniach.  W przypadku   zaprawy, powinna  mieć 
określony termin  przydatności  do  użytkowania. W przypadku pustaków  należy sprawdzić  
zgodność  dostarczonej klasy  z  przewidzianą  w  dokumentacji  projektowej  i SS T  oraz  
oznaczeniami  na  bloczkach. Należy  dokonać  co  najmniej  próby  doraźnej przez  oględziny,  
opukiwanie, zmierzenie  wymiarów  i kształtu, liczby  szczerb  i pęknięć, odporności  na  ude-
rzenia. W przypadku  gdyby  jakość  któregokolwiek  z produktów  wzbudziła  zastrzeżenia  
należy   je  poddać badaniu  laboratoryjnemu, które  potwierdzi  lub  wykluczy  wymagane   
parametry  produktów.  
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5. SPRZĘT. 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wyma-
gania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Betoniarka lub wiertarka z  mieszadłem,  kielnia lub  paca stalowa .  Narzędzia należy  czyścić 
czystą  wodą , bezpośrednio po  użyciu.  
 
6. TRANSPORT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
Wyroby  układane  na  paletach  i  foliowane lub  spięte  taśmą  w  pakietach,  przewożone środ-
kami  transportu  bez  wypełniania   wolnych  przestrzeni.  Rozładunek  urządzeniami  do  rozła-
dunku   całych  palet    lub  pakietów. Składowanie  na  wyrównanym  i  odwodnionym podłożu,  
nie  więcej  niż  3  palety w  stosie. Suche  zaprawy  przewozić w  szczelnie zamkniętych  wor-
kach ,  na  paletach, w  suchych  warunkach. Chronić  przed  wilgocią. 
 
7. WYKONANIE  ROBÓT. 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 . pkt 5 . Zakłada  się  klasę  wykonawstwa A   tj.  przy założenie ,że  
roboty  murarskie wykonuje należycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem majstra  murarskie-
go. 
- Podłoże pod ścianę z pustaków powinno zostać  wypoziomowane.  Najwyżej położone 
miejsca znajduje się  przy pomocy  poziomicy, różnice poziomów  niweluje  zaprawą. Należy 
pamiętać o  zastosowaniu  poziomej  izolacji   przeciwwilgociowej   zgodnie  z  dokumentacją  
techniczną  i ST. 
- Przygotowanie  pustaków :  pustaki przeznaczone  do  układania  powinny  być  czyste  
i  wolne  od  kurzu . Przy  pracach  prowadzonych  w ciepły ,słoneczny 
dzień , pustaki  należy składować  w  miejscach  zacienionych.   
- Stosowanie   pustaków  połówkowych  i  narożnikowych  pozwala  na  sprawne  i szyb-
kie  murowanie bez  potrzeby  cięcia   elementów  pełnowymiaro-wych. 
- Pustaki  powinny  być  układane   na  zaprawie  zwykłej ( cementowo wapiennej) 
- Przygotowanie  zaprawy:  suchą  mieszankę  należy  zarobić  odpowiednią  ilością     
czystej wody  mieszając ręcznie  lub mechanicznie  przy  użyciu mieszarki  do  zaprawy  lub  
betoniarki .  Czas  mieszania  powinien wynosić  2-3 minuty. Po  wymieszaniu  pierwszej  partii  
zaprawy   należy  sprawdzić  jej  konsystencję.  Ustaloną prawidłowo   proporcje należy odno-
tować , aby  kolejne  partie  zaprawy były  przygotowane w  taki sam sposób. Stwardniałej  za-
prawy  nie wolno rozrabiać  wodą  ani mieszać  ze  świeżym  materiałem. 
Murowanie  zaczyna  się od  narożników. Przed  ułożeniem   zaprawy  (spoiny  poziomej)  należy  
zwilżyć  powierzchnie pustaków  tak aby nie wchłonęły  wilgoci potrzebnej  zaprawie  dla  uzy-
skania  maksymalnej  wytrzymałości. 
Elementy  murowe   powinny  być  ułożone w  murze  zgodnie  ze  sprawdzoną  praktyką. Pu-
staki  należy  układać  ze  szczególną starannością. Zabrudzenie lica   zaprawą należy natych-
miast usunąć. Spoiny wyrównać i  wygładzić  przed  związaniem  zaprawy posługując się  kiel-
nią lub  listwą ze stali  nierdzewnej, względnie  innym  narzędziem np. kawałkiem  węża  z two-
rzywa . Nie dopuszczać  do  szybkiego  wysychania zaprawy  na skutek działania  promieni 
słonecznych czy  silnego wiatru lub  przeciągów. Elewacje  narażone  na  oddziaływanie  opa-
dów  atmosferycznych należy  w  trakcie prac  murarskich  oraz przez co najmniej 4dni od  ich  
zakończenia  chronić  przed  deszczem. 
Elementy  murowe  należy  wiązać  w  kolejnych  warstwach tak ,  aby  ściana  zachowywała  się  
jako  jeden element  konstrukcyjny.  W  celu  zapewnienia   należytego  wiązania  elementy  
murowe  powinny  zachodzić  na  siebie   na  długość  równą  0,4  wysokości  elementu    lub 40 
mm.   Należy  wybrać większą. 
Zaleca  się , aby  w  narożach lub połączeniach  ścian  przewiązanie elementów  było  nie mniej-
sze  niż  grubości   elementu  i aby  stosować przycięte  elementy , w celu uzyskania wymaga-
nego  przewiązania . 
Grubość   spoin  wspornych ( poziomych )  i  poprzecznych wykonywanych  przy  użyciu  za-
prawy  zwykłej  powinna  być  nie  mniejsza niż 8 mm i  nie  większa  niż 15 mm   najlepiej 
12mm. Do  murowania  należy  stosować  zaprawę  w stanie  gęstoplastycznym, na tyle  wilgot-
ną  aby nie  wciekała  w  głąb  drążeń  pustaków . Spoiny  poziome  wypełnia  się całkowicie 
zaprawą . Spoiny  pionowe  poprzeczne  w stosunku  do  lica  muru  również  należy  wypełniać  
całkowicie  zaprawą. 
Ściany  wzajemnie  prostopadłe należy  łączyć w  sposób  zapewniający  przekazanie z jednej 
ściany  na  drugą   obciążeń  pionowych  i  poziomych . Łączenie  takie  uzyskać  można   przez   
wiązanie  elementów  murowych w  murze. Zaleca  się  aby  ściany  prostopadłe  wznoszono  
równocześnie. 
Podczas  murowania należy  pamiętać o stałej  kontroli  (przy użyciu sznura, poziomicy i  łat) 
poziomu i  wysokości murowanej warstwy pionu  i płaskości  ściany. 
Po zakończeniu dnia pracy zaleca  się  zabezpieczenie  folią  ostatniej  warstwy pustaków  i  
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świeżej  zaprawy. W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy lub z  innych  przyczyn 
wierzchnie  warstwy  powinny  być  zabezpieczone  przed   szkodliwym  działaniem czynników  
atmosferycznych. Przy ponownym  przystąpieniu  do  robót  należy  dokonać sprawdzenia  
stanu  technicznego  muru  łącznie  ze  zdjęciem uszkodzonych wierzchnich warstw  pustaków  
i  zaprawy. 
Przewody  wentylacyjne powinny  zostać  wykonane z  pustaków  do przewodów   wentylacyj-
nych  wg. PN –B-12007:1997. Należy  je  murować na  zaprawie stosowanej do  murowania  
ścian.  Przewody powinny mieć  na  całej  wysokości, łącznie  z przejściami  przez  stropy    
jednakowy  przekrój   określony w  dokumentacji  projektowej  i ST. 
 
8. KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wy-
magania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6 
Wyroby  powinny posiadać   Krajowa  deklaracja   zgodności,  znak budowlany, lub europejską 
aprobatę  techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  
jego  odpowiedzialność, że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  
techniczną ,  znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną. 
Kontrola  jakości    robót  
- Wykonawca  powinien  posiadać   wyniki badań  klasy  i konsystencji  zaprawy  użytej  
do konstrukcji  murowej , chyba że Inspektor  nadzoru określi  inny 
wystarczający sposób  określenia  jej  parametrów. Zakres  zmian wytrzymałości  
jakie  powinna  w  czasie  badań  uzyskać  zaprawa  podaje  PN- B-03002:1999 
Wytrzymałość  zaprawy  powinno  się badać  w  sposób  podany  w  PN-85/B-04500 
- Sprawdzenie  jakości  konstrukcji  murowej powinno  obejmować  grubość  spoin  w 
murze  odpowiadającą  wymaganiom    PN- B-03002:1999  i S T 
- Odchyłki wykonania  muru nie  powinny  być  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   
kondygnacji, 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( należy  wziąć  pod  uwagę  mniejszą  ) 
- Odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie  powinno  przekraczać 5mm i nie  
więcej  niż  20 mm na  10 m. 
 
9. OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7 .  Jednostką obmiaru robót  jest  m2  muru o  odpowiedniej  
grubości.  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
10.1. Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa  i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  pisem-
nymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
10.2. Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót murowych  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  nad-
zoru na  kontynuowanie robót  izolacji termicznej, tynku. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu: 
zgodności  wykonania  konstrukcji murowych z  dokumentacją  projektową i SST 
-    czy grubości  spoin  w murze odpowiadają   wymaganiom    PN- B  /03002: 1999 i   S T tj.  
powinny     
     mieć  grubość 8-15mm  a najlepiej  12 mm. 
     czy odchyłki wykonania  muru nie są  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości    
     kondygnacji, 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( decyduje mniejsza  wartość ) 
-   czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na  
10 m. 
    dopuszczalnych odchyłek  powierzchni  ścian  murowanych  wg.tabl3 normy PN-68/B-10020  
-    czystości  powierzchni  ściany. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
 
11. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierają-
cej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
11.1. Cena  jednostkowa  obejmuje: 
-    dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy 
wykonanie  ścian ,  naroży , przewodów  wentylacyjnych 
ustawienie  i  rozebranie potrzebnych  rusztowań 
wykonanie  odgruzowania  przewodów wentylacyjnych 
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uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów 
 
12. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
12.1. Normy 
PN-B-03002               Konstrukcje  murowe  niezbrojone 
PN –97/B –12007 Pustaki wentylacyjne 
PN-B-12055:1996              Pustaki  ceramiczne  typu  MAX 
PN-68/B-10020                  Roboty  murowe z  cegły – Wymagania  i  badania  przy  odbiorze 
PN –90/B-14501                Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500                Zaprawy  budowlane- Badanie cech  fizycznych  i  Wytrzymałościowe 
PN- 87/B-02355                Tolerancja  wymiarowa w  budownictwie 
PN-ISO 3443:1994  (Oraz  normy  w  niej  powołane) 
PN-B-03464   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie 
12.2. Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej: 
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
 
13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  12 
Roboty murarskie i tynkarskie 
§  188. 
1.Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów 
rusztowań. 
2.Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego mu-
ru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. 
§  189. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
§  190. 
Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach 
otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez 
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione. 
§  191. 
1.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po 
uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. 
2.Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wzno-
szoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m. 
 
 
 
 
 
5.  ŚCIANKI DZIAŁOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 5 
Konstrukcje przy realizacji zadania pn.  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej 
dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wyko-
nywanie  robót  (kod  CPV 45000000), konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV 45262522-6, 
instalowanie ścianek działowych  CPV 45421141-4. 
Ścianki działowe. 
Wykonać z cegły kratówki klasy 5 gr. 12 cm i 6 cm na płycie betonoweżelbetowej posadzki. 
Ściankę fundamentową do poziomu wylewki cementowej wykonać jako betonową gr. 20 cm  
C16/20. Wykonać izolacje pionową, ścianki betonowej w gruncie przez smarowanie dwukrotne 
materiałami systemowymi:  
o warstwa gruntująca  
o izolacja cienkowarstwowa  
Izolację pozioma wykonać w ramach izolacji posadzek w poziomie parteru określonymi materia-
łami lub innymi o analogicznych właściwościach i parametrach. 
Grubość 12cm, wysokość 330 + 25 cm. 
Odporność ogniowa -30 minut.  Współczynnik przenikania ciepła “U” <3,0 W\M2K. Izolacyjność 
akustyczna -RA>50 db. 
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2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określe-
niami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
3.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfika-
cji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze: 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną, należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostar-
czone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
 
5. SPRZĘT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
6. TRANSPORT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
7. WYKONANIE  ROBÓT. 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
Ścianki działowe. 
Z cegły dziurawki lub kratówki na zaprawie cement-wap. Grubość 12cm i 6 CM. 
Odporność ogniowa -30 minut.  Współczynnik przenikania ciepła “U” <3,0 W\M2K. Izolacyjność 
akustyczna -RA>50 db. 
 
8. KONTROLA  JAKOŚCI. 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
9. OBMIAR  ROBÓT. 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
10.1. Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi pole-
ceniami  inspektora nadzoru. 
10,2.  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienni-
ku budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierają-
cej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
10.3. Podstawa  płatności 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
11.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
11.1.  Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej: Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlnych. 
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6.   KONSTRUKCJE  STROPU.  WYLEWANY ŻELBETOWY. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 6 
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO KOD CPV 45223500-1   
 
1.   KONSTRUKCJE   STROPU. 
1.1.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
Roboty ,których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wyko-
nywanie   robót  strop żelbetowy wylewany dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowla-
no-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
1.2.  Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 . 
1.3.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumen-
tacją   projektową  , SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  podano  w  
części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
1.4.   Materiały 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania podano w części I   
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
1.5. Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wyma-
gania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Roboty  mogą  być  wykonywane ręcznie  lub  mechanicznie , przy  użyciu  dowolnego  sprzętu. 
1.6.  Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
1.7.  Wykonanie  robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 . pkt 5 .  
1.8.  Kontrola  jakości 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wyma-
gania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6  .  Należy  sprawdzić zgodność wykonania   z  dokumen-
tacją   projektową  i ST. 
1.9.  Obmiar  robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7  . Jednostką obmiaru robót  jest  m3 wykonanej  konstrukcji . 
1.10. Odbiór   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
1.10.1.   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisem-
nymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
1.10.2.  Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu : 
- zgodności  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową i ST 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
1.11.  Podstawa  płatności 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierają-
cej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
 
2. WSTĘP. 
2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przy wykonaniu stropów wylewanych żelbetowych. 
2.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji tech-
nicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1. 
 
2.3. Zakres robót objętych ST. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie stropu w obiekcie tzn.: 
- ułożenie zbrojenia, 
- betonowanie konstrukcji stropu, 
- pielęgnacja wylanego stropu. 
 
2.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót przy wykonaniu 
stropu . 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kon-
troluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami tech-
nicznymi i 
instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisu-
jące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
3. MATERIAŁY. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
4. SPRZĘT. 
8.2.15. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4.1. Sprzęt przy wykonywaniu stropu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania 
z sprzętu niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości. 
 
5. TRANSPORT. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Transport materiałów 
- Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i 
zgodnie z wymogami producenta. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonnie robót zgodne ze specyfikacją konstrukcji żelbetowych zbrojonych. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
8. OBMIAR ROBOT. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7. 
8.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
9.2. Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. 
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Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 
8/8 
10.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stropu według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie belek, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ułożenie stropu, zalanie stropu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
11.1. Normy 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-
wszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Budownictwo ogólne. 
T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990. 
 
 
 
 
 
7. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Więźba Dachowa – drewno lite 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 7 
KOD CPV 45261100-5 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru konstrukcji drewnianych więżby dachowej z elementów litych położonych na 
stropie żelbetowym dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doty-
czącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie konstrukcji i elementów drewnianych. Obejmują prace związane z dosta-
wą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, wyko-
nywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- impregnacja drewna, 
- wykonanie i montaż więźby dachowej, 
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim, 
- montaż łat i kontrłat, 
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1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby 
dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
inwentaryzacją obiektu, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej. 
W obrębie elementów więżby drewnianej nad ośrodkiem zdrowia  planuje się wykonanie: 
Płyta OSB – 2,2 cm 
POZ. 1.1.1. Krokwie pośrednie dachu głównego budynku.  
Przyjęto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24 . Rozstaw krokwi a = 0,9 m. 
POZ. 1.1.2. Krokwie pośrednie dachu bocznego. 
Przyjęto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24.  Rozstaw krokwi a = 0,9 m. 
POZ. 1.1.3. Krokwie pośrednie dachu poprzecznego. 
Przyjęto krokwie o przekroju 10x16 cm z drewna klasy C24. Rozstaw krokwi a = 0,9 m. 
POZ. 1.1.4. Krokwie koszowe. 
Przyjęto krokwie koszowe o przekroju 8x18 cm z drewna klasy C24 ułożone na krokwiach dachu 
głównego i bocznego. 
POZ. 1.2.1. Płatwie pośrednie dachu głównego. 
Przyjęto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na słupkach i stężone mieczami. 
POZ. 1.2.2. Płatwie pośrednie dachu bocznego. 
Przyjęto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na słupkach i stężone mieczami. 
POZ. 1.2.3. Płatwie dachu części środkowej. 
Przyjęto belki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24, oparte na słupkach i stężone mieczami. 
POZ. 1.2.4. Płatew zewnętrzna o rozpiętości 6,65 m. 
Przyjęto płatew stalową z profilu RP 200x150 - gr. 6 mm ze stali St3SX. 
POZ. 1.3. JĘTKI.  Przyjęto jętki o przekroju 8x16 cm z drewna klasy C24. 
POZ. 1.4. MIECZE.  Przyjęto miecze o przekroju 10x14 cm z drewna klasy C24.  
Miecze stężają dach i podpierają płatwie oraz skracają rozpiętość płatwi o ok 0,90 m z każdej 
strony. 
POZ. 1.5. KLESZCZE.  Przyjęto kleszcze o przekroju 2x 8x16 cm z drewna klasy C24. 
POZ. 1.6. SŁUPKI.   Przyjęto słupki o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24. Oparcie słupków 
na stropie na belkach podwalinowych 14x14 cm.  
POZ. 1.7. MURŁATY.  Przyjęto murłaty o przekroju 14x14 cm z drewna klasy C24. Murłaty zamo-
cować do kotew M16 wypuszczonych z wieńców na zakończeniach ścian w rozstawie co ok. 
1,80 m. 
 
2.2. Drewno. 
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi ukła-
dzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 
Drewno klasy C-24. 
Wilgotność 10-15%. 
Krzywizna podłużna 
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.3. Tarcica. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
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a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
§ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
§ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
§ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
§ w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 
2mm. 
 
2.4. Łączniki. 
2.4.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.4.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.4.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.4.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.5. Impregnaty do drewna. 
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem o działaniu przeciw grzybom i 
owadom oraz trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z 
instrukcją użycia tych preparatów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.6. Powłoki końcowe do drewna. 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy. Sto-
sować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
2.7.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzo-
nym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
2.7.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od pod-
łoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.7.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynni-
ków atmosferycznych. 
 
2.8. Badania na budowie. 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcepta-
cję Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifi-
kuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inży-
nier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt pomocniczy powinien być prze-
chowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone 
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżynie-
ra. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które za-
pewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 
 
5.2. Więźba dachowa. 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowa-
nych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.3. Praca na wysokości. 
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie 
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie 
końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
 
5.4. Impregnacja. 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopusz-
czonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, po-
siadać rękawice i maski. 
 
5.5. Praca piłą tarczową. 
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Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy 
sprawdzić śruby i nakrętki, uziemnienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan  
smarowania. 
 
5.6. Złącza. 
Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie 
łączników wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być 
przyczyną pękania drewna (katastrofy budowlanej). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicz-
nego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej więźby dachowej, 
- 1 m2 wykonanej powierzchni. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- montaż elementów konstrukcyjnych, 
- impregnacje, 
- przybicie łat i kontrłat, 
- wykonanie ścian szczytowych, 
- wykonanie podbitek okapów, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
- PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewnianemwraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne. 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
- PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
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- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  13 
Roboty ciesielskie 
§  192. 
Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie 
narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. 
§  193. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwo-
lone wyłącznie do wysokości 3 m. 
§  194. 
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. 
§  195. 
1.W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed 
możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. 
2.O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decydują osoby, o których 
mowa w § 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
3.Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 
 
Rozdział  11 
Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe 
§  170. 
Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami 
producenta. 
§  171. 
1.Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i prepara-
tami chemicznymi. 
2.Osoby, u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impre-
gnacji, odsuwa się od kontaktu z tymi środkami. 
§  172. 
Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem in-
strukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót. 
§  173. 
1.Teren, na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio 
oznakowuje się. 
2.Teren, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje się w sposób uniemożliwiający skażenie śro-
dowiska w przypadku rozlania impregnatu. 
3.W czasie wykonywania robót impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi się, na 
tym samym stanowisku pracy, innych robót budowlanych. 
§  174. 
1.Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych powinno odbywać się w 
oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem. 
2.Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i w miarę po-
trzeby w wentylację mechaniczną. 
3.W przypadku zakwalifikowania pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, do pomieszczeń za-
grożonych wybuchem, narzędzia elektryczne i inne narzędzia w tych pomieszczeniach nie po-
winny powodować iskrzenia oraz powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed poraże-
niem prądem elektrycznym. 
4.Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i 
zabezpieczone poręczami przed wejściem osób postronnych. 
5.Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpoża-
rowy dostosowany do rodzaju impregnatu. 
§  175. 
Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć zapewnio-
ną kontrolę stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych stężeń w 
środowisku pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. 
§  176. 
Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod impregnację i narażone na 
pylenie powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej. 
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§  177. 
Przy impregnowaniu elementów obiektu wchodzących w skład konstrukcji należy przestrzegać 
następujących zasad: 
1)przewody i urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed działaniem impregnatu; 
2)do oświetlenia stanowisk pracy stosować lampy elektryczne zasilane prądem o napięciu bez-
piecznym. 
§  178. 
Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do montażu dopiero po zupełnym wy-
schnięciu impregnatu. 
§  179. 
Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem. 
§  180. 
1.Środki oleiste należy podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w becz-
kach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. 
2.W czasie podgrzewania należy chronić środek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie 
można przekroczyć temperatury zapłonu tego środka. 
3.Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać na otwartym ogniu w odległości 
nie mniejszej niż 10 m od obiektów murowanych i 15 m od obiektów drewnianych. 
4.Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wyłącznie w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych naczyniach. 
§  181. 
Osoby wykonujące roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być wyposażone w 
środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń. 
§  182. 
1.W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i pędzle oraz końcówki 
urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami zapobiegającymi ście-
kaniu impregnatu na ręce pracownika. 
2.Sprzęt ciśnieniowy, służący do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadać wymaganiom 
dla urządzeń ciśnieniowych. 
3.Podgrzewany impregnat może być pobierany wyłącznie po zgaszeniu otwartego ognia. 
§  183. 
1.Załadowywanie i wyładowywanie drewna z wanien i basenów powinno być zmechanizowane. 
2.Wanny i baseny po napełnieniu drewnem powinny zostać przykryte. 
§  184. 
W czasie wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych: 
1)metodą iniekcji - należy przestrzegać przepisów dotyczących robót z urządzeniami ciśnienio-
wymi; 
2)metodą bandażowania - należy stosować pędzle do nanoszenia impregnatów przed przygo-
towaniem bandaży; 
3)metodą suchej impregnacji - należy miejsce jej stosowania zabezpieczyć przed przeciągami. 
§  185. 
Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest możliwe wy-
łącznie po opróżnieniu i przewietrzeniu tych basenów i wanien, a wchodzący pracownicy po-
winni być asekurowani i zabezpieczeni linką bezpieczeństwa. 
§  186. 
Osoby zatrudnione przy pracach, przy których istnieje możliwość zetknięcia się ze szkodliwymi 
dla zdrowia substancjami, powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej i krem 
ochronny. Przed rozpoczęciem impregnacji osoby te powinny natrzeć odkryte miejsca ciała 
kremem ochronnym. 
§  187. 
1.W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdować się 
apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom 
oraz środki opatrunkowe. 
2.W miejscu, o którym mowa w ust. 1, powinien być umieszczony numer telefonu najbliższego 
punktu pomocy medycznej. 

 
 
 
 

 
 
8. KONSTRUKCJE STALOWE   
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 8 
KOD CPV 45421140-7  
 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych konstrukcji stalowych występujących w każdym pro-
cesie montażowym obejmu-jącym montaż konstrukcji stalowych zadania pn. „Wykonanie do-
kumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlano-montażowych 
związanych z konstrukcjami stalowymi zadania. Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają 
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót przy wznoszeniu konstrukcji metalowych. 
SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 
Zakres robót obejmuje dostawę i wykonanie profilu stalowego wsporczego więźby dachowej 
nad wejściem głównym do budynku, 
Wykonanie pomostu wraz z konstukcją nośna pionową i poziomą na dachu pod urządzenia 
klimatyzacyjne. 
 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
 
5. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 
5.1. Zagospodarowanie placu budowy.  
5.1.1. Podręczny warsztat mechaniczny. 
1. Wskaźnik powierzchni warsztatu na jednego pracownika powinien wynosić 10 m2. 
2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną do oświetlenia pomieszczeń warsztatu powinno 
wynosić 13 W/m2 podłogi. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
5.2.1. Transport zewnętrzny. 
1. Konstrukcja przed wysyłką z wytwórni powinna być protokolarnie odebrana przez zamawia-
jącego w obecności wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego. 
2. Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.  
3. Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją. 
4. Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wy-
miarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych.  
5. W transporcie kolejowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być nastę-
pujące:- największa długość 18,0 m - największa szerokość 3,0 m - największa wysokość 3,23 m 
- masa do 20,0 t. 
Od tych wymiarów dopuszcza się wyjątkowo pewne odchylenia, np. przy długości elementu 
mniejszej od 18,0 m, jego wysokość może być 3,55 m, przy długości mniejszej od 16,0 m, wyso-
kość może wynieść 3,80 m. Elementy cięższe mogą być przewożone na dwóch wagonach lub 
na wagonach specjalnych. 
6. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być nastę-
pujące: 
- największa długość 11,0 m - największa szerokość 2,5 m - największa wysokość 2,5 m - masa 
20,0 t. 
 
5.3. Składowanie konstrukcji, maszyn i, urządzeń. 
1. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i 
przyciągarek szczękowych. 
2. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. 
5. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 
podawania ich do montażu. 
3. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
4. Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m jedna od drugiej. 
5. Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co 
najmniej o grubości 15 cm. 
 
5.4. Podwieszenie ładunku. 
1.Przed podniesieniem elementu lub podzespołu należy skontrolować gotowość styków do 
sprawnego połączenia z uprzednio zmontowaną konstrukcją lub posadowienia na fundamencie.  



 64 

2. Należy sprawdzić poprawność zamontowania zawiesia do haka dźwignicy i do konstrukcji, 
aby nie spowodować deformacji podnoszonej konstrukcji ani nie dopuścić do wysunięcia się 
zawiesia z gardzieli haka. 
3. Zawiesie należy zamocować powyżej środka ciężkości podnoszonego elementu. 
4. Lina nośna dźwignicy powinna być pionowa w czasie podnoszenia. 
5. Niedopuszczalne jest podnoszenie przy ukośnym położeniu liny dźwignicy oraz podnoszenie 
przymarzniętych lub zakleszczonych elementów i elementów o nieznanej masie. 
6. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia dźwignicy. 
7. Zawiesia powinny być wykonane z materiałów, które mają zaświadczenie o jakości.  
8. Robienie węzłów na linach i łączenie lin stalowych między sobą na długości jest zabronione. 
9. Pętle zawiesi z lin powinny być łączone za pomocą splatania lub zaciskami  
10. Do pętli zawiesi linowych powinny być wprowadzone sercówki zabezpieczające liny przed 
przetarciem. 
11. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie powinien być większy od 120°. 
12. Do określenia obciążenia roboczego w przypadku użycia zawiesia wielocięgnowego należy 
przyjmować, że pracują tylko dwa cięgna. 
13. Zawieszony na haku element należy podnieść i zatrzymać na wysokości około 50 cm nad 
ziemią, a następnie opuścić nie dotykając ziemi celem sprawdzenia hamulców i prawidłowości 
zawieszenia. 
 
5.5. Połączenia na śruby. 
5.4.8.1. Zastosowanie śrub w połączeniach. 
1. Do połączeń śrubowych należy stosować śruby wg normy. 
Do połączeń zwykłych należy stosować śruby ogólnego przeznaczenia średnio dokładne lub 
zgrubne o własnościach mechanicznych klasy 5.8 i 5.6. Do połączeń pasowanych należy sto-
sować śruby pasowane. 
Do połączeń sprężanych należy stosować śruby średnio dokładne o własnościach mechanicz-
nych klasy 8.8, 10.9 i 12.9. 
 
5.6. Otwory przejściowe na śruby oraz ich tolerancje. 
1. Średnice otworów na śruby w klasie średnio dokładnej powinny być większe od nominalnej 
średnicy śruby. 
2. Owalność otworów przejściowych, tj. różnica między największą a najmniejszą średnicą 
otworu, nie powinna przekraczać 5% średnicy nominalnej. 
3. Skośność otworu, tj. brak prostopadłości ścianek otworu do płaszczyzny łączonych elemen-
tów, powinna być mniejsza niż 3% grubości łączonych elementów oraz mniejsza niż 2 mm z 
tolerancją ± 0,2 mm. 
4. Średnice D (mm) otworów przejściowych śrub pasowanych o średnicy trzpienia d (mm) 
przyjmuje się: 
D ≤ d + 0,2 mm dla śrub d ≤ 22 mm, D ≤ d + 0,3 mm dla śrub d > 22 mm. 
 
5.7. Warunki wykonywania połączeń na śruby. 
1. Przy scalaniu elementów do nitowania liczba śrub montażowych powinna wynosić 33% otwo-
rów. Oprócz śrub montażowych należy założyć trzpienie montażowe w ilości 15% otworów na 
nity. Odstęp śrub montażowych nie powinien być większy niż 500 mm. 
2. Trzpienie montażowe oraz śruby montażowe w styku powinny mieć średnicę o 0,3 mm mniej-
szą od średnicy nominalnej otworu. 
3. Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szcze-
linomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść między powierzchnie łączone głębiej niż na 20 mm. 
4.Długość śruby pracującej na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie 
wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpo-
średnio lub przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów. 
 
5.8. Badania i odbiór. 
1. Kontrola połączeń śrubowych powinna obejmować sprawdzenie: 
- zastosowania w połączeniu właściwych śrub, 
- jakości wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni ciernych, 
- cechowania kluczy, 
- sprężenia połączeń śrubowych, 
- stopnia sprężenia połączeń. 
2. Protokół odbioru powinien zawierać:  
datę kontroli, 
imię i nazwisko kontrolera,  
opis konstrukcji, 
opis wszystkich przyrządów stosowanych do kontroli, 
wynik doświadczalnego potwierdzenia współczynnika tarcia µr, 
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rysunki połączeń podlegających kontroli,  
zestawienie momentów dokręcania nakrętek, 
uwagi o przyjęciu lub odrzuceniu kontrolowanego połączenia, 
podpis kontrolera. 
 
6. MATERIAŁY. 
Wykaz materiałów na rysunkach  – dokumentacji budowlanej – konstrukcja.  
Zastosowano profil stalowy zamknięty, ocynkowany, Poz.1.2.4.  150x200, gr. ścianki 6 mm. 
Profile konstrukcyjne stalowe zamknięte ocynkowane – konstrukcja pomostu. Podłoga pomo-
stu – kraty ażurowe, ocynkowane. Rozwiązanie wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
 
7. SPRZĘT. 
Rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny, wyciąg. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Stan techniczny sprzętu powinien zapewniać utrzy-
manie określonych warunków spawania. Spadki napięcia prądu zasilającego sprzęt spawalni-
czy nie powinny przekraczać 10%. Za urządzenie, organizację i bezpieczeństwo stanowisk spa-
walniczych odpowiada Wykonawca. 
 
8. TRANSPORT. 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
Konstrukcja przed transportem od dostawcy powinna być protokolarnie odebrana przez Wyko-
nawcę na podstawie odbioru ostatecznego i zabezpieczona przed korozją. W ww. protokole 
należy określić kolejność dostawy konstrukcji na plac budowy.  
 
9. KONTROLA JAKOŚCI. 
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania konstrukcji stalowej, sprawdzeniu jakości 
materiałów i elementów, zachowaniu zaleceń technologicznych i zgodności z dokumentacją 
projektową.  
 
10. JEDNOSTKA OBMIARU. 
t – masa stali, 
mm – długość elementów stalowych 
 
11. ODBIÓR. 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 
 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Według kontraktu. 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wykaz obowiązujących norm stal:  

PN-74/M-
69021 

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo 

PN-77/M-
82002 

Podkładki – Wymagania i badania 

PN-82/M-
82054 20 

Śruby wkręty i nakrętki – Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, 
konserwacji i napraw. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN 10025 
(U) 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – Warunki 
techniczne dostawy 

PN-EN 
10204+A1 

Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 12500 
(U) 

Ochrona metali przed korozją – Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych – 
Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery 

PN-EN 20898-
2 

Własności mechaniczne części złącznych – Nakrętki z określonym obciążeniem 
próbnym – Gwint zwykły 

PN-EN 22553 Rysunek techniczny – Połączenia spawane,  zgrzewane i lutowane – Umowne 
przedstawianie na rysunkach 

PN-EN 24624 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN 26157-
1 

Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Śruby, wkręty i śruby dwustronne 
ogólnego stosowania 
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9. ROBOTY IZOLACYJNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 9 
ROBÓTY  IZOLACYJNE (KOD  CPV 45000000) , IZOLACJE KOD  CPV 45320000-6, IZOLACJA 
CIEPLNA KOD  CPV 45321000-3. 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wyko-
nywanie  robót  izolacyjnych (kod  CPV 45000000) , izolacje kod  CPV 45320000-6, izolacja 
cieplna kod  CPV 45321000-3 , dla  zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach” 
Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych od zewnątrz, izolacje przeciwwilgociowe 
ścian fundamentowych od wewnątrz : 
Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco na ławach. 
W posadzce na gruncie stosować dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na zakła-
dach. 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych: 
Warstwa gruntująca Botazit BE 901 
Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89 
Można zastosować dowolne inne preparaty tożsame o analogicznych włąsciwościach. 
Membrana kubełkowa 
Izolacje termiczne ścian fundamentowych:  
od zewnątrz poniżej gruntu docieplić wodoodpornymi płytami izolacyjnymi  odpowiednimi do 
izolacji ścian fundamentowych w gruncie gr.16 cm, 
Izolacje termiczne nadproży i wieńcow styropian twardy na siatce, 
Ułożenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnacji. 

- Strop ostatni i dach: wełna mineralna twarda hydrofobowa grubości 20 cm. 
- Posadzki na gruncie: styropian gr.10cm styropian twardy EPS 100 gr. 15 cm. lamb-

da 0,031 
- Styropian układać na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z połączeniami 

zgrzewanymi. 
- Ocieplenie nadproży i wieńców: stosować styropian 20 cm na siatce  
- Izolacja termiczna pionowa  na ścianie 20 cm styropian EPS 70. wg. parametrów 

przyjętego systemu docieplającego. Parametry systemu opisane w dokumentacji. 
 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określe-
niami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
3. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfika-
cji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą tech-
niczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być 
dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
 
5. SPRZĘT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
6.  TRANSPORT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
7.  WYKONANIE  ROBÓT. 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
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Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych od zewnątrz, izolacje przeciwwilgociowe 
ścian fundamentowych od wewnątrz : 
Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco na ławach. 
papa asfaltowa na lepiku 
obciążenie  zrywające wzdłużne /poprzeczne min 800/800 N 
odporność cieplna na 1000C (odporna) 
szczelność 4 bary /24h 
W posadzce na gruncie stosować dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na zakła-
dach. 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych: 
Warstwa gruntująca Botazit BE 901 
Izolacja cienkowarstwowa 2 x Botazit BE 89 
Membrana kubełkowa pionowa, izolacyjna /polietylen/. 
Można zastosować dowolne inne preparaty tozsame o analogicznych włąsciwościach. 
 
Izolacje termiczne ścian fundamentowych:  
od zewnątrz poniżej gruntu docieplić wodoodpornymi płytami izolacyjnymi  przeznaczonymi do 
izolacji ścian fundamentowych gr.16 cm, 
Izolacje termiczne nadproży i wieńcow styropian twardy na siatce, 
Ułożenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnacji. 
- Strop ostatni i dach: wełna mineralna twarda hydrofobowa grubości 20 cm. 
- Posadzki na gruncie:  styropian twardy EPS 100 gr. 15 cm. lambda 0,031 
- Styropian układać na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z połączeniami zgrzewanymi. 
- Ocieplenie nadproży i wieńców: stosować styropian 20 cm na siatce  
- Izolacja termiczna pionowa  na ścianie 20 cm styropian EPS 100 . 
- ocieplenie ścian należy wykonać stosując kompleksowy system dociepleń na  bazie 
styropianu z tynkami silikatowymi o dobrej przepuszczalności pary wodnej, mrozoodpornymi, 
odpornymi na chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na działanie wody. 
- podłoże powinno być nośne, trwałe, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczeń. Pra-
ce wykończeniowe przyczyniające się do zawilgocenia murów powinny być zakończone przed 
wykonaniem ocieplenia. 
- kolejne warstwy : 
- klej mocujący – zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna 
- warstwa termoizolacyjna – styropian grubości 20 cm 
- warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego  
- tynk wykończeniowy – silikatowy z fakturą – fabrycznie wytworzona sucha mieszanka 
tynku szlachetnego, tynk strukturalny kolor wg. Karty kolorów i projektu kolorystyki. 
izolacje termiczne nadproży i wieńcow styropian twardy na siatce, 
ułożenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na płytach gipsowo kartonowych. 
 
8.  KONTROLA  JAKOŚCI. 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą tech-
niczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
9.   OBMIAR  ROBÓT. 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
10.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi pole-
ceniami  inspektora nadzoru. 
10.2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienni-
ku budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierają-
cej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000). Zasady określi umowa Zamawiającego z Wykonwcą 
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12.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
12.1  Normy 
PN-EN 13162:2002 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wełna mineralna. 
PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian. 
12.2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowla-
nych. 
 
 
 
 
 
 
10. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 10 
Roboty  tynkarskich, okładzinowych (kod  CPV 45000000),  
Tynkowanie kod  CPV 45324000-4, kod CPV 45410000-4,  
Układanie płytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod  CPV 45431200-9. 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wyko-
nywanie  robót  tynkarskich, okładzinowych (kod  CPV 45000000), tynkowanie kod  CPV 
45324000-4, kod CPV 45410000-4, układanie płytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod  CPV 
45431200-9, dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej 
budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach” 
 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III 
Okładziny ścian z płytek ceramicznych  
 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określe-
niami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
3.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfika-
cji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą tech-
niczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być 
dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
5. Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
6.  TRANSPORT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
7.  WYKONANIE  ROBÓT. 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
Roboty do wykonania: 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III 
Okładziny ścian z płytek ceramicznych  
-  nasiąkliwość – 15 % 
-  twardość (skala Mosha) – 3 
-  wytrzymałość na zginanie – 15 N/mm2 
-  odporność na działanie środków chemicznych – klasa B 
-  odporność na plamienie – klasa 2 



 69 

-  odporność termiczna – wymagana 
-  odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana 
 
 Tynki zewnętrzne. 

- Cokół budynku: Tynk żywiczny kamyczkowy , kolor wg karty kolorów 
- Ściany obiektu. Tynk silikatowy, kolor wg. karty kolorów 

 
Tynk wykończeniowy zewnętrzny – silikatowy z fakturą – fabrycznie wytworzona sucha mie-
szanka tynku szlachetnego, tynk strukturalny kolor wg karty kolorów 
Tynki silikatowe o dobrej przepuszczalności pary wodnej, mrozoodpornymi, odpornymi na 
chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na działanie wody. 
Tynki cokółu – tynk żywiczny kamyczkowy mrozoodporny, odporny na działanie chemicznych 
zanieczyszczeń atmosfery i działania wody kolor wg karty kolorów 
- podłoże powinno być nośne, trwałe, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczeń. Prace wy-
kończeniowe przyczyniające się do zawilgocenia murów powinny być zakończone przed wyko-
naniem ocieplenia. 
-   warstwy : 
-   klej mocujący – zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna 
-   warstwa termoizolacyjna – styropian EPS 100 grubości 20 cm 
-   warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego  
- tynk wykończeniowy – silikatowy z fakturą – fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku 
szlachetnego, tynk strukturalny,  
 
 
Tynki wewnętrzne: 
Wapienno cementowe kategorii III. 
Wykończenie ścian: 
Ściany i sufity przygotowane na gładko malowane farbą dwukrotnie po uprzednim białkowaniu. 
Rodzaj powłok malarskich do uzgodnienia z Wykonawcą po wykonaniu projektu wnętrz. Stoso-
wać farby fotokatalityczne.  
 
Sanitariaty, umywalnie, fartuchy przy umywalkach i zlewach dodatkowych wyłożyć glazurą do 
wysokości 2,0m, kolor jasny popiel Ral 7047. 
 
Zaleca się w pomieszczeniu kotłowni ściany do wys. 2 m. wyłożyć płytkami ceramicznymi na-
tomiast na pozostałej części ścian wykonać tynki klasy III i dwukrotnie pobiałkować.  
 
 
8.  KONTROLA  JAKOŚCI. 
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą tech-
niczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
9.   OBMIAR  ROBÓT. 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
 
11.   ZGODNOŚĆ  ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ   PROJEKTOWĄ I ST.   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi pole-
ceniami  inspektora nadzoru. 
 
12.  ODBIÓR  KOŃCOWY. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienni-
ku budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierają-
cej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
13.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
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14.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
14.1  Normy 
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane 
14.2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowla-
nych. 
 
 
 
 
 
11. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE I WYKŁADZINY, PODŁOŻA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 11 
ROBOTY POSADZKOWYE I PODŁOŻA (KOD  CPV 45000000),  
KŁADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek wewnątrz budynku dla zadania pn.  
„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w 
Pilchowicach”. 
 
1.2. Zakres robót objętych STT. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego: 
- posadzek ceramicznych - toalety, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja, szatnie ogólne 
pomieszczenia magazynowe, wentylatornia, kołownia. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
Podłoże - powierzchnia, na której ma być wykonane posadzki. 
1.4.Zgodność z dokumentacją 
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymaga-
nia norm i określającym rodzaj i grubość posadzek 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a  
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych 
pkt. 3. 
2.1.1.Posadzki ceramiczne powinny być wykonane z płytek posiadających parametry zgodne z 
normą PN-ISO 13006:2001, klasa ścieralności 3 - 4. 
2.1.2. Posadzki z elastycznych wykładzin podłogowych muszą spełniać wymagania zawarte w 
polskiej 
normie PN-78/B-89004 i powinny posiadać ; 
- Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
- Polską Normę lub Aprobatą Techniczną 
- pozytywną ocenę higieniczną 
- klasyfikację palności 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
5.1.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
5.1.2. Przygotowanie podkładu – podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, 
poziomy /lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. Pod-
kłady cementowe 
nowe lub naprawione powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 13318 
Wykonanie podkładów powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
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Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót posadzkowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 
przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowo-
ści szczelin oraz wysokości cokołów, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z któ-
rych podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 
5.1.3. Wykonanie posadzek 
Do wykonywania posadzek moŜna przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac 
budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjątkiem prac malarskich. 
5.1.3.1 Wygląd zewnętrzny - posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest 
stosowanie materiałów niepełnowartościowych. 
5.1.3.2.Powierzchnia posadzek - powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości 2 m. 
5.1.3.3. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych 
spadków nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie 
powinno 
powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
5.1.3.4. Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu 
i powinna być trwale z nim związana. 
5.1.3.5. Szczeliny dylatacyjne – powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, 
wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie róż-
niących się obciążeniach. 
Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach 
zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu . W pomieszczeniach zamkniętych - max. 
wymiar dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. – 10 m2/ 
5.1.3.6. Wykończenie posadzki – w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać 
cokoły. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
6.2. Kontrola jakości wykonania posadzek 
Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre-
ślonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. 
6.3.Rodzaje badań: 
a/ sprawdzenie materiałów – na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświad-
czeniach, atestach stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i specyfikacji, normami. 
b/ sprawdzenie wykonania podkładów – należy przeprowadzić na podstawie dokumentów 
stwierdzającymi zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
c/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
8.1. Badanie posadzek przy odbiorze – powinno obejmować sprawdzenie: 
1. wyglądu zewnętrznego 
2. równości i spoziomowania powierzchni 
3. przylegania podkładu 
4. grubości posadzki 
5. szczelin dylatacyjnych. 
Na każde 100 m2 posadzki należy przeprowadzić przynajmniej jedno sprawdzenie. Jeżeli 
wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za wykonaną zgod-
nie z wymaganiami normy i specyfikacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Spis przepisów związanych podano w Wymaganiach ogólnych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN -88/B-06250 Beton zwykły 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania 
PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości po-
wierzchni. 
 
 
 
 
 
12. ROBOTY DEKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 12 
WYKONYWANIE  ROBÓT DEKARSKICH (KOD  CPV 45000000) ,  
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  CPV 45261214-7,  
KŁADZENIE RYNIEN KOD  CPV 45261320-3. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachodachówka wraz z obróbkami blacharskimi oraz 
rynnami i rurami spustowymi dla zadania pn.  „Wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej spe-
cyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację 
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględnia-
jące wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, któ-
re są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i kon-
strukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 
Pokrycie dachu. 
Blachodachówka, ocynkowana, emaliowana gr. 0,7 mm kolor, wg projektu kolorystyki. 
 
Warstwy dachu: 
Blachodachówka gr.0,7 mm 
Kontrłata drewniana 5x6 cm. 
Łata pozioma drewniana 5x6 cm. 
Folia wysokoparoprzepuszczelna 
Krokwie lite drewniane 10x16 cm, w rozstawie 0,9 m. 
 
Wszystkie rynny, rury spustowe, haki podrynnowe.  
PCV wysokoudarowe, pasy podrynnowe blacha płaska ocynkowana, emaliowana, kolor wg. 
karty kolorów. 
 
Odwodnienie dachów. Należy przyjąć dowolny system umożliwiający krycie rynien w warstwie 
ocieplenia zewnętrznego. 
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Odprowadzanie wód deszczowych- odwodnienie dachu budynku zaprojektowano przy pomocy 
rur spustowych i rynien wg. rysunku. Zastosować rynny i rury spustowe systemowe, wielkości i 
rozstaw podano na rzucie połaci dachowych. 
 
Za każdym kominem od strony napływu wody wykonać "kozubek" , konstrukcja z desek obita 
blachą gładką w kolorze  pokrycia dachu. 
  
Pasy podrynnowe, kosze, okucia kominów i innych elementów wystających ponad dach wyko-
nać blachą ocynkowaną, malowaną w kolorze pokrycia dachu grubości 0,55mm. Kolor zgodny z 
kolorem blachy pokrycia.  
 
Projektuje się dwa wyłazy dachowe o szerokości użytkowej przejścia 85x85 cm. Stosować wy-
łazy systemowe z zakupu.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-
tacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację do-
tyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dacho-
wych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzyst-
nego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabez-
pieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej 
jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.Przy za- i wyła-
dunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązują-
cych w transporcie drogowym. 
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4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci da-
chowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym 
lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymaga-
nia: 
- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 
- deski powinny być zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dor-
dzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgot-
ność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek 
powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. 
Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach 
otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza 
czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
- papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 
- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku po-
kryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy oka-
pie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 
5.3. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
5.3.1. Pokrycia z blach powlekanych. 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, alumi-
niowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powin-
ny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być 
takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 
Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 
pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc 
ciętych, 
– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować od-
barwienie 
powierzchni blach, 
– blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwra-
cając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie 
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku 
wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachó-
wek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej 
nakładającej się krawędzi, 
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– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynno-
we i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od 
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze 
względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowa-
nie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka 
pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułoże-
nia, 
– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, 
w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci do 30° zaleca si ę stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, za-
pewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachy-
lenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne 
części fal, 
– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 
farbą zaprawową. 
5.4. Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 
0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Ro-
bót nie mo żna wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia po-
winny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, ,uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.5.4.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na za-
kład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliw-
nej na głębokość kielicha. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powoła-
nymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
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6.3.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się spraw-
dzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-
EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji tech-
nicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokry-
cia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty tech-
nicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z po-
wierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2, 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spraw-
dzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kon-
trolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budo-
wy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obró-
bek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokry-
ciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozy-
tywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie blachą nie 
powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpo-
wiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
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8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, wła-
zów itp. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Pokrycie dachu blachą 
Płatność za wykonane roboty dekarskie nastąpi po dokonanym odbiorze robót wg zasad okre-
ślonych w zawartej umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą wyłonionym w ogłoszonym 
przetargu na powyższe roboty. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-
śnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i ba-
dania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izola-
cje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
 
 
 
13. ROBOTY MONTAŻOWE STOLARKI OKIENNEJ. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 13 
MONTAŻ OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)  
KOD CPV 45421125-6 
ROBOTY, KTÓRYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA, OBEJMUJĄ  WSZYSTKIE  CZYNNOŚCI 
MAJĄCE NA  CELU WYKONYWANIE, MONTAŻ DRZWI, OKIEN I DRZWI ITP. CPV 45421115-3, 
CPV 45421114-6. 
MONTAŻ OKIEN 
MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH 
MONTAŻ KLAP WYŁAZOWYCH ZE SCHODAMI SKŁADANYMI NA DACH 
MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. 
 
 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, polegające na zamontowaniu w projektowanym obiekcie stolarki z 
PCV dla zadania pn. zadania  „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej 
budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 
Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozosta-
łymi dokumentami przetargowymi. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej 
_ przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu, 
_ założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsa-
dzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 
_ dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy, 
_ uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 
_ wykonanie spadków pod parapety zewnętrzny i wewnętrzne z zaprawy cementowej, 
_ wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach i ścianie, 
_ szpachlowanie naprawionych miejsc, 
_ wykonać montaż parapetów 
_ wykonać roboty wykończeniowe, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz z 
definicjami 
podanymi STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien i drzwi zewnetrznych. 
Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z montażem nowej stolarki PCV, wykoń-
czeniem oraz innymi pracami dodatkowymi związanymi z instalowaniem okien i drzwi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". Przy robo-
tach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych 
elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną do-
kumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zamieszczono w 
STWiORB 00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
2.2. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV. 
Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i pu-
blikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charak-
terystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 
6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki mię-
dzy innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomiesz-
czeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność aku-
styczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
 
Stolarka okienna. 
Stolarka okienna zewnętrzna, PCV zespolona wieloszybowa wykonana indywidualnie.               
Rozmiar stolarki, wymiary wysokościowe i szerokości sprawdzić w naturze po wykonaniu 
obiektu w stanie surowym. 
Kolor ram i ramiaków popielaty ciemny do uzgodnienia z Dostawcą. 
Rw (C;CTR) =  35 (-1;-5).- dla pom. stałej pracy,  
Rw (C;CTR) =  35 (-1;-5).- dla korytarzy, pomieszczen szatniowych.  
przyjęto: 
Okna przyjęto o RA2 = 35 dB proponując okna o wartości Rw (C;CTR) =  35 (-1;-5). 
Oznacza to wartość R’A2 → RA2 = Rw + CTR – 2 = 35 - 5 – 1 = 29 dB. 
C - widmowy wskaźnik adaptacyjny dostosowany do płaskiego widma w funkcji częstotliwości 
charakteryzującego hałas bytowy , hałas komunikacyjny - np. C = -1 
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Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny dostosowany do hałasu niskoczęstotliwościowego (np. 
komunikacja drogowa ) – np. Ctr = -5 
Rodzaj skrzydeł zamków i okuć do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji w ramach 
nadzoru autorskiego. Stosować okucia obwiedniowe. Dla blaszek lub listew odprowadzających 
wodę stosować blachę tytanowo-cynkową. Szklenie wielo-szybowe zespolone okno U=0,90 
W/m2K.  
 
Parapety zewnętrzne blaszane, wykonane z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm.  
Parapety wewnętrzne: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubość 3,0 cm. 
Okna elewacji, szklenie zespolone – typu termofloat lub float, szyby bezpieczne . 
 
Projektowana klasa odporności  na włamanie okien PCV -  RC 2, / Norma PN-EN 1627:2011/ . 
 
Okna wg. zestawienia stolarki w projekcie budowlanym. 
 
Stolarka drzwiowa PCV 
Stolarka wewnętrzna indywidualna PCV. 
Klapy na strych, odporność ogniowa 30 min wykonać z  aluminium. 
Rodzaj skrzydeł zamków i okuć, ew. szklenie, kratki wentylacyjne do uzgodnienia z dostawcą 
Drzwi PCV szklone z przekładką termiczną, szklone podwójnie. Profile PCV ocieplane. 
Szklenie – dwie szyby zespolone z pustką powietrzną. Kolor ram do uzgodnienia z dostawcą 
 
Drzwi zewnętrzne  
projektowane : U drzwi - Umax=1,3 W/m2*K 
Izolacyjność akustyczna     - wymagana RA > 30 dB. 
Drzwi wg. zestawienia stolarki w projekcie budowlanym. 
 
Projektowana klasa odporności  na włamanie drzwi PCV -  RC 2, / Norma PN-EN 1627:2011/ . 
 
Drzwi z wentylatorni  
o podwyższonej izolacyjności akustycznej określonej na  
Rw (C;CTR) =  47 (-2;-5), z dobrymi wartościami w niskich i wysokich częstotliwościach dźwięku. 
Podana wartość Rw oznacza R’A2 → RA2 = Rw + CTR – 2 = 47 - 5 – 2 = 40 dB. 
 
Drzwi zewnętrzne / wytyczne eksploatacyjne / 
• drzwi wyjść ewakuacyjnych wyposażyć w zamki antypaniczne, samozamykacz 
• wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki oraz wkładki patentowe z 3 szt. Kluczy. 
 
Drzwi wewnętrzne / wytyczne eksploatacyjne / 
• drzwi wyjść ewakuacyjnych wyposażyć w zamki antypaniczne, samozamykacz oraz 
elementy blokujące skrzydło w pozycji otwartej  
• wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki oraz wkładki patentowe z 3 szt. Kluczy. 
 
 
2.3. Zastosowane materiały. 
- zaprawa cementowa -wapienna, 
- pianka montażowa, 
- gips budowlany szpachlowy 
- silikon, 
- elementy do montażu okien, 
- kotwy, kołki rozporowe, 
- parapety zewnętrzne aluminiowe o grubości min. 2 mm, kolor popiel, 
- parapety wewnętrzne z PVC kolor trawertyn. 
- zaprawa klejowa 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – założenie stolarki okien-
nej PCV. 
- farba emulsyjna 
- folia polietylenowa budowlana osłonowa 
- tektura falista 
- okno z PCV 
2.3.1 Okna i drzwi zewnętrzne  wg. zestawienia 
Bez względu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać 
dokładnych pomiarów wszystkich okien. 
2.3.2. Okna i drzwi zewnętrzne  z PVC – wymagania. 
Szklenie: 
· podwójne 4/16/4, 
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· szkło niskoemisyjne, 
· szyby zespolone typu float 
· grubość szyb min. 4 mm 
 
Projektowana klasa odporności  na włamanie okna PCV -  RC 2, / Norma PN-EN 1627:2011/ Kla-
sa odporności na włamanie  oszklenia 4 (P4A) , / Norma PN-EN 356 4 /. 
 
Okno: 
1. Konstrukcja: jednoramowa 
3. Materiał ościeżnic i skrzydeł: 
- kształtowniki z nieplastyfikowanego PCV, ciemny popiel, wielokomorowe /min. 5 komory/ sys-
temowe, ze wzmocnieniem stalowym ocynkowanym w ramie okna i skrzydła, 
- szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 260 Pa (120 l/h/m2), 
- obciążenie wiatrem - sztywność okien z szybami izolującymi osiągająca, przy ciśnieniu 1000 
Pa strzałkę ugięcia < 1/150 długości szyby, 
- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych montowane w ościeżnicy i w 
skrzydle, 
- okucia - systemowe lub związane z systemem otwierane zgodnie z zestawieniem stolarki z 
możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle, 
_ okna należy wyposażyć w nawietrzniki higrosterowane po 2 szt. każde jedno okno, wg. projek-
tu budowlanego / architektura i instalacje sanitarne / w pomieszczeniach nie wentylowanych 
mechanicznie nawietrzniki muszą spełniać warunki: dopływ świeżego powietrza przy szczelnym 
zamknięciu, ochrona przed przedostawaniem się deszczu i owadów, zastosowanie specjalnych 
łączników akustycznych do ochrony przed hałasem, zamontowanie w górnej części okna, au-
tomatyczne sterowanie ilością dostarczanego powietrza w zależności od wilgotności powietrza 
wewnątrz pomieszczenia, nawietrzniki powinny posiadać możliwość zamknięcia przesłony 
ograniczając przepływ powietrza do minimum. 
 
1.3.3 Parapety. 
1. Parapety wewnętrzne 
Należy zamontować parapety wewnętrzne: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubość 
3,0 cm, wypuszczone poza obrys ściany do wnętrza pomieszczenia na 10 cm (w rozwinięciu ok. 
35 cm). 
2. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej. 
Parapety zewnętrzne będą wykonane z blachy tytan-cynk. Kolor popiel. Szerokość parapetów 
zewnętrznych powinna uwzględniać wykonanie termomodernizacji ściany o grubości 20 cm 
(szerokość parapetu ok. 30 cm). 

 
2. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do osadzenia okien 
Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
Określa je również norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i trans-
port". 
4.2. Transport i rozładunek 
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony 
przed uszkodzeniami. 
4.3. Składowanie 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o 
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed 
uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składo-
wać okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpo-
średnio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogóne". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia po-
winny być suche i przewietrzone. 
5.3. Instalacja i montaż okien. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien 
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 
5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby sto-
larki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nie-
ostrożnego transportu materiałów. 
5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowa-
nych wyrobów sprawdzając czy: 
_ naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
_ uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczo-
ne farbą), 
_ okapniki są prawidłowo przykręcone, 
_ szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
_ okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. Nie należy zabu-
dowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem 
elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów 
ściennych.  
5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien i drzwi zewnętrznych z PVC 
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą 
między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach 
zewnętrznych murowanych. Do zamontowania okien PVC otwory okienne w ścianach zewnętrz-
nych powinny posiadać węgarek w nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny 
próg betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu po-
winny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. Przy wbudowywaniu stolarki PVC należy zachować 
odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem 
ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy winna wynosić min 30 mm na wysokości 
progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże zostało prawidłowo przygotowane - wyprowadzone 
poziomy i piony. Do wbudowania okien PVC należy zastosować min. następujące materiały: 
kotwy stalowe długie według zaleceń producenta i rodzaju ściany, silikon budowlany mrozood-
porny, pianka poliuretanowa. Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć 
atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiORB. 
Oceniać należy w szczególności: 
_ jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość 
wykonania otworów, 
_ prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy), 
_ zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 
2mm / 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
_ prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) 
_ prawidłowość szklenia, 
_ estetykę wykonania. 
6.3. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z 
murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 
1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudo-
wanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy po-
ruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą 
się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomię-
dzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu 
okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elemen-
tów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność 
osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych 
zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie me-
chaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii 
PVC, uszczelek i okuć. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



 82 

Ogólne zasady obmiaru robót opisano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) 
Pomocniczymi jednostkami są: 
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) 
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe 
Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: 
Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osa-
dzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z warunkami umowy. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania do-
tyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwi-
chrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 
badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
PN-90/B-91002 
 
 
 
 
 
 
14. ROBOTY MONTAŻOWE STOLARKI DRZWIOWEJ. STOLARKA WEWNĘTRZNA PCV. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 14 
KOD CPV 45421000-4 
 
1. PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych osadzeniem drzwi wewnętrznych dla zadania pn.  „Wykonanie 
dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach” 
   
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STT. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego robót 
związanych z osadzeniem drzwi. 
 
2.1. Określenia podstawowe 
- Drzwi – jest to ruchoma część ściany izolującej , umożliwiającej komunikację 
- ościeżnica – element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego, zbudowany 
z dwóch tzw. stojaków , połączonych w górze poziomym nadprożem i w dole poziomym tzw. 
Progiem ukrytym w podłodze. 
- okucia – w drzwiach występują zawiasy i klamki , zamki 
- uszczelki – stosowane na całym obwodzie drzwi 
 
2.2. Zgodność z dokumentacją 
Osadzenie drzwi powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
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wymagania norm 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm , a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
 
3. MATERIAŁY. 
3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych 
pkt. 3. 
3.2.  Wymagania dotyczące materiałów- 
· drzwi wewnętrzne z zakupu, ościeżnice – PCV 
· konstrukcja – drzwi płytowe 
· materiał skrzydeł – PCV 
· uszczelnienie ościeżnicy ze ścianą - pianką uszczelniającą na całym obwodzie ościeżnicy. 
Drzwi p.poż, klapy na strych, odporność ogniowa 30 min. 
Rodzaj skrzydeł zamków i okuć, ew. szklenie, kratki wentylacyjne do uzgodnienia z dostawcą. 
Izolacyjność akustyczna     -wymagana RA > 32 dB. 
Drzwi wg. zestawienia stolarki. 
 
4. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych. 
 
5. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
6.1. Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
6.2. Zasady ogólne : 
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi powinny być zakończone 
a/ mokre roboty murarski, takie jak wykonywanie tynków , wylewanie posadzek 
6.3. Zasady prowadzenia robót 
6.4. Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
6.5.. Kotwienie ościeżnicy – na każdym stojaku ościeżnicy należy umieścić co najmniej 3 kotwy 
, przy ościeżnicach szerszych niż 100 cm kotwi się również nadproże 
6.6. Przy wbudowywaniu drzwi należy 
- zachować prawidłowe luzy montażowe pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie , szerokość 
otworu w ścianie musi być większa o minimum 20 mm od szerokości , a wysokość o 45 mm od 
wysokości drzwi / szczegółowe wymiary szczelin według producenta / 
- dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 
przekątnych. Dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na dłu-
gości 1 m 
- 2 mm, powyżej 1 m - 3 mm. 
- zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach (kotwy). Niedopuszczalne jest moco-
wanie drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeżnic. 
- dokładnie uszczelnić drzwi w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi i uszczelnia-
jącymi. 
- szczegółowe zasady wbudowania drzwi powinny być dostarczone w instrukcji obsługi , użyt-
kowania i 
konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.2. Kontrola jakości wykonania okładziny 
Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a/ sprawdzenie odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy 
b/ sprawdzenie ustawienia ościeżnicy 
c/ sprawdzenie prawidłowości zamocowania drzwi 
d/ sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia drzwi 
e/ sprawdzenie szczelności na wody opadowe 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych7. 
8.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest sztuka 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
9.1.   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi pole-
ceniami  inspektora nadzoru. 
9.2.  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienni-
ku budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
10.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
11.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
11.1.  Normy 
PN-88/B-10085/A2 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN- 90/B-92210  
PN- 86/B-06073  
PN-97/B-02151/03- Akustyka budowlana. Izolacyjność akustyczna w budynkach 
 
 
 
 
 
15. ROBOTY MALARSKIE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 15 
KOD CPV 45000000, ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8. 
MALOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW. 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykony-
wanie  robót  wykończeniowych, malarskich (kod  CPV 45000000), roboty malarskie kod CPV 
45442100-8. malowanie ścian wewnętrznych i sufitów dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określe-
niami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
3.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Zaleca się stosowanie fotokatalitycznych farb do wnętrz opartych na nanotechnologii. Pod 
wpływem światła powłoka fotokatalityczna farby przyśpiesza rozkład szkodliwych substancji 
optymalizując higienę powietrza w pomieszczeniu oraz posiada właściwości samoczyszczące i 
biochronne powłoki. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń miesz-
kalnych, szpitalach, szkołach i budynkach użyteczności publicznej. 

 
Dane techniczne 

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] Lepkość Haake 23±1oC, 
[dPa * s] 

1,350 ÷ 1,440  
22 ÷ 33 

Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, 
 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] 

4 h 
po 4 h 

Zawartość części stałych, min. [%wag] 50,0 
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Odczyn Ph  
8,0 ÷ 8,7 

Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 

86 
140 
 

Odporność na szorowanie 
Wygląd powłoki 

Klasa 3 
Mat 

Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm]  
Współczynnik kontrastu  

Drobna do 100 
 
Klasa 1 przy 7 m2/l 

Rekomendowana ilość warstw 
Wydajność 

2 
do 7 m2/l przy jednej war-
stwie w zależności od chłon-
ności i chropowatości pod-
łoża 
 

 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest  zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostar-
czone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
Do rozcieńczania farb stosować wodę; Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
5. SPRZĘT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
6.  TRANSPORT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
7.  WYKONANIE  ROBÓT. 
Ogólne warunki wykonania robót: 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°c. w 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°c. po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°c. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym po-
wietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sani-
tarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży: podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
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Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują-
cych. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
Szczegółowe warunki wykonania robot: 
Roboty do wykonania : malowanie ścian wewnętrznych i sufitów. 
Zaleca się stosowanie fotokatalitycznych farb do wnętrz. 
Sposób stosowania: przygotowanie podłoża,Pozostałości po farbach klejowych należy do-
kładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być 
czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Powierzchnie pomalowane 
farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Świeże tynki i 
podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie-
malowane) należy zagruntować gruntem. Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy 
stosować podkład uniwersalny. Powierzchnie zagrzybione należy oczyścić wodnym roztworem 
środka dezynfekującego przy użyciu szczotki. 
Malowanie 
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości 
max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierw-
szej.  Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Dodatkowe informacje Świeże 
tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Pełne własności użytkowe 
powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 85%. Produkt wodorozcień-
czalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym po-
mieszczeniu. 
Zalecenia BHP i P.Poż Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu produktu. 
 
8.  KONTROLA  JAKOŚCI. 
Zasady kontroli jakości robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania  nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawi-
dłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki czę-
ściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
9.   OBMIAR  ROBÓT. 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej – przedmiar robót. 
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Jednostkami obmiarowymi są : 
m2 – wykonanej powierzchni, 
ilości obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru. 
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawar-
tym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi powyżej Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczy-
ścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równo-
miernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wy-
konania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym na-
rzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej po-
wierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST.   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi pole-
ceniami  inspektora nadzoru. 
 
11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Wg umowy ryczałtowej. 
 
12. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
12.1.  Normy. 
PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
10.2   Inne  dokumenty  i  instrukcje. 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlnych. 
 
 
 
 
 
 
16. BALUSTRADY I POCHWYTY. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 16 
CPV 45421140-7  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania w ramach 
robót budowlanych w zakresie wykonania balustrad dla zadania pn.  „Wykonanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach”. 
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1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych jw. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie balustrad. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:  
• Wykonanie balustrad szklanych z elementami metalowymi .  
• Montaż gotowych balustrad.  
 
1.4. Ogólne wymagania . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specy-
fikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:  
• art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane  
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobu-
dowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem balustrad 
szklanych oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzające-
go realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY . 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.  
Do wykonania prac należy zastosować:  

Balustrada na schodach zewnętrznych: 
• Na schodach zewnętrznych projektuje się balustrady z elementów metalowych 

pochwyty, wypełnienie szkło, wg. rysunków w projekcie wykonawczym. 
• Balustrady sztuk 3. 
• Szkło 8.8.4 ESG  float / hartowane, lekko przydymiane, kolor jasny szary/ ele-

menty proste 2000 mm x 1100 mm, krawędzie szkła szlifowane i polerowane, na-
rożniki proste. 

• Folia szroniona 
• Mocowania w profilach /125mm/ stal nierdzewna szczotkowana 
• Sposób montażu: do posadzki 
• Pochwyt kwadratowy 40mmx40mm / stal nierdzewna szczotkowana 
• Pochwyty boczne na ścianach sztuk 6. 

 
 
3. SPRZĘT . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego 
należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i wyszczegól-
nionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć  
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
Balustrady wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi załączonymi do projektu.  
Przed rozpoczęciem montażu balustrad należy sprawdzić prawidłowość zamocowania marek, 
do których dospawana będzie balustrada.  
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Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją zaakcepto-
waną przez inspektora nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione  
Powłoki malarskie  
Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie farbą antykorozyjną.  
Do malowania balustrad zastosować:  
farbę podkładową ftalową – malowanie jednokrotne  
farbę nawierzchniową ftalową – malowanie dwukrotne.  
Przed malowaniem elementy muszą być odtłuszczone i oczyszczone do II stopnia czystości.  
Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i od-
prysków. Miejsca wykonywanych cięć, połączeń spawanych na budowie po-winny zostać sta-
rannie oczyszczone następnie zaprawkowane i w końcu pomalowane farbami tego samego 
rodzaju.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem, montażem i malowaniem balustrad powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warsza-
wa 1977 wyd.II.  
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:  
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  
• Sprawdzenie materiałów  
• Sprawdzenie prawidłowości osadzenia  
• Sprawdzenie trwałości połączeń.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót polegających na odtworzeniu balustrad należy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykony-
wania robót,  
- Dziennik budowy,  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).  
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogól-
ne".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogól-
ne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudow-
lane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 
19.03.2003)  
• Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 
29.09.2003r  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-cych bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z 
dnia 16.10.2003r)  
• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w 



 90 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i 
przenoszeniu ciężarów. 
 
 
17. SCHODY TERENOWE, MURKI TERENOWE - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 17 
KOD CPV 45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST). 
Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem schodów terenowych dla zadania pn.   
„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w 
Pilchowicach”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych jw. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne mają zastosowa-
nie przy wykonywaniu Robót związanych z budową schodów i obejmują: 
- wykonanie schodów z betonu C 20/25 w deskowaniu, 
- wykonanie posadzki na schodach z płytek ceramicznych , mrozoodpornych na kleju. 
Schody żelbetowe wylewane, C20/25 płytowe, oparte o ściany fundamentowe, zbrojenie wg. 
projektu wykonawczego. Posadowienie ścian fundamentowych na ławach żelbetowych C20/25 
wylewanych wg. projektu wykonawczego. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne po-
wiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. 
1.4.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się z co najmniej dwóch następujących po 
sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, stano-
wiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów. 
1.4.3. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu 
różnych poziomów. 
1.4.4.  Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnia. 
1.4.5. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach. 
1.4.6.  Balustrada - element zabezpieczający na obiekcie schodów, mający na celu 
zabezpieczenie ruchu pieszego. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowied-
nimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne warunki dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne dotycz_ce materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do wykonania schodów 
 Materiałami do wykonania schodów zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne: 
- stopnie z betonu C20/25 
2.2.1. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna spełnia wymagania podane w PN-B-14501 [4]. 
2.2.2. Kruszywo 
Zastosowane kruszywo powinno spełniać wymagania PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3]. 
2.2.3. Materiały na balustrady 
Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 
a) rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki Æ 50/3,2mm   
Materiały na balustrady powinny być zabezpieczone powłokami malarskimi. 
2.2.4. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego winny posiadać ważną 
aprobatę techniczną IBDiM. 
· Zestaw farb - farby z aprobatą IBDiM, łączna grubość warstw farby podkładowej i nawierzch-
niowej winna wynosić min. 250 mm. 
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3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do budowy schodów 
Ze względu na niewielki zakres Robót, prace przy budowie schodów powinny być wykonywane 
ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
Przy wykonywaniu schodów można stosować ubijaki, wibratory płytowe i inne zaakceptowane 
przez  Inspektora Nadzoru urządzenia. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne dla transportu 
Wymagania ogólne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
4.3. Transport materiałów na balustrady 
Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą Roboty związane z 
budową schodów. 
5.2. Montaż balustrad 
Balustrady należy wykonać w warsztacie. Należy je zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z za-
sadami zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych i uwag zawartych w n\n SST. 
Słupki balustrad należy zamocować w betonowanym fundamencie . 
Po wykonaniu montażu, uszkodzone fragmenty powłoki antykorozyjnej należy zabezpieczyć 
farbą gruntującą i międzywarstwową, a następnie całą pomalować farbą nawierzchniową. 
Kolorystyka powinna być uzgodniona z Inwestorem Nadzoru. 
Szczegóły konstrukcyjne zamieszczono w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli. 
Ogólne zasady kontroli Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości (aprobaty techniczne) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykona-
nia Robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robót 
6.3.1. Kontrola prawidłowości wykonania schodów 
Kontrola wykonania schodów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej - na podstawie oględzin i pomiarów. 
6.3.2. Badania wykonywania balustrad 
Materiały dostarczone na budowę do wykonania balustrad z zaświadczeniem o jakości (aproba-
tą) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Dodatkowo należy ocenić: 
- montaż balustrad, 
- powłoki zabezpieczenia. 
Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczególną uwagę należy zwrócić na dokład-
ne oczyszczenie szwów spawalniczych, złączy, miejsc trudnodostępnych. 
Oczyszczona powierzchnia nie powinna wykazywać większych uszkodzeń. 
Zanieczyszczeniem, które musi być usunięte z każdego podłoża przygotowanego do malowa-
nia, jest kurz i pył. 
Przy usuwaniu zapylenia przez wydmuchiwanie powietrzem należy zwrócić uwagę, aby powie-
trze było pozbawione oleju. Dotyczy to również powietrza użytkowanego do napędu narzędzi do 
oczyszczenia. 
Kontrolą procesu zabezpieczenia antykorozyjnego przeprowadza się: 
- po zagruntowaniu 
- po nałożeniu kolejnych warstw materiału malarskiego. 
Uzyskanie prawidłowych wyników malowania wymaga ścisłego przestrzegania założonej tech-
nologii nakładania farb. Odnosi się to szczególnie do niżej wymienionych czynników: 
· sprawdzenie stanu przygotowania powierzchni do malowania, 
· sprawdzenie stopnia wyschnięcia uprzednio nałożonej warstwy farby oraz zgodności czasu 
malowania z założonym dla tej farby interwałem czasowym, 
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· sprawdzenie warunków atmosferycznych umożliwiających zarówno malowanie jak i schnięcie 
powłok,  
· kontrola sprawności aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doboru dysz, kontrola przygoto-
wania 
farb (sprawdzenie zgodności typu i koloru farby z Dokumentacją Projektową) oraz właściwego 
wymieszania przed malowaniem a jeżeli to konieczne, podczas malowania, 
· badanie grubości na mokro, ocena wyglądu powłoki w trakcie malowania (zacieki, niedomalo-
wania), 
· sprawdzenie grubości poszczególnych powłok jak i grubości całkowitej powłoki. 
Podstawowym kryterium jakości powłok są niżej podane parametry: 
· wygląd zewnętrzny powłoki - należy stwierdzić, czy powłoka nie ma niedopuszczalnych wad 
powierzchniowych, 
· stopień wyschnięcia powłoki - określa Producent w karcie materiału określa czas do aplikacji 
następnej warstwy, 
· grubość powłoki suchej - pomiar grubości można przeprowadzić metodami nieniszczącymi 
lub niszczącymi, zgodnie z PN-C-81515. 
6.3.3. Badania w okresie gwarancji 
Przed końcem okresu gwarancyjnego (4 lata) określonego w umowie należy dokonać spraw-
dzenia stanu powłok 
Do wykonania poprawek powłok na koszt Wykonawcy kwalifikują się te elementy konstrukcji, 
na których występuje: - skorodowanie większe niż na wzorcu Ri 0, 
- jakiekolwiek pęcherzenie, łuszczenie i pękania powłok wyłączając uszkodzenia 
mechaniczne spowodowane przez użytkowników, 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych schodów, balustrada mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Zasady ogólne odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór Robót obejmuje: 
a) odbiór ostateczny, 
b) odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno_ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m3 wykonanych schodów i balustrad 1 mb należy przyjmować na podstawie ob-
miaru i oceny jakości wykonanych Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie chudego betonu 
- wykonanie izolacji poziomych i izolacji ścian fundamentowych, 
- wykonanie deskowania, 
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
- wykonanie płyty żelbetowej schodów 
- wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
- pielęgnacji betonu, 
- ułożenie kostki nawierzchniowej na podkładzie, 
- rozebranie deskowania, 
- wykonanie balustrad 
- zamontowanie balustrad, 
- powłoka malarska, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie placu budowy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
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1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów bu-
dowlanych z betonu. 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
5. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 
 
 
18. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 22 
KOD CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN - ŚLUSARKA ALUMINIOWA  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy montażu ślusarki alumi-
niowej zewnętrznej drzwiowej i okiennej oraz świetlika dachowego dla zadania pn.  „Wykonanie 
dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach” 
Wszystkie drzwi i okna wg projektu i zestawienia stolarki.  
Wymagania dotyczące materiałów.  
 
Ochrona cieplna budynków - wymagany drzwi U=1,3 W/m2K, 
Aluminium - kolor ciemny popiel Ral 9007.  
Drzwi / wytyczne eksploatacyjne /  
drzwi wyjść ewakuacyjnych wyposażyć w zamki antypaniczne, samozamykacze oraz elementy 
blokujące skrzydło w pozycji otwartej  
wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki oraz wkładki patentowe z 3 szt. kluczy.  
Uwaga !  
- drzwi szerokości w św. muru 136 cm winny mieć 120 cm szerokości przejścia po otwarciu 
skrzy-dła.  
- drzwi szerokości w św. muru 116 cm winny mieć 100 cm szerokości przejścia po otwarciu 
skrzydła.  
- drzwi szerokości w św. muru 106 cm winny mieć 90 cm szerokości przejścia po otwarciu 
skrzydła.  
- w drzwiach dwuskrzydłowych przynajmniej jedno skrzydło winno mieć 90 cm po otwarciu.  
 
Stolarka okienna zewnętrzna i świetlik dachowy.  
Stolarka okienna zewnętrzna, aluminiowa zespolona dwuszybowa wykonana indywidualnie.  
Kolor ram i ramiaków popielaty ciemny do uzgodnienia z Dostawcą.  
Ościeżnice i ramy z profili aluminiowych izolowanych współczynnik dla całego okna U=0,9 
W/m2K, należy zastosować szkło hartowane, bezpieczne. 
  
Projektowana klasa odporności  na włamanie okien i drzwi  aluminiowych -  RC 2, / Norma PN-
EN 1627:2011/ ,    Klasa odporności na włamanie  oszklenia 4 (P4A) , / Norma PN-EN 356 4 /. 
 
Dla świetlka zastosować rozwiązanie systemowe, konstrukcyjne producenta w zakresie stoso-
wania podparć i osadzenia na murze. Zastosowac podzial zaproponowany w projekcie. Współ-
czynnik dla świetlika U=1,1 W/m2K, należy zastosować szkło hartowane, bezpieczne. 
Wytrzymałość świetlika od obciążenia śniegowego: II strefa śniegowa dach obiektu z lokalizacją 
świetlków położony 236,57 m npm. 
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem ślusarki aluminiowej. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej i okiennej. W skład tych robót wcho-
dzi:  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem montażu ślu-
sarki aluminiowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowa-
dzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-
zacją umowy.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  
2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opra-
cowania  
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.  
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej. Należy wbudować ślusarkę drzwiową kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  
2.2 Ślusarka aluminiowa drzwiowa  
Należy wbudować ślusarkę jednoramową, kompletnie wykończoną wraz z okuciami,  
uszczelkami i powłokami anodowymi lub lakierowanymi proszkowo – wg projektu.  
Należy zastosować profile wielokomorowe izolowane termicznie, grupy 2.1. wg DIN 4108 
[2,0<U<2,8 W/(m2xK)] - przekładka termiczna wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem 
wielokierunkowo orientowanego włókna szklanego.  
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.  
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrę-
cane na śruby.  
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138. Ślusarka aluminiowa powinna być wyposażona w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowe.  
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
« Twardość Shor’a: min. 35-40,  
« Wytrzymałość na rozciąganie: ok.8,5 Mpa,  
« Odporność na temperaturę: od -30 do +80 st.C,  
« Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,  
« Nasiąkliwość – nienasiąkliwe,  
« Trwałość: min. 20 lat.  
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al./An15u wg PN-80/H-
97023.  
Przeszklenie:  
dla ślusarki aluminiowej - szyby zespolone w układzie jednokomorowym ze szkła float, bez-
pieczne.  
 
Projektowana klasa odporności  na włamanie okien i drzwi  aluminiowych -  RC 2, / Norma PN-
EN 1627:2011/ ,    Klasa odporności na włamanie  oszklenia 4 (P4A) , / Norma PN-EN 356 4 /. 
 
Profile ślusarki drzwiowej – w kolorze popielatym. Ślusarka aluminiowa drzwiowa winna posia-
dać aktualne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata 
techniczną.  
Dla ślusarki okiennej stosować aluminium minimum 5 komorowe, ocieplane z paramentrami:  
Współczynnik przenikania ciepła dla pom. U<1,5w/m2K  
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć 
pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. 
Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz  
winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi 
normy zharmonizowane.  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby 
winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:  
1. europejskiej aprobaty technicznej  
2. wspólnych specyfikacji technicznych,  
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie  
4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy  
zharmonizowane,  
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,  
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6. Polskich Norm,  
7. polskich aprobat technicznych  
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wysta-
wioną przez ITB.  
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez zarządzające-
go realizacją umowy.  
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Każda 
partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opa-
kowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez odpowiednie opakowanie. Za-
bezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy, oraz zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosfe-
rycznymi. Magazynowanie drzwi i okien- w pozycji zbliżonej do pionowej, ustawienie - na pod-
kładach drewnianych lub z grubego kartonu izolujących od podłoża; jeżeli drzwi oparte są jedne 
o drugie należy stosować przekładki.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany montaż .  
5.2. Przygotowanie ościeży  
Przed wykonaniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę ślusarkę aluminiową należy 
zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, ślusarki aluminiowej  
Drzwi powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym.  
Wymiary drzwi i oien powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworów w ścianie, co 
umożliwia:  
« swobodne wstawienie ościeżnicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierających i ustawienie 
w pionie,  
« zmianę wymiarów ościeżnicy, „pracę” w zmiennych warunkach cieplno – wilgotnościowych,  
« zachowanie cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku  
« wykonanie uszczelnień,  
Minimalny luz (na stronę) powinien wynosić:  
« 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,  
« 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,  
« 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.  
Do wbudowania drzwi, ścianek skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień przy 
użyciu pianki poliuretanowej i kitów oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich 
otwory szklone w drzwiach powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską.  
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnicy powinna zostać ustawiona i zablokowana w oście-
żu za pomocą klinów montażowych. Po wypoziomowaniu w progu i ustawieniu w pionie powin-
ny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu. Punkty wstępnego mocowania w 
ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby 
nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w 
ościeżu należy zastosować kotwy lub tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Kotwy powinny 
być wykonane z blachy gr. min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z oscieżnicą trzeba dosto- 
sować do jej profilu. Wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy nale-
ży zamocować w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy przed jej wstawieniem w 
ościeże.  
Luzy na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić ma-
teriałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i akustycznej, 
uwzględniając, że:  
« od strony zewnętrznej szczelina narażona jest na wnikanie wody z opadów atmosferycznych,  
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« od strony wewnętrznej szczelina jest narażona na wnikanie pary wodnej.  
Materiał uszczelniający (pianka poliuretanowa, wełna mineralna lub wata szklana) powinien być 
elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny po-
winno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna. Ustawie-
nie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości, nie wię-
cej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
« 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
« 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
« 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały 
oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je 
do akceptacji.  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.  
6.2. Ocena jakości robót  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodno-
ści wykonywanych robót z SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wyko-
nywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez 
pomiar lub badanie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona badania wszystkich 
materiałów zgodnie z niniejszą SST.  
Ocena jakośći powinna obejmować:  
« Sprawdzenie zgodności wymiarów,  
« Sprawdzenie jakości materiałów,  
« Sprawdzenie prawidłowości wykonania,  
« Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
« Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Należy sprawdzić czy:  
· podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego drzwi, działania 
wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania,  
· luz między, drzwiami a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów drzwi,  
ścianki, jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury lub wilgotności  
· wypełnienie luzu między, drzwiami a ościeżem zapewnia szczelność na  
przenikanie powietrza, izolacyjność cieplna i akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymaga-
na dla drzwi) a izolacyjny materiał jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wod-
ną  
· niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwiera-
niu i zamykaniu,  
· zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością drzwi.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej – przedmiar robót.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest:  
« 1 m2 (metr kwadratowy) ślusarki aluminiowej lub 1 sztuka wg. projektu.  
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne.  
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: a) dostarczenie gotowej stolarki ślusarki alu-
miniowej b) osadzenie ślusarki aluminiowej w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  
c) dopasowanie i wyregulowanie stolarki okiennej, ślusarki aluminiowej  
e) ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń  
Zgodność robót z dokumentacją projektowa i st  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi pole-
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ceniami inspektora nadzoru.  
Osadzenie drzwi powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
wymagania norm  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wg. umowy ryczałtowej  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności:  
1. PN-B-10085-2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania..  
2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
3. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny  
6. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-2 (PR5) 84  
7. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
8. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
9. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
10. Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów okien, drzwi i okuć  
 
 
 
 
 
 
19. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. 
SST - B – 19  KOD CPV: 45262100-2  ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
 
Roboty przy wykonywaniu zadania pn.' Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach' 
 
RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
1.PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z montażem i demontażem  rusztowań zewnętrznych i we-
wnętrznych : malowanie, montaż elementów wentylacji mechanicznej, wykończenie ścian i sufi-
tu hali gimnastycznej , docieplanie, malowanie elewacji. 
1.1.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu i demontażu rusztowań.  
1.3.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
a) Ogólne wymagania dotyczące robót  
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu i demontażu rusztowań budowlanych. Rusztowanie może być użytko-
wane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgod-
ności wymagań z przepisami. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać doku-
mentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploata-
cji  rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania 
sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.  
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta  
winna zawierać: 
-nazwę producenta z danymi adresowymi  
-system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne)  
-zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typo-
we i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat:  
– dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych  
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– dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania  projektu 
technicznego  
· sposób montażu i warunki eksploatacji urządzę transportu pionowego (wciągarki)  
· informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia  
· warunki montażu i demontażu rusztowania  
· schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania zabezpieczenia rusztowania  
· wzór protokołu odbioru  
· wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania  
· certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod wzglę-
dem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami  odniesienia 
tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i pode-
stów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urzą-
dzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek 
fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny in-
strukcji  stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. Zabrania się stosowania na budo-
wie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania.  
Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne).  
Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, przy-
ścienne i wiszące 
 
2. MATERIAŁY  
1. Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykony-
wane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.  
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja bu-
dowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 
przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób.  
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część rusztowania.  
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to:  
· wysokość przęsła  
· wysokość rusztowania 
· długość przęsła  
· szerokość przęsła  
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  
· stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń 
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe)  
· stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia po-
między poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome)  
· słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondy-
gnacji rusztowania)  
· stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia  wsporników rozsze-
rzających rusztowanie, w razie potrzeby)  
· węzeł – miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych  
· stężenie wzdłużne  
· stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające  
· odciąg – element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku  
· pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma  
stojakami  
· wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji  nośnej, służący 
do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych  
· podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię)  
· fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie)  
· rama pozioma – element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji po-
ziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
 · rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami  
· kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu  
· konstrukcja osiatkowania – siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych  
· poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne  
· podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, równoległe, wzdłużne itp. )  
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3. SPRZĘT  
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 
dostawy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
1. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe montowane zgodnie z instrukcją montażu i eks-
ploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatko-
wej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe, 
które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania nie-
systemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 
projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga 
opracowania projektu technicznego.  
2. Zaleca się stosowanie rusztowania systemowe, którego montaż, demontaż i  eksploatację 
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem 
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusz-
towania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania.  
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusz-
towania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest pro-
tokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed 
jego odbiorem.  
4. Rusztowania należy użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiada-
jące atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
5. Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując 
wpisu w dzienniku budowy.  
6. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.  
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz praca na rusztowaniach:  
· w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność 
· w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, podczas burzy i wiatru  
· w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych prze-
wodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 kV, 15 m dla 
linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować 
lub wyłączyć z pod napięcia).  
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
9. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45º w kierunku źródła zagrożenia.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.  
Sprawdzeniem objąć należy:  
· stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania  
· posadowienie rusztowania  
· siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek  
· stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania 
· zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montażu lub projektem 
technicznym rusztowania 
· pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicz-
nym rusztowania 
· komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania  
· urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności  
· usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii  
· zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusz-
towania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót wykonuje się w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami 
przedmiarowania KNR 202 dział 16, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eks-
ploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusz-
towania w zależności od  składy brygady roboczej i współczynnika wykorzystania.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
1. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierow-
nik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora nadzoru.  
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowa-
nia.  
3. Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed  
rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  
· czy rusztowanie nie jest uszkodzone  
· czy jest prawidłowo zakotwione  
· czy nie styka się z przewodami elektrycznymi 
· czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy 
(czyste, nie jest śliskie, stabilne) 
· poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)  
· czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kie-
rownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji 
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebez-
pieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  
5. Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 
tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. 
Przeglądy dokonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.  
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winny być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z po-
twierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszyst-
kich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Wg umowy ryczałtowej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych.  
Dz.U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz. 5 – Rusztowania. 
Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 PN-M-47900 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksplo-
atacja.  
 PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań.  
 PN-EN 74 - Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach  roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych.  
 PN-EN 12811 - Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy.  
 PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
 
 
 
Opracowanie  
mgr inż. arch. Teresa Okowińska 
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