
Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowa w Żernicy

Lp. Rodzaj robót Podstawa jm Ilość
Cena 
jedn.

Wartość

1.

1.1. Organizacja placu budowy                                                                   
(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja 
stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych)                             
<1kpl>

STWiORB kpl 1,000 0,00 0,00
1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                                 

<0,656km> D-01.01.01 km 0,275 0,00 0,00
1.3. Geodezyjne wytyczenie obiektu                                                          

<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00
1.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza                                       

<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00

0,00
2.

2.1. Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr. 15cm (humus do odzysku, 
pozostała część do odwozu i utylizacji)                                               
<275,00*1,5=412,500>                                                                                                   D-01.02.02 m2 412,500 0,00 0,00

2.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni kruszywowo ziemnej średnio 
6cm wraz z odwozem i utylizacją (rozbiórka nawierzchni)                  
<1022,00>                            

D-01.02.04 m2 1 022,000 0,00 0,00
2.3. Mechaniczne rozebranie podbudowy o miąższości średnio 25cm 

wraz z odwozem i utylizacją                                                                
<1110,50>                            D-01.02.04 m2 1 110,500 0,00 0,00

0,00
3.

3.1. Wykonanie wykopów pod konstrukcję jezdni wraz z odwozem i 
utylizacją                                                                                              
<1110,50*0,30=333,15>                                                                                                 D-02.01.01 m3 333,150 0,00 0,00

0,00
4.

4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta                                        
<1110,50>                    D-04.01.01 m2 1 110,000 0,00 0,00

4.2. Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny zgodnie z 
dokumentacją                                                                                      
<457,60>  - m2 457,600 0,00 0,00

4.3. Wykonanie podbudowy grubości 30cm z kruszywa łamanego 
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie jezdnia                                   
<416,00> D-04.04.02 m2 416,000 0,00 0,00

4.4. Wykonanie podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie -jezdnia                                               
<416,00> D-04.04.02 m2 416,000 0,00 0,00

0,00
5.

5.1. Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych gr.15cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm 1:4.                                    
<630,00> - m2 630,000 0,00 0,00

5.2. Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - płyta z betonu
cementowego C30/37 gr.20cm ze zbrojeniem rozproszonym.
UWAGA: Należy wykonać dylatację poprzeczną co 5m                      
<320,00> D-05.03.05 m2 320,000 0,00 0,00

5.3. Wykonanie nawierzchni grubości 20cm z destruktu asfaltowego 
stabilizowanego mechanicznie i utrwalonego zgodnie z 
dokumentacją projektową -pobocza i zjazdy                                       
<275,00+72,00=347,00> D-04.04.02 m2 347,000 0,00 0,00

5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm 1:4. Kostka szara                                                    
<30,00> - m2 30,000 0,00 0,00

5.5. Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych gr.15cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm 1:4.                                    
<35,00> - m2 35,000 0,00 0,00

0,00
6.

6.1. Ułożenie opornika betonowego 10x20 na ławie z oporem z betonu 
C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,075m3/m)                        
<16,00> 

D-08.01.01 m 16,000 0,00 0,00
6.2. Ułożenie koryta betonowego trójkątnego 50x50x18/20cm na ławie z 

oporem z betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 
0,065m3/m)                                                                                          
<288,00> - m 288,000 0,00 0,00

0,00
7.

Razem  

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem  

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

Razem  

Razem  

Razem  

CPV 45233320-8 PODBUDOWY  

Razem  

CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA



7.1. Remont istniejącego przepustu zgodnie z dokumentacją 
projektową. Przepust, ścianki czołowe, umocnienie skarp oraz 
profilowanie rowu                                                                                 
<1,00>   

kalkulacja 
własna kpl 1,000 0,00 0,00

7.2. Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.10cm i obsianiem 
trawą (humus z odzysku zgodnie z p.2.1.)                                          
<125,00> - m2 125,000 0,00 0,00

0,00

Suma netto 0,00

Vat 23% 0,00

Suma brutto 0,00

Razem  


