
"Budowa parkingu wraz z przebudową łącznika ulic Miki i Olchowej w Żernicy" ETAP 1

Lp. Rodzaj robót Podstawa jm Ilość
Cena 
jedn.

Wartość

1.
1.1. Organizacja placu budowy                                                                                              

(m.in.organizacja zaplecza i zabezpieczenie placu budowy, inwentaryzacja 

stanu istniejącego, zabezpieczenie punktów granicznych)                                                                                                                                 
<1kpl>

STWiORB kpl 1,000 0,00 0,00

1.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych                                 
<0,135km> D-01.01.01 km 0,135 0,00 0,00

1.3. Geodezyjne wytyczenie obiektu                                                                                      
<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00

1.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza                                                                                       
<1kpl> D-01.01.01 kpl 1,000 0,00 0,00

0,00
2.
2.1. Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr. 10cm (humus do odzysku, 

pozostała część do odwozu i zagospodarowania we własnym 

zakresie)                                                                                                                                                
<1550,00>                                                                                                                               D-01.02.02 m2 210,000 0,00 0,00

2.2. Mechaniczne rozebranie krawężnika betonowego na ławie 

betonowej z oporem wraz z odwozem i zagospodarowaniem we 

własnym zakresie                                                                                                             
<70,00>                            D-01.02.04 m 70,000 0,00 0,00

2.3. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o miąższości 

średnio 15cm wraz z odwozem i zagospodarowaniem we 

własnym zakresie                                                                  
<235,40>                            D-01.02.04 m2 235,400 0,00 0,00

0,00
3.
3.1. Wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni parkingu i dróg 

manewrowych oraz pod odwodnienie wraz z odwozem i 

zagospodarowaniem we własnym zakresie                                                                                                                                                                                                                           
<(547,05+276,15+195,30)*0,66=672,21>                                                                                                                                                                 D-02.01.01 m3 672,210 0,00 0,00

0,00
4.
4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta                                                                                            

<1018,50>                    D-04.01.01 m2 1 018,500 0,00 0,00

4.2. Wykonanie stablilizacji gruntu (grunt z odzysku oraz z dowozu 

wraz z doziarnieniem kruszywem) spoiwem hydraulicznym; 

wymagany Rm=2,5MPa. Sporządzenie recepty oraz badania 

przydatności gruntu po stronie wykonawcy. Grubość warstwy 

25cm.                                                                                                                                        
<1018,50>

D-04.04.02 m2 1 018,500 0,00 0,00

4.3. Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 10cm z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie                                                                                                                                           
<1018,50> D-04.04.02 m2 1 018,500 0,00 0,00

4.4. Wykonanie podbudowy grubości 20cm z kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mechanicznie                                                                                                                                           
<970,00> D-04.04.02 m2 970,000 0,00 0,00

4.5. Wykonanie konstrukcji oporowej z koszy gabionowych (materiał i 

wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową) -siatka spawana, 

kruszywo hydrotechniczne. Oczko 10x10                                                                                                
<15,75> - m3 15,750 0,00 0,00

0,00
5.
5.1. Nawierzchnia  z kostki betonowej gr.8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3cm 1:4. Kostka szara  -

drogiawewnętrzna i droga manewrowa                                                                                                                                   
<263,00> - m2 263,000 0,00 0,00

5.2. Nawierzchnia  z płyt ażurowych 40x60 gr.8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3cm 1:4. Płyta szara  -miejsca 

postojowe                                                                                                                                  
<521,00> - m2 521,000 0,00 0,00

0,00
6.
6.1. Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 na ławie z oporem z 

betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,075m3/m)                                                                                                                
<103,00> D-08.01.01 m 103,000 0,00 0,00

6.2. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z oporem z 

betonu C12/15 w gotowym rowku (wydajność betonu 0,075m3/m)                                                                                                                
<211,00> 

D-08.01.01 m 211,000 0,00 0,00

0,00
7.
7.1. Remont studni D1000 (studnia rewizyjna, cały komplet, materiał 

zgodnie z dokumentacją projektową -studnia D1)                                                                                                             

<1szt>          - kpl 1,000 0,00 0,00

7.2. Montaż studni D500 (studnia rewizyjna, cały komplet, materiał 

zgodnie z dokumentacją projektową -studnia wp1)                                                                                                                  

<1szt>          - kpl 1,000 0,00 0,00

7.3. Montaż rurociągu DN160 (materiał zgodnie z dokumentacją 

projektową) wraz z podsypką i obsypą z kruszywa naturalnego.                                                                                                             

<16,00>          
- mb 16,000 0,00 0,00

Razem  

CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIA

Razem  

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC 

Razem  

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ -ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

Razem  

Razem  

Razem  

CPV 45233320-8 PODBUDOWY, FORMOWANIE NASYPU i KONSTRUKCJA OPOROWA 

Odwodnienie



7.4. Montaż rurociągu drenarskiego DN110 (materiał i wykonanie 

zgodnie z dokumentacją projektową) -rura drenarska wraz z 

podsypką i obsypą z żwiru frakci16/32.                                                                                                             

<60,00>          - mb 60,000 0,00 0,00

0,00
8.
8.1. Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.10cm i obsianiem 

trawą (humus z odzysku zgodnie z p.2.1.)                                                                                                                                                                     
<186,00> - m2 186,000 0,00 0,00

8.2. Stała ogranizacja ruchu (4 znaki +tabliczki +słupki oraz bariera U-

12a 73mb)                                                                                                                                                                   
<1kpl> - kpl 1,000 0,00 0,00

0,00
Suma netto 0,00

Vat 23% 0,00

Suma brutto 0,00

Razem  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem  


