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PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU O POMIESZCZENIA ZAPLECZA SZATNIOWEGO,
TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA NIEZBEDNYCH PRZYLACZY

Zakres opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr tomu | Branza | Stadium:

TOM II.A ARCHITEKTONICZNA

Nazwa obiektu budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego:
Zaplecze szatniowe VI, XVII
Adres obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek, obreb:
ul. Grzonki 13a 23, 90/30, 934/166
44-189 Wilcza obreb: 0007 — WILCZA

jednostka: 240504 2 — PILCHOWICE

Inwestor::

Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6 | 44-145 Pilchowice

Projektant:

mgr in z. arch. Bartosz Michalski Nr upr. bud. do proj.
33/SLOKK/2011/11

w specj. architektonicznej
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TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS ,WILKI" WILCZA

ZAMAWIAJ ACY:
GMINA PILCHOWICE
UL. Damrota 6
32-660 PILCHOWICE

NAZWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukgciji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych

45262680-1 Spawanie

45262670-8 Obroébka metalu

45262522-6 Roboty murarskie

45261100 5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432210-9 Wyktadanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45430000 Pokrywanie podtog i $cian

45442300 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45410000-4 roboty tynkarskie

45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie
45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych, wykonanie robét blacharskich
45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45262210-6 Fundamentowanie

45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych
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SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

SST 01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

SST 02. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

SST 03. ROBOTY ZIEMNE

SST 04. ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE
SST 05. KONSTRUKCJE STALOWE

SST 06. ROBOTY MURARSKIE

SST 07. KONSTRUKCJE DREWNIANEJ

SST 08. PODPOSADZKOWE | NASCIENNE IZOLACJE PRZECIWWODNE ORAZ TERMICZNE
SST 09. OKLADZINY SCIENNE

SST 010. ROBOTY MALARSKIE

SST 011. PODLOGI | POSADZKI

SST 012. ROBOTY TYNKARSKIE

SST 013. SUFITY PODWIESZANE

SST 014. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SST 015. ROBOTY DEKARSKIE | OBROBKI BLACHARSKIE
SST 016. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej
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Stadium i zakres:
Specyfikacja ogo6lna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

2. ZAMAWIAJ ACY
Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6

32-660 Pilchowice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

o O O O

o

Umowa z Inwestorem

Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

Uzgodnienia miedzybranzowe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr VII/52/07 Rady Gminy
Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pilchowice, obejmujgcego czesc¢ terenu sofectwa Wilcza.

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

o

o

o

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) z pozn. Zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tekst
jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajagce na:
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demonta ze i rozbiorki :

rozbiérka fragmentu budynku wskazanego na rysunkach wraz z fundamentami, posadzka na gruncie, $cianami,
ociepleniem, stolarkg okienng i drzwiowa, stropodachem, zadaszeniem nad wej$ciem, obrébka blacharska,
demontaz wskazanych elementéw infrastruktury technicznej — wskazane odcinki przytgczy;

demontaz wskazanych istniejgcych obrébek blacharskich,

demontaz wskazanych istniejgcych parapetéw zewnetrznych,

demontaz wskazanej stolarki okiennej,

demontaz wskazanego fragmentu istniejgcego pokrycia dachowego budynku

demontaz wskazanego fragmentu istniejgcego otacenia potaci budynku wraz z ewentualng folia dachowg (jesli
wystepuje)

demontaz rur spustowych oraz orynnowania,

demontaz wskazanych fragmentéw $cian zewnetrznych i wewnetrznych (w tym wykonanie/poszerzenie otworéw
drzwiowych i okiennych),

demontaz elementéw wyposazenia takiego jak o$wietlenie, orynnowanie, okablowanie, tablice adresowe i
informacyjne, drabina oraz inne urzadzenia zewnetrzne elewacyjne zamontowane w miejscu rozbudowy - na czas
prac budowlanych (do ponownego montazu)

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

przebudowa i budowa niezbednych instalacji technicznych — przytacza

rozbudowa budynku o cze$¢ szatniowg wraz z niezbednymi robotami instalacyjnymi i wykonczeniowymi,
montazem stolarki drzwiowej i okiennej,

remont pomieszczen w istniejgcym budynku — wymiana posadzek, wymalowania s$cian, wymiana stolarki
drzwiowej
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* montaz zdemontowanego na czas rozhiorki budynku fragmentu tacenia zgodnego z projektowanym pokryciem
dachowym — prefabrykowane panele blaszane tgczone na rgbek stojgcy (blacha trapezowa),

* montaz niezbednych obrébek blacharskich dachowych oraz orynnowania (pasy nadrynnowe, podrynnowe,
obrobki kominéw),

* montaz zdemontowanego na czas rozbiérki budynku fragmentu pokrycia dachowego

« wymiana kotta c.o. na kociot opalany ekogroszkiem

5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:
Tom II.A — Projekt wykonawczy - branza architektoniczna
Tom I1.K — Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjna
Tom I1.S — Projekt wykonawczy - branza sanitarna
Tom II.E — Projekt wykonawczy - branza elektryczna
Tom 1lI.B - Informacja BIOZ
Tom IV.A K\s — Specyfikacja ogélna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza architektoniczna
Tom IV.S\s — Specyfikacja og6lna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza architektoniczna
Tom IV.E\s — Specyfikacja og6lna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza architektoniczna
Tom V.A/p — Przedmiar
Tom V.A/k - Kosztorys

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A TECHNICZNA,.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajagcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rohét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji calo$ci zamodwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
0 obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec¢:
a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b)budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami ,
C)obiekt matej architektury,

0 budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

0 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

0 teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

0 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

0 certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

0 deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng

0 dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegOlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

0 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

0 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

0 dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i

6 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




,PROJEKT ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS ,WILKI " WILCZA”
PA 01/2018

okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

0 inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

0 kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce rob6t, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

0 rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez ZRU

0 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

0 obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robo6t dodatkowych nie objetych przedmiarem

0 odbiorze czesciowym (robét budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbior koncowy"

0 odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, 1gcznie =z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

0 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej

O przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

0 wspoélnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz ze
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoOwienia przez
Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
+Polskie prawo zaméwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

0 zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materialtdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu whasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji
technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad chemiczny,
technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODEA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatlu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl 7




,PROJEKT ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS ,WILKI " WILCZA”
PW

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zZrédta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowe] specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajgc te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN
Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzié¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatléw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdbw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
y W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
y  Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane przez
producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie
z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$é tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM UMOWY
Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZ ADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rohot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest rowniez
teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogélnych warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy.
W czvgie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1)dokumentacje techniczng
2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru kohcowego rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob
ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

10.5. OCHRONA W£ASNO SCI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktére sg wihascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisbw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepis6w i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Uzycie materiatdw, ktdére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracii
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZ ACYMI DOKUMENTAMI

10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZ ACYCH W SKEAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
* projekt organizacji robot,
e szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢ program zapewnienia jakosci.

10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robét.
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10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANI A
Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j
oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtownych
obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
-sposoOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan i zapis pomiardw,
-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informaciji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
b) czes¢ szczegobtowa opisujagcy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
-sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich whlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,
-sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegoétowe obmiary wykonanych robo6t robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
eInstrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robét,
*Dokumenty badan i oznaczenh laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
*Opinie ekspertéw i konsultantow,
*Korespondencja dotyczgca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE TRWANIA

BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
-rysunki robocze
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-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

-dokumentacja powykonawcza

-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowsa.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktdérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi
materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiladania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogag byé tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementow, dokonaé przeglgdu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym
doktadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.
Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1)Nazwa inwestycji:
2)Nr umowy:
3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)Tytut dokumentu
5)Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, Zze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptaciji
sktadanych dokumentéw przez nadz6r autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOW ANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikaciji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatdw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZ ADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatac;ji i
konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byé¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
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1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2.Spis tresci
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres  pocztowy
4.Gwarancje producenta
5.Wykresy i ilustracje
6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8.Instrukcje instalacyjne
9.Procedura rozruchu
10.Witasciwa regulacja
11.Procedury testowania
12.Zasady eksploataciji
13.Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.Srodki ostrozno$ci
16.Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji

zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17.Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19.Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJ A BUDOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjag umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dzialajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjag umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca robo6t biuro zarzgdzajacego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca
ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

11.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegd&lowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag
na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé wykonanych robot i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlkasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wechodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzagdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedag takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robot okresla umowa.

14. PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. W
ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

*  zabezpieczenie placu budowy;

e przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

e przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

e zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

e przygotowanie obiektéw placu budowy;

e wytyczenie geodezyjne i pomiary

e przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych rob6t powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materialdbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed dostepem
0sOb trzecich. Dobdér materialdw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiajgcym.
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zalogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmow sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny byé
dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz kontrolowane
zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych termindéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.
W przypadku gdy do wykonywania robdt ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny byé dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji. Sprzet zmechanizowany i
pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego wtasciwosci techniczne. Sprzet zmechanizowany
znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robot nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,
na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwaciji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegdlnosci :

e ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie powinno byé wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych,
nie mniejszej niz1 m

« w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub placéw ogolnego uzytku,
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organ6w takie zezwolenia wydajacych;

¢ wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknieciem;

* wyréwna¢ stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci i wszelkiego rodzaju
wykopOw oraz zbadag, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;
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* w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we
whasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

*  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy i miejsc pracy;

e zapewnic¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

* wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce do potrzeb
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatbw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

e usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materiaty i przedmioty moggce stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robét.

Drogi dojazdowe i doj $cia dla pieszych
Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgcg sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupeic¢ jg drogami tymczasowymi,
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe do placu budowy
oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do $rodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna zastosowa¢ masy
bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podiozu, drogi w obrebie placu budowy mogg byé wykonane z
prefabrykatow zelbetowych.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :

*  cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna wynosic¢ co

najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym:;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

* przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna byé dostosowana do
liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozow.
Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowaé sie wewnagtrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna byé dostosowana do kategorii niebezpieczehnstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny byé umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oso6b
przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio wczes$niej. Zakazy dotyczgce obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny byc¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem. O zmroku i
w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robét, dokumentacje po wykonawcza
przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.3. ZAKRES PRAC
* ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
* wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy
* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw
e wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbioérki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materialtéw i urzadzen. Rozbiorka elementéw. Wywoz elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementdéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu rob6t. Usuniecie ze
stanowiska pracy materiatdbw bedacych wiasnoscia wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
Zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi
Zmianami),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pbzniejszymi zmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot rozbiorkowych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Niniejsza specyfikacja dotyczy nastepujgcego zakresu robot rozbiérkowych:
* rozbidrka fragmentu budynku wskazanego na rysunkach wraz z fundamentami, posadzka na gruncie, $cianami,
ociepleniem, stolarkg okienng i drzwiowa, stropodachem, zadaszeniem nad wejsciem, obrébkg blacharska,
* demontaz wskazanych elementéw infrastruktury technicznej — wskazane odcinki przytgczy;
* demontaz wskazanych istniejgcych obrébek blacharskich,
* demontaz wskazanych istniejgcych parapetéw zewnetrznych,
* demontaz wskazanej stolarki okiennej,
« demontaz wskazanego fragmentu istniejgcego pokrycia dachowego budynku
* demontaz wskazanego fragmentu istniejgcego otacenia potaci budynku wraz z ewentualng folia dachowg (jesli
wystepuje)
« demontaz wskazanych rur spustowych oraz orynnowania,
* demontaz wskazanych fragmentéw $cian zewnetrznych i wewngtrznych (w tym wykonanie/poszerzenie otworow
drzwiowych i okiennych),
¢ demontaz elementéw wyposazenia takiego jak oswietlenie, orynnowanie, okablowanie, tablice adresowe i
informacyjne, drabina oraz inne urzadzenia zewnetrzne elewacyjne zamontowane w miejscu rozbudowy - na czas
prac budowlanych (do ponownego montazu),
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania
okresla niniejsza specyfikacja.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calo$¢ rob6t zwigzanych z rozbiérkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich
zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

¢  Harmonogram i kolejnos¢ prac rozbiérkowych

*  Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiérki: gruz, elementy metalowe (zlom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiez¢ na
skltadowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wilasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania
materiatéw z rozbiorki.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Materiaty pochodzgce z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane, tadunek
winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materialdbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ztomu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. Przed przyst gpieniem do wykonania robét nale zy

* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét. Zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego materiatu
(jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

¢ wykonaé¢ konieczne demontaze (jezeli bedzie to konieczne do wykonania robét) drobnego sprzetu (np.
os$wietleniowego, szafek potek, tablic informacyjnych itp.)

* wykonaé¢ zabezpieczenia istniejgcej substancji budowlanej poprzez ostoniecie folig budowlang, ptytami osb,
odgrodzenie lub w inny sposéb zapobiegajacy przypadkowym zniszczeniom i uszkodzeniom
. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy spetnié nastepujgce warunki:
* wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne dla terenu i ciezkiego sprzetu
e teren powinien by¢ odtgczony w sposob trwaty od wszystkich instalacji.
* na terenie rozbiérki powinno znajdowaé sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)
oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
*  powinno funkcjonowac¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi

e zaloga powinna byé wyposazona we wihasciwe ubiory robocze: helmy, szelki bezpieczenstwa, wtasciwe
narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony
osobistej

* nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig rozbiorki lub demontazu

*  przygotowanie powierzchni musi uwzglednia¢ doktadne usuniecie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod kazdym wzgledem gotowej do prac montazowych

* nawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
© najblizszej strazy pozarnej
© najblizszego punktu lekarskiego
o  posterunku policji
* wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
©  rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13, p0z.93)
© rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
5.2.2. Po wykonaniu robét nale zy:
* usungc folie, taSme i inne zabezpieczenia,
* usungé gruz, pyti odpady powstate w trakcie wykonywania robét,
e przygotowac teren i obiekt do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych

Roboty rozbiérkowe nale zy prowadzi ¢ z nalezytg ostro znoscig. W pobli zu sieci uzbrojenia terenu prace ziemne
prowadzi ¢ recznie bez uzywania sprz etu zmechanizowanego. Materialy porozbiérkowe nale zy sktadowa € w
kontenerach lub w innych wyznaczonych miejscach, a nastepnie wywie z¢ na odpowiednie wysypisko lub
zutylizowa €. Odpady niebezpieczne sktadowa ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi w tym zakresie przepisami i wyda ¢ do
utylizacji specjalistycznej firmie dysponu;j gcej odpowiednim sprz etem, pozwoleniami i certyfikatami w tym zakresie.
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5.2.3. Demonta z wskazanych istniej gcych nawierzchni utwardzonych wraz z kraw  eznikami/obrze zami
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji robot, ktory
podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Budowy. Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ na-
stepujgce warunki: zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni wraz z podbudowg oraz obrze-
zami, gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw nie podlegajacych rozbiérce, nie uszkodze-
nie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki). Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
ST lub zatwierdzony przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usu-
wane bez powodowania zbednych uszkodzen - rozbiera¢ ostroznie i skladowac na paletach. Decyzje o ewentual-
nym zakwalifikowaniu materiatéw z rozbiérki do ponownego wbudowania podejmuje Kierownik Budowy. Niedopusz-
czalne jest zrzucanie produktéw rozbiérki na przylegty teren.

5.3. ZAKRES PRAC
W ramach prac rozbiérkowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

e rozbiorka fragmentu budynku wskazanego na rysunkach wraz z fundamentami, posadzkg na gruncie, $cianami,
ociepleniem, stolarkg okienng i drzwiowa, stropodachem, zadaszeniem nad wejsciem, obrébkg blacharska,

* demontaz wskazanych elementéw infrastruktury technicznej — wskazane odcinki przytaczy;

» demontaz wskazanych istniejgcych obrébek blacharskich,

* demontaz wskazanych istniejgcych parapetéw zewnetrznych,

« demontaz wskazanej stolarki okiennej,

* demontaz wskazanego fragmentu istniejacego pokrycia dachowego budynku

« demontaz wskazanego fragmentu istniejgcego otacenia potaci budynku wraz z ewentualng folia dachowg (jesli
wystepuje)

¢ demontaz wskazanych rur spustowych oraz orynnowania,

* demontaz wskazanych fragmentéw $cian zewnetrznych i wewnetrznych (w tym wykonanie/poszerzenie otworéw
drzwiowych i okiennych),

* demontaz elementéw wyposazenia takiego jak oswietlenie, orynnowanie, okablowanie, tablice adresowe i
informacyjne, drabina oraz inne urzadzenia zewnetrzne elewacyjne zamontowane w miejscu rozbudowy - na czas
prac budowlanych (do ponownego montazu),

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego zadania.
Zdemontowane materiaty nalezy sktada¢ w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontowane elementy powinny byé w
trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem sie, wzglednie przed upadkiem z wysokosci. Zaraz po demontazu
nalezy usung¢ je z terenu rozbiorki i ztozy¢é na miejscu tymczasowego sktadowania lub od razu wywiez¢é na miejsce wskazane
przez Inwestora. Elementy szkodliwe dla srodowiska nalezy przeznaczy¢ do wtasciwej utylizacji poprzez wywd6z na wskazany
sktad opadow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, braku uszkodzen spowodowanych demontazem
elementéw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiardéw rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioréw rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozhioérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbiérka elementow. Wywo6z elementéw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet
dokumentaciji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbidrkowych

* Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
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budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
poézniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -03
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych inwestycji:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich wykopdw wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopow.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:
e wykopéw w gruncie
« odwodnienia wykopéw
e podsypek i nasypow
*  podktadéw zwirowych
e zasypek
e transportu gruntu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg
Techniczna.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwigzan projektowych.
Gtleboko $¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gt eboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa rohot.
Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.
Odkfad - Miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopow - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepisébw bhp gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zag eszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug wzoru:
U =d60/ d10 gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja
obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodnos$¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej
2. MATERIALY

24 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




,PROJEKT ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS ,WILKI " WILCZA”
PA 01/2018

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Grunty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.
Zrédia uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie materiatléw z jakich-
kolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektoro-
wi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wy-
korzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
zoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obre-
bie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialtdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zasady wykorzystania gruntow
Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto-
$ci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wy-
konanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie te-
rendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
niecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wkasnosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet be-
dacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

* do odspajania gruntow - spycharki i koparki itp.

* do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.

* do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

» do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

* do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopdéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet zaakceptowany
przez Zarzgdzajacy realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopow

Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiaréw mozemy zastosowacé jedng z dwdch podstawowych metod:

e czotowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwos¢ wykonania wykopdw o duzych gtebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopow pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopéw tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

«  warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposéb: prowadzac roboty ziemne warstwami
o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub
przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i
pogtebiajgc go stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegétowym
przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopow szeroko-przestrzennych) oraz
ustaleniu etapéw poszczegoélnych przej$é koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych $rodkéw
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadows.

Specyficzng formg rob6t ziemnych jest wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i

urzgdzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywa¢ o $cianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i

szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych

zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowaé
dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zakladane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie rowniez
do wykopow szeroko-przestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

« gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

* wykonanie skarp nie jest mozliwe,

* nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi koniecznosé prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopdw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie

na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych

lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbag
nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

Spody wykopoéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny

by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopow dla wszystkich

rodzajow instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby unikngé

osuwania sie skarp,

Nie nalezy wykonywaé¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

e h>od 1,0 m-w gruntach piaszczystych i zwirach,

« h>1,25m-w gruntach gliniasto — piaszczystych,

e h>od 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach

Przy powiekszaniu skarp i nasypéw nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz

wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
zageszczajac,

Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykopy odstaniajgce istniejgca izolacje $cian piwnicznych poprzedzajgcy prace termomodernizacyjne nalezy wykonacé

recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; glebokos$¢ wykopu 1,0 m.
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Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwiocznie po zakohczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub
instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegdélnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé
warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy
uwazac, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewngtrz
budynku nie wolno uzywaé¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopOw nie mozna uzywac¢ gruntow zawierajgcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne moggce spowodowaé procesy gnilne.

Zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac¢ gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaly twarde, tzn. wszystkie
grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowa¢ do tych konstrukcji torféw, gruntéw ilastych, ziemi
urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkoéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypéw przed dostepem wody, mozna uzy¢
skat miekkich, pytow, piaskow pylastych, gliny i lesséw,

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,

Przy zasypywaniu wykop6w grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony powinna byé¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno to by¢
przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy wykonaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach
w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykopy zwigzane z rozbiérkami i demontazami
*  Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
* Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

6.2. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopow. W czasie kontroli szczegélng
uwage nalezy zwrdcié¢ na:

*  Odspajanie gruntéw w spos6b niepogarszajgcy ich wtasnosci,

*  Zapewnienie statecznosci skarp,

*  Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

*  Doktadno$¢ wykonania wykopow.

»  Dokfadnos¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

*  Prawidlowos$c¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajgcej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialtdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, choé¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materialéw i urzadzen. Rozbiorka elementéw. Wywoz elementdw na odpowiednie sktadowiska.
Dostarczenie w miejsce wskazane elementdéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu rob6t. Usuniecie ze
stanowiska pracy materialdbw bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet
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dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw". PN-B-04452 - ,Grunty budowlane.
Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntow". PN-B-04493 - ,Grunty budowlane.
Oznaczenie kapilarnosci biernej".

PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

Szczegdlowe wymagania prowadzenia robét w zakresie rob6t ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.1, 1990r.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 04
ROBOTY BETONOWE, ZELBETOWE | ZBROJARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t betonowych,
zelbetowych i zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych i zbrojarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne
betony zbrojone, niezbrojone i podbudowy.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45262000-1  Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie branzy architektonicznej
i konstrukcyjno budowlane;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.
Konstrukcje Betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niz podano w Normie PN-B-03264
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, ze sztywnos$¢ i nosnosc
konstrukcji uwarunkowana jest wspoétpracg betonu i stali
Prety zbrojeniowe - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczone w kregach oraz druty, przeciete i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu
Klasa stali - okreslenie wlasciwosci mechanicznych stali zbrojeniowych do zelbetu wyrazona literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymska
(w jednym przypadku uzupetniong literg N) np. A-111.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calosé robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zbrojarskich: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

1.6. DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
e Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych
*  Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
*  Skiad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa
»  Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czeéci opracowania.
e  Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1.1. SZALOWANIE ( DESKOWANIE) MATERIALY

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢é wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy lll. Pokrycia tarcz powinny
by¢ wykonane z desek sosnowych, $wierkowych lub jodtowych o grubosci 256mm jednostronnie struganych klasy 1V, badz
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z materiatow drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pil$niowych o grubosci
zapewniajgcej catkowitg

sztywno$¢ poszycia po wypetnieniu deskowan masg betonowg. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny byé
impregnowane. SposoOb taczenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewnia¢ sztywnos$¢ catego deskowania. Nie nalezy
stosowaé srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudno$¢ ich oczyszczenia

2.1.2. SRODEK ANTY-PRZYCZEPNY

Nalezy stosowa¢ aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym
sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.1.3. SRODEK UZYWANY PRZY DEMONTAZU DESKOWAN
Bezbarwny olej mineralny, niezawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.

40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.2. ZBROJENIE

2.2.1. ZEBROWANA STAL ZBROJENIOWA
Zbrojenie gtébwne oraz strzemiona nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-lll
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.2.2. SIATKI ZBROJENIOWE

Dozbrojenie nalezy wykona¢ z siatki zgrzewanej Q131 ze stali A Il spetniajgcej wymogi norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz specyfikacji technicznej.

2.2.3. MATERIALY POMOCNICZE

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.

2.3. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

2.3.1. CEMENT

Do stosowania dopuszczone s3g tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatdbw zamiennych.
Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701

2.3.2. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.3. KRUSZYWO
Zatozenia ogllne:

¢ Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

¢ Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

¢  Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren
(dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢
2%.

*  Mrozoodpornosc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

*  Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania

2.3.4. DOMIESZKI DO BETONU
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu:
uplastyczniajgcych, opdézniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
srodkow do pielegnacji betonu. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET
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3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Mieszanke betonowsg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ réznymi srodkami transportu. Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowaé:

* naruszenia jednorodnosci masy

e zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Elementy prefabrykowane powinny by¢ przewozone na srodkach transportu tak jak przy ich sktadowaniu, dtugoscig w kierunku
jazdy. Plyty nie powinny wystawac¢ wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz $rodka transportu. Belki mogg by¢ przewozone tylko
w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochoddw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opézniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Uwaga: Zaleca sie zdjecie mleczka cementowego z betonu przez szlifowanie, piaskowanie.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. SZALUNKI

WYKONANIE DESKOWA N

*  Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ osi i poziomow oraz zgodno$¢ wymiaréw
z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

*  Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ dno formy oraz recznie usuna¢ luzng ziemie.

e Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji, co do ksztatu, potozenia i
wymiarow

* Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do
minimum.

* Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25mm tasmga stalowg

e Obudowy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia nalezy ksztalttowa¢ zgodnie z projektem. Otworowanie w
konstrukcji monolitycznej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szalunkowymi po sprawdzeniu i przeanalizowaniu
wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywa¢ ewentualnych przewiertéw, przekugé.

*  Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie z zanieczyszczen
e Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej
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przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

* Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosc
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna zapewni¢ szybki montaz i demontaz Tarcze
deskowania powinny by¢ szczelne.

* Deskowanie przed wypetlnieniem masg betonowg powinno by$ doktadnie sprawdzone, aby wykluczy¢ mozliwosé
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowych konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji oraz wykonane
zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagah bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i
muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla deskowan i rusztowan

Rodzaj odchyiki Wielko$¢ odchyiki od
wymiaréw (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowan:
na 1m dtugosci do +-25
na cate przesto nie wiecej niz +-75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania
i linii przeciecia sie:

y  na 1l m szerokosci nie wiecej niz +-5
y  na cafg wysokosc¢ konstrukcji nie wiecej niz
y  w fundamentach +-20
y  w $cianach i stupach o wysokosci do 5m podtrzymujgce stropy +-10
monolityczne
y  w $cianach i stupach powyzej 5m +-15
y  w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami +-10
y  w belkach i tukach +5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
y  w fundamencie +-15
y  w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +-10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i przesuwnego nie
wiecej niz +-10
Odlegtosé miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian +5
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z (odchylenie ujemne
betonem (przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2m) Odchylenie ptaszczyzny niedopuszczalne)
poziomej od poziomu: +3
y  na lm ptaszczyzny w dowolnym kierunku +-5
Y nacalg ptaszczyzne +15
y  odchylenie w diugosci lub rozpietosci elementéw +-20

y  odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DESKOWAN
¢ Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
¢  Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

*  Przed zainstalowaniem plyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

ROZBIERANIE DESKOWA N
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu, gdy
beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowg, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na
pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé¢ usuniete. Zadne z nich nie moga zostaé pod
tynkiem lub oktadzing.
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5.2.2. ZBROJENIE
PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
DOKUMENTY, KTORE NALE ZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
1. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogéinej
Specyfikacji Technicznej.
2. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoly giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
3. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, specyfikacjg. Wszystkie prety muszg by¢ giete na
zimno.
UKLADANIE | GI ECIE STALI ZBROJENIOWEJ
Z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ mechanicznie.
Odstepy i uktadanie zbrojenia - zgodnie z szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
Potaczenia - zgodnie z szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim
Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym zbrojeniu jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwar, gdyby go nie byto
10. Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta
11. Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretdw lub, gdy pret ma uwage na rysunku
wykonawczym docig¢ i dopasowac na budowie do ksztattu elementu

©oN UM

5.2.3. BETONOWANIE

PRODUKCJA BETONU | USTALANIE SKEADU MIESZANKI BETONOWEJ

Beton moze by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki dla elementéw konstrukcyjnych na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogoélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki, co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi byé przedstawiony do wiadomosci zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezgcej produkcji wytwarni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: Projektowana 28-
dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm,
jesli zmiane zaakceptuje zarzgdzajgcy realizacjg umowy. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Minimalna zawarto$¢ cementu w elementach zbrojonych powinna wynosi¢ 270 kg/m3, nie zbrojonych 250 kg/m3
Maksymalna zawarto$¢ cementu nie powinna przekroczy¢ 450 kg/m3 Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

W celu ufatwienia ukladania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zgodng z
wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majgcych sie znajdowaé¢ w
betonie.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedgcy
podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
przed utozeniem betonu.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinno przekraczac
3m

PODAWANIE BETONU PRZY POMOCY POMPY

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie
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betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod

konwencjonalnych.

ZAGESZCZANIE BETONU

Beton nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratorobw wglebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i

odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢

rozsegregowaniu. Odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotna wielko$¢ skutecznego

promienia dziatania wibratora, powinien by¢ zagiebiony na 5-10 cm w warstwe dolng utozong i zageszczong. Opieranie

wibratora o prety zbrojeniowe jest niedozwolone. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik

obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢

dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

PIELEGNACJA BETONU

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

y 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego

y 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od chwili jego utozenia

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi

materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikdw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one

zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac

tylko wody. Przez caly czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny

pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Powierzchnie eksponowane powinny by¢

caly czas zraszane. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych utrzymywanych w ciggtej

wilgotnosci.

y  Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.

y  Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

y W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang stalg wilgotnosé na catej powierzchni
ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

BETONOWANIE PRZY WYSOKICH TEMPERATURACH

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie z

wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w

specyfikacji. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci

betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z

zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

BETONOWANIE PRZY NISKICH TEMPERATURACH

Mieszanke nie wolno ukltada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno

uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 49C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na
koszt wykonawcy.

LACZENIE ZE STARYM BETONEM

Powierzchnie starego betonu winna by¢ czysta, chtonna, nosna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna od wszelkich
zanieczyszczen oraz mleczka cementowego. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie 1,5 N/mm2. Podtoze nalezy wstepnie
przygotowaé przez wykonanie $rutowania. Podtoze nalezy dobrze zwilzy¢ wodg nie tylko dzien wczesniej.

DROBNE NAPRAWY

*  Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane powinny byé
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca
jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg umowy, co
do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji prébki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna, co do koloru i
faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

e Przerwy robocze za wyjagtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢é wypetione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego
betonu.

*  Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma byé usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.

* Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektére srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢, przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta $rodkéw wigzgcych i zaprawy oraz
uzyskaé¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen. Przed przystgpieniem do prac
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

PRACE WYKONCZENIOWE
y  Natychmiast po usunieciu deskowan z wszystkich elementéw betonowych nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie
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nieréwnosci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni musza by¢ wypetnione wszystkie
ubytki oraz slady po deskowaniu

y  Powierzchnie elementéw przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowaé tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé¢, zagesci¢é i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

5.3. ZAKRES PRAC
y  Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych w zakresie rozbudowywanego obiektu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci robot
betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu:

) Szalunkéw

y  Zbrojenia

) Cementu i kruszyw do betonu

y  Receptury betonu

y  Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

y  Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

y  Dokfadnosci prac wykonczeniowych

y  Pielegnaciji betonu.
Kontrola elementéw prefabrykowanych polega na:

y  sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

y  sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

y  sprawdzenie ciezaru,

y  sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem organizaciji
robot i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SCI BETONOW
Inzynier powinien mieé¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzgdzen dostawcow,
producentéw, podwykonawcéw i wykonawcOw dostarczajgcych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym
dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi sa:

) 1 m3 kubatury fundamentu
y 1 m? wylewki betonowej zbrojonej siatkami

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentaciji projektowej. Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze rob6t, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowg.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

y  Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

y  Rozporzadzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pbézniejszymi zmianami).
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN):

[©]

o

[©]

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST -05
KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla
wykonania konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych
45262680-1 Spawanie
45262670-8 Obrébka metalu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszyst-
kich elementéw stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatbw, montazem i wykonczeniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

2.1. STAL
Do konstrukcji stalowych zostang zastosowane: ksztattowniki stalowe wg. dokumentacji rysunkowej
Wyroby walcowane gotowe ze stali S235J2(St3S) wg PN-EN 10025:2002
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchniach
czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, witrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek - nie przekraczajg 0.5
mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.
Odbiér stali na budowie
Odbior powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢é zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:
Znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. Cechowanie materiatéw wywalcowane na
profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbiér konstrukcji na budowie
Odbiér winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwdérni wraz z oswiadczeniem
wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.2. MATERIAL zabezpieczenia antykorozyjnego.
Malowanie proszkowe farbami na bazie zywic poliestrowych z zastosowaniem podktadéw z wysokocynowych zgodnie z
normg PN-EN ISO 12944
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
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gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania konstrukgji stalowych Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

* wciggarek, dzwignikow, podnosnikow

»  $rodek transportu do przewozenia elementow

e spawarki

¢ klucze dynamiczne
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy kon-
strukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowa-
nia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozo-
nych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcig-
zen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sktadowanie materiatéw i konstrukc;ji
Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigiem o wysiegu oraz udzwigu dopasowanym
do wagi elementu oraz odlegtosci sktadowania od miejsca postojowego maszyny roztadunkowej. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uklada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i
jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Kazda
konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

¢ jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytwérni
¢ jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. jakosci powitok antykorozyjnych.

e  Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza inspgktor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. POLACZENIA spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywaé¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: o 5% -
dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny konstrukcyjne, wady zewnetrzne spoin mozna
naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.2. Potaczenia na $ruby
Dlugosé sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku,
ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez pod-
ktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokryé warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3. Powloka antykorozyjna
Powtoka gruntowa powinna pokrywac¢ caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna byé natlozona mozliwie réwno-
miernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych. Metody pomiaru grubosci powtoki opisano w ISO 2808. Nie przyjmuje sie po-
jedynczych grubosci powtok mniejszych niz 80 % nominalnej grubosci powtoki. Przyjmuje sie pojedyncze wartosci miedzy 80
% a 100 % nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna warto$¢ dla catosci ($rednia) jest rowna lub wieksza od
nominalnej grubosci powtoki.
Powinno sie zadba¢ o osiggniecie nominalnej grubosci powtoki i unikniecie obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest,

38 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




,PROJEKT ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS ,WILKI " WILCZA”
PA 01/2018

aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubos¢ powtoki. W przypadku nadmiernej maksy-
malnej grubosci powtoki, strony powinny dokona¢ uzgodnien na podstawie ekspertyzy. W przypadku wyrobow lub systemow,
ktére wykazujg krytyczng maksymalng grubosé powtoki, i w szczegélnych przypadkach, powinno sie przestrzegac zalecen po-
danych przez producenta farb w kartach technicznych.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie i, na przyktad, krawedzie, naroza spawy oraz potgczenia nitowe i Srubowe,

powinny by¢ pomalowane szczegélnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, powinno zasto-
sowac sie odpowiednig powloke zaprawowg o odpowiedniej szerokosci (okoto 25 mm) po obu stronach krawedzi. W celu
umozliwienia osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie, okresowo, podczas nakladania sprawdzac¢ grubos¢ na
mokro. Powinno sie przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegolnych powtok oraz miedzy nato-
zeniem ostatniej powtoki a oddaniem do eksploatacji, podanego przez producenta w kartach technicznych wyrobu lakierowe-
go, lub okreslonego w inny sposéb w dokumentaciji.

Wady kazdej powtoki, mogace prowadzi¢ do pogorszenia jej wkasciwosci ochronnych lub majgce znaczacy wplyw na jej wy-
glad, powinny zosta¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powitoki. W celu unikniecia uszkodzen, przed

transportem i przenoszeniem konstrukcji, powtoka powinna by¢ dostatecznie twarda. Powierzchnie, ktére majg pozostac¢ nie
pomalowane lub pomalowane jedynie cienkg warstwg, na przyktad powierzchnie przeznaczone nastepnie do spawania lub po-
wierzchnie tgczone (te, ktére powinny $cisle do siebie przylegac), powinny

by¢ wskazane wykonawcy przed rozpoczeciem malowania.

5.4. Monta z konstrukgciji.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowa-
nej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢
przed montazem konstrukcji. Wykonanie uchwytéw i otworéw montazowych pozostawia sie w gestii wykonawcy
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza, oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych montazowych, poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

5.5. ZAKRES PRAC

* wykonanie i montaz elemeptéw stalowych
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem. Ponadto doktadnosci zespotéw i wykonania
potgczen powinny spetnia¢ parametry wedtug zatgczonej tabeli.

Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, stupy, czesci [0,001 dtugosci
ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylgczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiaru sa:
Dla konstrukciji stalowej - masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem,dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
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kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé¢ tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rohét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji calo$ci zamodwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:

*  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali
*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

*  PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
*  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

* PN-EN ISO 2178:1998 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok Metoda
Magnetyczna

¢ EN- ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych -- Powtoki cynkowe i aluminiowe —
Wytyczne

*  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

*  PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

¢  PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

*  PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

*  PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

¢ PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

¢  PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

*  PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

* PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

*  PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kagtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

* PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

* PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

* PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
* PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
¢ PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

*  PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

*  PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdine wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

+  PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 06
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t w zakresie
konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji drewnianej dachu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45261100 5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432000-1 Roboty ciesielskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbioru konstrukcji drewnianej dachu, a w
szczegolnosci:
* wykonanie konstrukcji drewnianych oraz poszycia
* impregnacje drewna
Uwaga! Specyfikacja nie dotyczy konstrukcji z drewna klejonego — specyfikacja dla tego elementu konstru kcji
znajduje si @ w projekcie konstrukcyjnym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robodt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Do wykonania konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.1.1. DREWNO.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ognhiem. Do wykonania
konstrukcji drewnianej dachowej stosuje sie drewno klasy C18 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

a) Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie c18
1 Zginanie 18
2 Rozcigganie wzdtuz wtokien 11
3 Rozcigganie w poprzek witdkien 0,4
4 Sciskanie wzdiuz wiékien 18
5 Sciskanie w poprzek widkien 2,2
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‘ 6 ‘ Scinanie 3,4

b) dopuszczalne wady tarcicy

L.p. Wady K33
1 Seki w strefie marginalnej do ¥
2 Seki w calym przekroju dova
3 Skret widkien do7 %
4 Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a) gtebokie 11
b) czotowe 1/1
5 Zgnilizna niedopuszczalna
6 Chodniki owadzie niedopuszczalna
7 Szerokos$¢ stojow 4mm
8 Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

do V4 szer. lub dhug.

o Krzywizna podtu zna
= plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

= 10 mm - dla grubosci do 75 mm
= bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
= 5mm — dla szerokos$ci > 75 mm

o Wichrowato $¢ - 6% szerokosci
o Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci
o Rysy, falisto $¢€ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

o Nieréwno $ci ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte,boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchyitek.

o Nieprostopadito $¢ - niedopuszczalna.
o Wilgotno $¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %,
o Tolerancje wymiarowe tarcicy
= odchyiki wymiarowe desek powinny byé¢ nie wieksze
*  wdtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm
e wgrubosci do + 1 mm lub do -1mm
= odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
= odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
« dlatat o grubosci do 50 mm
o w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
o wgrubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosSci
« dlatat o grubosci powyzej 50 mm
o w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
o wgrubosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci
= odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm
= odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm

2.1.2. L ACZNIKI.
o Gwozdzie, nalezy stosowac:
= gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
o $ruby, nalezy stosowac:
= Sruby z them szesciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
= Sruby z them kwadratowym wg PN — 88/ 82151
o nakretki, nalezy stosowac:
= nakretki szesciokatne wg PN — EN — 1ISO 4034:2002
= nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151
o podkiadki pod $ruby, nalezy stosowac:
= podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
o wkrety do drewna, nalezy stosowac:
= wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
= wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
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= wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.1.3. SRODKI OCHRONY DREWNA.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane

wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczeg6lnych materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢
ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng przy udziale s$rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. WIEZBA DACHOWA.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgciji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng projektu architektoniczno-
budowlanego
Dopuszczalne odchyiki:

* wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
* wdlugosci elementu do 20 mm
* w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

*  wwysokosci do 10 mm.
Elementy wi ezby dachowej stykaj ace sie z murem lub betonem powinny by € odizolowane jedn g warstw g papy.
Impregnacja drewna z zastosowaniem przedmiotowego srodka moze odbywacg sie:
y  metodami powierzchniowymi takimi jak
© smarowanie pedzlem lub natryskiwanie (bez rozcienczania $rodka - dla elementéow wbudowanych bez ich
demontazu),
o kapiel bezcisnieniowa elementéw w roztworze wodnym s$rodka (dla elementéw przygotowanych do wbudowania)
y  metodg ci$nieniowo — prézniowag w roztworze wodnym s$rodka (dla elementéw przygotowanych do wbudowania)

5.3. ZAKRES PRAC

e wykonanie konst,rukcji drewnianych wiezby dachowej
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem wiezby i podkiadu pod pokrycie blachodachéwkg powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona
partia materiatbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatébw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny mingt Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robd6t zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢
badania ponownie. ] .

6.2. KONTROLA WYKONANIAWI EZBY | PODLOZA.
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Kontrola wykonania wiezby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia i
wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2. Oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KSNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidér roboét budowlanych, polegajacych na wykonania drewnianej wiezby i drewnianego poditoza powinien odby¢ sie
przed wykonaniem rob6t pokrywczych, - podstawg do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty
*  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét.
e Dziennik budowy.
*  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢.
* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
»  Protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
*  Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupenienia,

8.1. ODBIOR DREWNIANEJ WIEZBY | PODLOZA.
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedtug warunkow ujetych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacii.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy skiadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej,
np. przedmiarze rob6t, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamoOwienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

*  Ustawa ,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

¢ (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

« Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

« Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamowien publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z p6zn. zm.)

* Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy
polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG): M.P, z
2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 07
ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45262522-6 Roboty murarskie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t murarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg

Techniczna.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg
murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworow oraz ich kierunku

odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i
wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002
pie¢ klas srodowiska:

e klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu

wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

* klasa 2: srodowisko wilgotne wewnagtrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie
jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

* klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

* klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgédw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,

* klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).
Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w spos6b nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujgcy sie w
srodowisku klasy 2.
Warto $§¢ deklarowana - warto$é dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest zobowigzany uzyskac¢
przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymato $¢ srednia elementéw murowych na  $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymato $¢€ elementow murowych na  $ciskanie - wytrzymato$¢ elementéw murowych na
$ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostalty podporzgdkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wkasciwosci wynikajg z

ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu stanowigcym element murowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadpro ze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.
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Nadpro ze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadpro ze zlozone — nadproze sktadajgce sie z dwodch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
$ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce cze$é¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Do przygotowania zaprawy
mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Cement

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinnej. Dla zaprawy murarskiej
wielkos$¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

Wyroby ceramiczne — Cegty
Cegta Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)
¢  Cegta powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
¢ wymiary 250 mm x 373 mm, h = 238mm
* nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15,0 MPa gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,21 W/mK
¢ odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzenh po badaniu.
* Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegiet do muréw fundamentowych i piwnic.
. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana woda).
Prefabrykowane belki nadpro zowe
Dostarczone na plac budowe tgcznie atestem poswiadczajgcym o wytrzymatosci prefabrykowanej belki. Belki prefabrykowane
zelbetowe nalezy stosowa¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami. Belki nadprozowe
zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i StOS (zbrojenia montazowe).
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Zaprawy
Wiasciwosci swiezej zaprawy:
¢ Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)
Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocag stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej
polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B- 04500,
powinna wynosic:
o elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,
o elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
o elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,
elementy silikatowe - 6+8 cm,
elementy z betonu kruszywowego zwyklego - 5+7 cm,
o elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

[e]
[¢]
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o elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9 cm,
o elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

*  Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4
cm.

e Czas zachowania wtasciwosci roboczych
Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedlug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy niz jego
wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania whasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-
9, nie powinien by¢ krotszy niz:
o dla zapraw cementowych - 2 h,
o dla zapraw cementowo - wapiennych - 5 h,
o dla zapraw wapiennych - 8 h.

*  Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie przyjmuje sie,
ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobéw do rob6t murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

*  kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

* wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

*  Spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobOow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepis6w BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW DO ROBOT MUR OWYCH
Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe do
przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdbw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkow,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy
murowe nalezy przechowywac:
a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.
Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
Przed przystgpieniem do prac murarskich nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz os6b postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych. Prace murarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem technicznym zatgczonym do projektu.

5.2.1. PRACE MURARSKIE

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uklada sie jg na $cianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwszag
warstwg pustakow. Najwygodniej wykona¢ izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-
centymetrowy zakiad.
Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania elementéw konstrukcyjnych z
dokumentacjg projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementow
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych.
W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest
analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukciji.
Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentéw certyfikatdw jakosci lub
deklaracji zgodnosci.
Zasady ogo6lne
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie
Z rysunkami roboczymi.
W miejscach potgczen scian nowych ze starymi wykonaé¢ zazebione strzepia koncowe.
Grubo $§¢ spoin
Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykonywanych przy pomocy zapraw
cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.
Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
Mury tynkowane nalezy wykonywac¢ na spoine niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosci okoto 15
mm od lica $ciany.
Tolerancja wykonania
Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £ 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami $cian lub stupéw.
Odchylenia pionowe wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:

* wysokos¢ i dlugosé kazdego pomieszczenia + 20 mm

« usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

* odlegtos¢ sasiednich $cian w $wietle + 15 mm
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* odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

* wygiecie z ptaszczyzny $ciany = 10 mm lub h/750
Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie mogg przekraczaé + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno byé¢ wigksze niz
5 mm na odcinku catej sciany.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm, - 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie muréw o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm.
Sciany
Uktad cegiet i pustakéw powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze byé
zastosowany jeden z ukladow tradycyjnych, w ktoérych spoiny pionowe w dwdéch kolejnych warstwach poziomych muru
powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin
pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Ukfad typu wielorzedowego zaleca sie
stosowaé szczegdlnie w filarach o przekroju prostokgtnym.
Przy zetknieciu sie dwéch muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna byé przeprowadzona przez miejsce styku bez
przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtdwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzié do styku. Zadna
ze spoin poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypas¢ w przedtuzenia lica muru nie moze wypas¢ w przedtuzeniu
lica muru dobijajacego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunigta o ¥ lub % cegty.
W przypadku gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty réznigcej sie
wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to ocba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie ich wykonania.
Sciany warstwowe
Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywac¢ wg zasad ST z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej lub ze stali ocynkowanej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy ze stali zwykitej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.
Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
jak dla czesci wewnetrznych.
Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczeg6lna starannoscia, tak aby lico
miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny
pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin
do 3 mm.
Scianki dziatowe
Scianki dzialowe o grubosci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpieto$¢ powyzej 5 m
albo przy wysokosci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie poziomej uktada¢ zbrojenie z bednarki lub pretow
okragtych. Scianki dzialowe powinny byé polaczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie
zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ co najmniej 7 cm.
Nadpro za
Nadproza w murach ceglanych nalezy wykona¢ z belek prefabrykowanych zelbetowych (np. nadproza typu L, nadproza z
belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek zelbetowych betonowanych na miejscu
wbudowania). Mur podtrzymujgcy konce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej marki co najmniej 50.

5.3. ZAKRES PRAC
» wykonanie wszelkich prac murowych i murarskich w zakresie rob6t budowlanych obejmujgcych przedmiotowg
inwestycje
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT
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7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

¢ [m2] muru o odpowiedniej grubosci

¢ [m3] uzupetnienie $cian murowanych
e [szt.] naprawa murowanej sciany

* llos¢ robét okreslono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementow.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robd6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamdéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catlosci zaméwienia bagdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z p6zn. Zmian).

e Ustawa ,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

¢« (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

*  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

* Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamowien publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pozn. zm.)

*  Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Wykazy
polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG): M.P, z
2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST -08
PODPOSADZKOWE | NASCIENNE IZOLACJE PRZECIWWODNE ORAZ IZOLACJE TERMICZN E

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t wykonania
podposadzkowych i nasciennych izolacji przeciwwodnych oraz izolacji termicznych przewidzianych do wykonania w ramach
rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego: "Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,, Wilki”
Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét izolacyjnych zwigzanych z
realizacjg niniejszej inwestyc;ji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach budowla-
nych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany mate-
riat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w instrukcji producenta,
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

*  Mineralna zaprawa uszczelniajgca

o bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy elastyczna powtoka uszczelniajgca

do stosowania na wszelkich nosnych, spotykanych w budownictwie podiozach
wigzgca hydraulicznie
do nanoszona pedzlem, pacg lub natryskiwana odpowiednim urzadzeniem
wigzgca z wilgotnym podtozem bez wstepnego gruntowania
dyfuzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV oraz starzenie
odporna na dziatanie gnojowicy
odporna na dziatanie wody agresywnej zgodnie z DIN 4030
odporna na obci azenie wod g o0 negatywnym ci $nieniu
niskoemisyjna
Gestosé: ok.1,6 g/cm3
Czas obrabialnosci: ok. 60 minut
Temperatura podfoza/aplikacji: +5°C do +30 °C
Wytrzymatosé na odrywanie (przyczepnosc) wg DIN EN 1542: >0,5 N/mmz2
Wytrzymatos$é na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm2 w temp. +23°C
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C
+ Papa termozgrzewalna

o Folia wierzchnia PP zabezpieczona lakierem UV

o Wibknina poliestrowa

o Warstwa powtoki asfaltowo-zywicznej BIO-zywicznej SBS
*  Zaprawa cementowa
wodoszczelna
paroprzepuszczalna
mrozoodporna
baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
gestosé: ok. 1,3 kg/dm?®
temperatura stosowania: od+5°C do +25°C

o o0 o o o 0O o o o o o o o o o

o O O O o o
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o przyczepnos¢ > 0,8 MPa
*  Welna mineralna EPS 036:
o deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta (AD) < 0,036 [W/(m<K)],
o Klasa ogniowa: Al
*  Styropian EPS 070:
o deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta (AD) < 0,040 [W/(m<K)],
o wytrzymalosé na zginanie = 250 kPa,
© naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10) = 200 kPa,
o obcigzenie uzytkowe do 6,0 t/m2

o Klasa reakcji na ogien: do ocieplenia zostanie zastosowany materiat co najm niej klasy E reakcji na ogie n
zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.

*  Polistyren ekstrudowany XPS 50
o deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD) < 0,033 [W/(meK)],
o naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10) = 500 kPa,
¢ Polistyren ekstrudowany XPS 25
o deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (AD) < 0,033 [W/(meK)],
©o naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10) = 250 kPa,
* Pianka PIR
o deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta (AD) < 0,020 [W/(m<K)],
* Folia budowlana PE
o folia budowlana czarna PE gr. 0,5 mm,
© wodochronnos¢: 1,0% ,
o wytrzymalosé na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm w poprzek: 60 N/mm,
o zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C,
o szerokosc¢ standardowa: 4m, 5m,6m, dlugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb
¢ Membrana wysoko paroprzepuszczalna:

o  Ciezar powierzchniowy g/m?2 170

©  Przepuszczalnos¢ pary wodnej g/m2/24h 21700

o Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz N/5 cm 2240

o Wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek N/5 cm 2135

o Qdpornos¢ na czynniki atmosferyczne miesigc 1

o Klasyfikacja ogniowa E

o Zakres temperatur stosowania - od °C -30

o Zakres temperatur stosowania - do °C +120

o Standardowa szerokos¢ rolki m 15

o Standardowa dtugos¢ rolki m 50

o Warto$¢ Sd m 0,02
¢ Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MINERALNA IZOLACJA PRZECIWWODNA
Przygotowanie podto za
Podioze musi by¢ nosne, w znacznym stopniu réwne, lekko porowate i o otwartej strukturze. Musi byé pozbawione gniazd
zwirowych, nadlewek, spekan oraz ostrych krawedzi, kurzu i materiatbw zmniejszajgcych przyczepnos¢, np. oleju, farby,
warstwy spiekowej oraz luznych elementéw. Za odpowiednie podioze uznaje sie beton o gestej strukturze, tynk P Il'i [ll, mury o
petnych spoinach, jastrychy cementowe, asfalt lany o klasie twardosci IC 10 i IC15, piyty gipsowokartonowe i witdkienno-
gipsowe. Podloza makroporowate np. betonowe piyty szalunkowe i bloczki fundamentowe oraz nieréwne mury wyréwnac
zaprawg cementowg. Podioza nalezy zwilzy¢ tak, aby powierzchnie podczas nanoszenia byly matowo-wilgotne. Silnie chtonne
podioza, jak beton komérkowy i podtoza zawierajgce gips nalezy zagruntowac w celu poprawy ich przyczepnosci.
Przygotowanie zaprawy
Ptynny skfadnik wla¢ do czystego pojemnika i miesza¢ ze sktadnikiem proszkowym az do uzyskania jednorodnej, niezbrylonej
masy. Wymagany czas mieszania przy uzyciu mieszadta (ok. 500—700 min-1) wynosi ok. 2-3 min. Nastepnie dodac¢ i
wymieszaé pozostalg czes¢ sktadnika ptynnego. W zaleznosci od metod aplikacji mozna doda¢ maks. 1,5 % (0,51 / 35 kg)
wody.
Sposo6b naktadania
Zaprawe nanosi¢ przez natrysk, wcieranie pedzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwdch warstwach. Drugi oraz kolejne
etapy robocze mozna rozpocza¢, gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchem pieszym lub aplikacje
kolejnych powtok (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20°C/63 %). Warstwa o réwnomiernej grubosci osiggana jest przy uzyciu kielni
zebatej 4 -6 mm i p6zniejszym wygtadzeniu. Nalezy unikaé nanoszenia w jednym zabiegu ilosci wiekszych niz 2 kg/mz,
poniewaz z uwagi na wysokg zawarto$¢ srodka wigzgcego w warstwie uszczelniajgcej mogg powstawac rysy. Alternatywnie,
aplikacje mozna przeprowadzi¢ metodg natryskowag przy uzyciu odpowiedniego urzgadzenia natryskowego, np. pompa
perystaltyczng lub pompa $limakows.
Wskazowki:
*  Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy chroni¢ przed dziataniem zaprawy
*  Nalezy unika¢ przekroczenia punktu rosy (tworzenia sie skroplin) na powierzchni zaprawy
* W wysokich temperaturach na skutek duzej zawartosci tworzyw sztucznych, moze wystepowac lekka kleistos¢
powierzchni. W takim przypadku powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg, aby zapewni¢ catkowitg hydratacje.
*  Preparat stanowigcy uszczelnienie powierzchniowe, nie moze byé narazony na dziatanie obcigzeh punktowych lub
liniowych.
. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza oraz niewystarczajgcej wentylacji nalezy uwzglednié
wydtuzony czas schniecia. Bezposrednie ogrzewanie oraz niekontrolowane suszenie jest niedozwolone.
* Unikac¢ pracy podczas silnego nastonecznienia. Pracowa¢ w zacienionych obszarach.
W czasie wigzania nie dopusci¢ do obcigzania uszczelnienia wodg. Podsigkajgca woda moze podczas mrozu
powodowac¢ odpryski.
* Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt z metalami, takimi jak miedz, cynk i aluminium poprzez odpowiednie
zagruntowanie

5.2.2. IZOLACJAPRZECIWWODNNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE J
Podto ze:
Podtoze musi byé zabezpieczone przed mrozem, nosne, w znacznym stopniu réwne, lekko porowate i o zamknietej
powierzchni. Ponadto winno byé pozbawione gniazd Zwirowych, pustych przestrzeni, spekan i ostrych krawedzi, jak rowniez
materiatéw zmniejszajgcych przyczepnos$é, jak kurz, warstwy spiekowe oraz luzne, niezwigzane elementy. Zagtebienia > 5 mm
takie jak raki w betonie, zagtebienia w cegtach lub bloczkach fundamentowych, niewypetnione spoiny, ubytki, podioza
makroporowate lub nieréwne mury nalezy wyréwna¢ przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i obrzeza
winny by¢ zaokraglone, a w przypadku elementéw betonowych dodatkowo sfazowane.
Przepusty:
W przypadku obcigzenia wilgocig gruntowg i niespietrzajgcg sie wodg infiltracyjng w obszarze przepustow nalezy wykonaé
fasete przy uzyciu zaprawy mineralnej, a po catkowitym wyschnieciu potgczyé z warstwg uszczelniajacg. W przypadku
spietrzajgcej sie wody infiltracyjnej lub obcigzenia wywierajgcego cisnienie nalezy zastosowa¢ manszety
uszczelniajgce wklejone w warstwe uszczelniajgca.
Obszar wody rozpryskowej/Obszar cokotu:
W obszarze wody rozbryzgowej uszczelnienie nalezy wykona¢ minimum 30 cm powyzej gruntu.
Przygotowanie:
Aby uzyska¢ wtasciwg przyczepnos¢ do podioza, nalezy wykonaé warstwe gruntujgca.
Uktadanie papy:
Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem
polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod
warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na
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dach bezposrednio przed ich uktadaniem.
Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzglednieniem
zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé¢ jg z dwdéch koncoéw do srodka. Zasadnicza operacja ukladania papy metoda
zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podioza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory
powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy
o0 nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.
Kolejne pasy papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaklad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm.
Nalezy stosowa¢ sie $cisle do zalecen producenta. Zaktady powinno sie wykonywa¢ ze szczegoélng starannoscig i zgodnie z
kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢é wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i
ponownie sklei¢. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty
sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé
zgrubien na zakladach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.
5.2.3. TERMOIZOLACJA PODLOGI NA GRUNCIE
W celu zapewnienia wymaganej izolacyjnosci termicznej podtogi przewidziano zastosowanie izolacji ze styropianu EPS 200.
Sposéb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

* Nieréwnosci podtoza pod warstwa izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym razie nalezy podtoze wy-
réwnaé przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

*  Plyty nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

¢  Plyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesunieciem o potowe dtugosci.

* Przy $cianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢ pionowo tzw. pasy
brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie posadzki od przegréd pionowych,

* Plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej gr. 0,2 mm
roztozonej w sposoéb ciggtly, szczelny z zaktadem poszczegdélnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm.

* Plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i cigglg warstwag rozdzielajgcg z folii polietylenowej
(budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej 0,5 mm z wywinieciem na pasy brzegowe. Folie uktada¢ z zaktadem
poszczegOlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

* lzolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowg z folii polietylenowej zabezpieczy¢ warstwag
dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz 50 mm.

5.3. UKLADANIE MEMBRANY WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNEJ

¢ Ukladanie folii lub membran nalezy rozpoczg¢ od dotu dachu, rownolegle do okapu, napisami do géry. Dolny brzeg
powinien zachodzi¢ na obrobke blachar-skg okapu. Folie wysoko paroprzepuszczalne nalezy uktada¢ z lekkim
naprezeniem.

* Poszczegolne pasma naktada¢ na tzw. zaktadke, ktéra powinna wynosi¢ 10-15 cm (zazwyczaj wysokosé zaktadki
wyznacza kreskowanie lub wzdtuzny napis na folii). Przy nachyleniu dachu ponizej 22° zaktadka musi wynosi¢ co
najmniej 20 cm. Zaleca sie klejenie potgczen zaktadkowych oraz stosowanie uszczelnien w miejscach kontriat.

¢ W przypadku koniecznosci uktadania prostopadiego do okapu, potgczenia i zaktadki pionowe wykonywa¢ na
krokwiach i uszczelni¢ taSmg montazowa.

* W przypadku petnego deskowania gorny pas folii musi zakrywaé gwozdzie w warstwie dolnej. Do poru-szania sie po
dachu nalezy wykorzystywac¢ powstatg konstrukcje tatowania.

*  Folie wstepnie mocowa¢ za pomocg zszywek dekarskich lub gwozdzi o duzych tebkach na zewnetrznej czesci krokwi
i natychmiast mocowaé od goéry kontriata.

*  Kontrtaty mocowac tak, aby wyeliminowa¢ migracje wilgoci w obszarze gwozdzi. W miejscach mocowania zaleca sie
stosowanie specjalnych tasm piankowych.

* W miejscach elementéw wystajgcych (wywietrzniki, kominy, okna itp.) nalezy wykonywa¢ wyciecia jak najbardziej
dopasowane i mozliwie mate. Mocowac¢ folie tak, aby uniemozliwi¢ przenikanie deszczu i $niegu do warstw izolaciji.
Powyzej takiego elemen-tu zaleca sie wykonanie rynienki odptywowej.

* W kalenicy zamknietej membrane (2) ukltada¢ na za-ktad min. 15 cm i uszczelni¢, natomiast przy kalenicy otwartej
folie (1) utozy¢ tak, aby odlegtos¢ jej brzegu od kalenicy wynosita przynajmniej 5 cm, w celu zapewnienia wtasciwej
wentylacji.

* W przypadkach nietypowych krawedzi stosowac trwate uszczelnienia. W narozach i koszach zasto-sowa¢ dodatkowy
pas wzdtuz oraz wykonaé szeroki zaktad boczny, a kolejne warstwy naktada¢ na siebie naprzemiennie z obu stron.

* W przypadku dachéw wentylowanych nalezy:

o pozostawi¢ wlasciwg szczeline wentylacyjng pod folig (1) (np. poprzez zastosowanie elementéw
dystansujgcych),

o wykona¢ w okapie odpowiednie otwory nawiewne,

o pozostawi¢ kalenice otwartg.

5.4. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ ELEWACJI
Monta z listwy startowej
Zanim przystgpi sie do wtasciwych robot ociepleniowych nalezy bardzo doktadnie wyznaczyé¢ dolny poziom izolacji termicznej
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(chyba, ze wczesniej zostaly ocieplone $ciany fundamentowe). Najczesciej jest to linia pokrywajgca sie z cokotem budynku
(wyznacza jg izolacja przeciwwilgociowa utozona na scianach fundamentowych lub piwnicznych).

W tym miejscu mocuje sie tzw. listwe startowa, czyli odpowiednio wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowanej szerszy o
5 mm od grubos$ci materiatu izolacyjnego. Do muru przykreca sie go srubami z kotkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi
co okoto 30 cm. W narozach listwy startowe przycina sie pod odpowiednim katem (najczesciej 45°), ale tak, aby pomiedzy nimi
powstata szczelina szerokosci 3-5 mm. Dzieki temu stalowe profile bedg mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem
okresowo zmieniajgcej sie temperatury. Nawet wtedy, gdy naroze zostanie usztywnione specjalng spinkg z tworzywa
zapobiegajgcg klawiszowaniu profili. Do oparcia piyt izolacyjnych mozna takze wykorzysta¢ réwne drewniane listwy np. o
przekroju 5x5 cm, ktére odkreca sie po utozeniu ocieplenia.

Klejenie ptyt

Ptyty przykleja sie do $ciany na zaprawe klejowa. Plyty termoizolacyjne klejone sg do konstrukcji $ciany za pomoca zaprawy
lub masy klejowej metodg catopowierzchniowg, nalezy rowniez wykona¢ mocowanie mechaniczne ptyt kotkami rozporowymi,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Do nakladania kleju uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zeb6w 10-12 mm. Dzieki temu uzyskuje sie nieco lepszg
izolacyjnos¢ akustyczng przegrody. Plyty termoizolacyjne trzeba uktadaé bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z
przesunieciem o pot dlugosci ptyty. Nie wolno dopusci¢ by pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to
réwnoznaczne z powstaniem mostka termicznego.

Konieczne jest dodatkowe kotwienie ptyt w miejscach narazonych na wieksze ssanie wiatru, czyli w narozach budynku oraz w
poblizu otworéw okiennych i drzwiowych (pasy o szerokosci 1 m). Do tego celu uzywa sie kotkbw rozpreznych z tworzywa
sztucznego, takze wg wytycznych producenta.

Trzeba tez dopilnowaé, aby talerzyki dociskowe kotkdw byty osadzone rowno z powierzchnig ptyt izolacyjnych.

Siatka zbroj aca

W metodzie lekkiej mokrej przyklejone do scian plyty termoizolacyjne muszg by¢ pokryte warstwg wzmacniajgcg, poniewaz sg
zbyt miekkie i przez to malo odporne na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia powierzchni ptyt nalezy uzy¢
sie siatki z wtdkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2
(zwykle 160g/m2).

Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu plyty styropianu pokrywa sie warstwg
zaprawy i przecigga zgbkowang paca. Nastepnie przyklada sie siatke i wciska jg w zaprawe klejowa, lekko przeciggajgc paca
o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, tgczy sie na zaktady szerokosci 10-20 cm. Naroza otworéw
wzmacnia sie przyklejajgc ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.

Dookota okien nalezy mocowac profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawedzie ptyt izolacyjnych wokét
otworéw (takze narozy budynku) nalezy zabezpieczy¢ profilami naroznikowymi z wtdkna szklanego lub blachy stalowej z
zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg by¢é wtapiane pomiedzy dwie
warstwy zaprawy klejowej. W przypadku nieuzywania gotowych profili powinno sie stosowaé zasade podwojnego uktadania
siatki na wszelkich narozach i odstonietych szczytach piyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest przyklei¢ najpierw do muru
dodatkowy pas siatki, nastepnie owingé krawedzie piyt styropianowych (na ksztatt litery C) i dopiero zamocowaé¢ wiasciwg
siatke wzmacniajgcg calg powierzchnie izolacji termiczne;.

Tynkowanie

Po zwigzaniu i wyschnieciu no$nej warstwy podktadowej mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Grubosé warstwy tynku w
duzej mierze zalezy od $rednicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm) oraz zatozonej faktury (gtadka, drapana, kornik, baranek).
Jednak nalezy przestrzega¢, aby warstwa tynku wynosita 1,5-3,5 mm. W przeciwnym razie tynk moze popeka¢ lub nie uzyska
oczekiwanego, dekoracyjnego wyglgdu. Z tego wzgledu rownie wazne jest wtasciwe prowadzenie robot tynkarskich.

Masa powinna by¢ naktadana réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, poniewaz tylko wtedy nie bedg widoczne $lady
potaczen. W tym celu $ciane nalezy podzieli¢ na poziome pasy szerokosci 1-1,5 m. Ekipa sktadajgca sie co najmniej z trzech
pracownikéw bedzie mogta tak zorganizowa¢ sobie prace, zeby zaden pas tynku nie zdgzyt wyschng¢ przed potaczeniem go z
innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury.

5.5. ZAKRES PRAC
* wykonanie izolacji termicznych
* wykonanie izolacji przeciwwodnych podposadzkowych i nasciennych scian fundamentowych

e wykonanie izola(,:ji dachowych
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
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Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze rohét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji calo$ci zamodwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN ISO 6946 Opodr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

« PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperaturypowierzchni. Czes$¢ 1:

Metody ogodlne

*  PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.

*  PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

«  BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyty.

*  PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

*«  PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy

klejagcej i warstwag zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-09
ROBOTY TYNKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego: "Projekt
rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,Wilki” Wi Icza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45410000-4 roboty tynkarskie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem  tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich w obiektach kubaturowych: przygotowanie
podtoza, wykonanie warstwy wyréwnawczej, wykonanie tynkow.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.
Podto ze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatno $ci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
Tynk cementowo — wapienny - mozna przygotowaé bezposrednio na budowie. W ich sktadzie sg cement, piasek, woda oraz
wapno. Jednak aby uzyska¢ dobry tynk, trzeba bardzo starannie dobra¢ proporcje sktadnikéw. Dostepne na rynku gotowe
suche mieszanki cementowo-wapienne z dodagcymi. Mieszanke stanowig cement, wapno i wypetniacze kwarcowe. Zadaniem
dodatkéw uszlachetniajgcych jest zapewnienie materialom plastycznosci i odpowiedniej przyczepnosci do podioza. Tynki
cementowo-wapienne mogg by¢ ostatecznym wykonczeniem powierzchni $ciany albo stanowi¢ podtoze do wykonania
wypraw, takich jak gladzie gipsowe, sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe. Grubos¢ naniesionego tynku wynosi 2-3 cm.
Gruby, a wiec i ciezki tynk dobrze akumuluje ciepto i zwieksza komfort akustyczny domu. Tynk cementowo - wapienny jest
mniej wytrzymaly na uszkodzenia i wilgo¢é niz cementowy. Jest za to tatwiejszy do wyrobienia i ma lepszg
paroprzepuszczalnosc.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

*  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Wszystkie materialy do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.
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Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub
aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy
pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

2.1. Prametry techniczne i warunki technologiczne

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw
mozna przechowywa¢ na skladowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Do wykonania prac nalezy zastosowac:

*  Tynk gipsowy - wykonanie gtadzi gipsowych - mieszanie zaprawy gipsowej nie powinno trwa¢ dtuzej niz 1 minute,
gipsowej z dodatkiem opdzniaczy nie dtuzej niz 5 minut. W przypadku stosowania opézniacza wigzania gipsu nalezy
go dodawac do odmierzonej ilosci wody i dobrze z nig wymieszac.

*  Tynk cementowo — wapienny
o Proporcje mieszanki: ok. 6,0-7,8 | wody na 30 kg suchej mieszanki
©  Wydajnos¢: 100 kg zaprawy = ok. 70 | zaprawy
o Czas gotowosci do pracy: ok. 120 minut
©  Max. $rednica kruszywa: do 0,6 mm

Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C

Minimalna grubosé warstwy: 5 mm

o Maksymalna grubos¢ warstwy: 30 mm

o Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (V1) w gotowej masie wyrobu: < 0,0002%

[e]
[¢]

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

. mieszarki do zapraw,

e agregaty tynkarskie,

. betoniarki wolnospadowe,

e pompy do zapraw,

e przenosne zbiorniki na wode,

* tynkarskie pistolety natryskowe,

*  zacieraczki do tynkdw, pace metalowe.

e narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (kielnia, paca stalowa, szpachla dluga, szpachelka katowa),

e paca styropianowa, filcowa lub zacieraczka mechaniczna.
4. TRANSPORT
Wyroby do robét tynkowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utlozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Srodki
transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
szczegOtowe] specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
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konfekcjonowane,;.

Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych
powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢é uwage na mozliwos¢ gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

5.3. TYNKI CEMENTOWO — WAPIENNE
Przygotowanie podto za
Podtoze powinno byé suche stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosé tynku, zwlaszcza z
kurzu, brudu, olejéw, tluszczow, resztek powtok malar- skich i srodkéw antyadhezyjnych. Stabo zwigzane czesci podioza
nalezy odku¢, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczysci¢ szczotkg druciang. Podiloze, na ktére ma by¢é nanoszony tynk,
powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 3%. Przy bardzo duzej chtonnosci podioza
zaleca sie zastosowanie jednego gruntow. Preparat powinien wyschngé przed rozpoczeciem tynkowania. Na gtadkich
podtozach betonowych kazdorazowo zalecane jest wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki cementowej. Podtoza gipsowe
nalezy przed tynkowaniem zarysowa¢ ostrym diutem w gesta, skosng siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.
Krawedzie styku piyt wiérowo - cementowych, przed tynkowaniem, wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowej, a
nastepnie wykona¢ obrzutke cementowa.
Przygotowanie zaprawy
Zaprawe przygotowuje sie w agregacie tynkarskim wyposazonym w pompe $limakowa, wsypujac suchg mieszanke z workow.
W przypadku naktadania recznego przygotowanie zaprawy polega na réwnomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia
z odmierzong iloscig czystej wody, w proporcjach podanych przez producenta, a nastepnie recznym lub mechanicznym
wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez zadnych grudek.
Sposo6b u zycia
Do wtasciwego narzutu zaprawy mozna przystgpi¢ po wstepnym stwardnieniu obrzutki. Przygotowang zaprawe narzuca sie
recznie przy uzyciu kielni lub maszynowo, pistoletem natryskowym. Narzut zaczynamy od sufitu, nastepnie przechodzgc na
$ciany, poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie w kierunku z goéry na dét. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnacé
przy uzyciu taty "H" i pozostawi¢ do wstepnego zwigzania. Odpowiednio stwardniaty tynk nalezy zatrze¢ stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli ma stanowi¢ podioze pod oktadziny
ceramiczne, powierzchnie nalezy zatrze¢ na ostro lub pozostawi¢ bez zacierania. Jezeli tynk ma stanowi¢ podktad pod gtadz
gipsowa lub malowanie jego powierzchnie nalezy zatrze¢ pacag styropianowg lub filcowg. W czasie wysychania tynku nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen. Przed rozpoczeciem dalszych prac oktadzinowych powierzchnia tynku musi
by¢ odpowiednio sucha. Czas wysychania zalezy od grubosci tynku, temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.

5.4. ZAKRES PRAC
*  natozenie nowych tynlféw na wskazanych powierzchniach $cian — zgodnie z dokumentacjg projektowg
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czesé rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji calo$ci zamodwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z p6zn. Zmian).

Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-09
OKLADZINY SCIENNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t kladzenia
oktadzin $ciennych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432210-9 Wyktadanie Scian
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac nalezy
zastosowac:

*  plytki gresowe $cienne

» elastyczna zaprawa klejowa do ptytek

» elastyczna zaprawa do fugowania

*  $rodek gruntujgcy
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i
whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Unika¢ uszkodzen ptytek ceramicznych, chronié przed peknieciem.

Fuge i zaprawe klejacg nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢ przed
wilgocia. Ptytki ceramiczne przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Monta z ptytek $ciennych

Ptytki nalezy mocowa¢ na warstwie wyréwnujgcej podtoze lub bezposrednio na innym trwalym i mocnym podtozu. W
przypadku zbicia istniejgcej oktadziny, podktad powinno sie doktadnie oczysci¢ i wyréwnaé przy uzyciu materiatdw do
wyréwnywania i wygtadzania. Materialy uzywane do wykonania okladzin powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o
wymagane] temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét. Na oczyszczona i zwilzong $ciane murowang
nalezy wyréwna¢ lub natozy¢ podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Podtoza pod oktadziny z plytek ceramicznych
powinny spetnia¢ wymagania jak dla tynkéw 11l kategorii i powinny byé starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyte. Przed rozpoczeciem robo6t plytki posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
koloréw. Przed przystgpieniem do osadzania elementow oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementdw w poszczegélnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podktadu. Plytki
nalezy osadzi¢ po nalozeniu na tylna zebrowana powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisngé do
podktadu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C Spoiny powinny by¢
prostolinijne i jednakowej grubosci. Spoiny wypeié¢ elastyczng zaprawg do fugowania. W celu zagwarantowania jednolitej
szerokosci spoin nalezy stosowaé wktadki o odpowiedniej grubosci. Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na diugosci taty dwumetrowej.

5.3. ZAKRES PRAC
*  wykonanie oktadzin s’ciennych z plytek ceramicznych
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

*  przygotowania podioza pod oktadziny

*  polgczenia oktadzin z podtozem

e odchylenia od pionu ptaszczyzny oktadzin $ciennych

* ocene estetyki wykonanych robot

¢ jednolitosci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na calej powierzchni

« dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

*  solidno$¢ montazu ptyt betonowych oraz paneli drewnianych

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

. QIIa ok#adzip ceramicznych m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8.2. SZCZEGOLOWE warunki odbioru robét
Badanie gotowej okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:

* nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkfadu,

* prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni okladziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

* wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci — przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm,

* jednolitosci barwy p}ytek

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie.

*  PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia

*  PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych. cz.B : Roboty wykonczeniowe , zeszyts

* Instrukcja ITB 397/2004. Okladziny wyktadziny z ptytek ceramicznych
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-10
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45442100-8 Roboty malarskie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Materiaty powinny by¢ oznaczone
znakiem B lub CE. Dla materiatéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewngtrz budynku nalezy
udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do materiatow i urzgdzen nie posiadajgcych
oznaczen B lub CE nalezy zatgczyé aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnosé wyroby budowlanego do zamierzonego
zastosowania.
Do wykonania prac nalezy zastosowac:
* do malowania elewacji — farba fasadowa silikonowa o nastepujgcych parametrach:

o na bazie dyspersji sylikonowej z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i $rodkéw chemicznych

o elastyczna — odporna na zmienne warunki atmosferyczne

o hydrofobowa, odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych skfadnikéw
zawartych zaréwno w podiozu, jak i w srodowisku naturalnym
zawiera biocydy, ograniczajgce rozwdj grzybow i glonéw na powierzchni farby
Gestosc¢ ok. 1,50 kg/dm?®
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531): 1
Sd0,14-1,4 m
Temperatura przygotowania farby oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach
Czas schniecia od 2-6 h
Potysk G: G3 — mat
Grubos¢ powtoki E: E3 — 100 < E < 200 um
Wielkos¢ ziarna Si1 — drobne < 100 ym
Wspotczynnik przenikania pary wodnej V sredni 15 >V, > 150 [g/m?3d]
Przepuszczalno$é wody W mata W3 < 0,1 [kg/m?h°9]
» do malowania wnetrz - farba akrylowa

o Pigment - odporne na $wiatto pigmenty nieotowiowe, organiczne i nieorganiczne
Substancja btonotworcza - mieszanina dyspersji styrenowoakrylowej oraz dyspersji winylowej
Rozpuszczalnik - woda.
Efekt dekoracyjny - matowy
Odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowg wilgotno$é powietrza w pomieszczeniach. Po
malowane powierzchnie nie moga byé w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wilgoci.
o Odporno$¢ mechaniczna
= odporna na $cieranie suchg tkaning
= odporna na mycie wodg z dodatkiem srodka myjacego
o Odpornos¢ na dziatanie ciepta - nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania grzejnikow.

o Inne - dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie scian

o o o o o O o o o o o o

o O O O
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o Gestos¢ - ok.1,38g/cm?
o Schniecie - Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, przy dobrej
wentylacji
= do schniecia powierzchniowego 2 godziny
= do nakfadania nastepnej warstwy 2-4 godzin
o Do 14m?/l przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, rownej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podtoza
« do malowania wnetrz - farba lateksowa
o Pigment - odporne na $wiatto pigmenty nieotowiowe, organiczne i nieorganiczne
Substancja btonotworcza - lateks styrenowo - akrylowy
Rozpuszczalnik - woda.
Efekt dekoracyjny - matowy
Odpornos$c¢ na dziatanie wody - wytrzymuje kondensacje pary wodnej wystepujgcg w pomieszczeniach
kuchennych i tazienkowych. Pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w statym kontakcie z woda.
o Odpornos$¢ mechaniczna
= odporna na scieranie suchg tkaning
= odporna na wielokrotne mycie wodg z dodatkiem $rodka myjgcego i szorowanie miekkg szczotkg lub ggbkag
o Odpornos¢ na dziatanie ciepta - nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania grzejnikow.
o Inne - dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie $cian
o  Gestos¢ - ok.1,5 g/lcm?®
o Schniecie - Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, przy dobrej
wentylacji
= do schniecia powierzchniowego 1 godziny
= do nakfadania nastepnej warstwy 2-4 godzin
o Do 14 m?#I przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podioza
« farba dyspersyjna
o Pigment - odporne na $wiatto pigmenty nieotowiowe, organiczne i nieorganiczne
Substancja btonotworcza - mieszanina dyspersji styrenowoakrylowej oraz dyspersji winylowej
Rozpuszczalnik - woda.
Efekt dekoracyjny - matowy
Odpornos$c¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowg wilgotnosé powietrza w pomieszczeniach. Po
malowane powierzchnie nie moga byé w stalym kontakcie z wodg i harazone na kondensacje wilgoci.
o Odpornos$¢ mechaniczna
= odporna na Scieranie suchg tkaning
= odporna na mycie wodg z dodatkiem srodka myjgcego
o Odpornos¢ na dziatanie ciepta - nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania grzejnikow.
o Inne - dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie $cian
o  Gestos¢ - ok.1,38g/cm?®
o Schniecie - Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, przy dobrej
wentylacji
= do schniecia powierzchniowego 2 godziny
= do nakfadania nastepnej warstwy 2-4 godzin
o Do 14m?/I przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, rbwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podtoza
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na

o O O O

o O O O
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drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MALOWANIE ZEWN ETRZNE
Przygotowanie podto za
Podtoze powinno byé suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢
przyczepnosé¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej
przyczepnosci do podifoza nalezy doktadnie usung¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic i
zaszpachlowa¢. Podtoza o duzej nasigkliwosci i chtonnosci zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca.
Przygotowanie wyrobu
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno tgczy¢ jej z innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy ja
koniecznie dokfadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, stosujgc
wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem.
Malowanie
Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podioze w postaci cienkiej i réwnomiernej warstwy. Malowanie
mozna wykonywaé waitkiem, pedzlem lub metoda natryskowg. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci
od chtonnosci i struktury podtoza. Kolejng warstwe mozna naklada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po min. 6
godzinach), stosujgc metode ,na krzyz” i zachowujgc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowaé, np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.
Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob cigglty (stosujgc technologie ,mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy. Czas
wysychania farby, zaleznie od poditoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od 2 do 6 godzin.
Uwagi

* Malowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadow
atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania farby.

»  Aby unikng¢ réznic w odcieniach, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji.

* W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni
réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt réznych odcieni danego
koloru farby.

* Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu, przed zaschnieciem farby.

*  Chroni¢ przed dzieé¢mi. Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa¢ w sposob
bezpieczny. Unika¢ zrzutow do srodowiska. Postepowac¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki.

 Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5.2.2. MALOWANIE WEWN ETRZNE
Przygotowanie podto za
»  Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowaé po 3-4 tygodniach sezonowania lub po
czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi, szpachli).
»  Powloki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usung¢ z podtoza, a nastepnie
powierzchnie przemy¢ wodg w celu usuniecia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do wyschniecia.
»  Z powierzchni nalezy usunaé zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnosé farby. Zanieczyszczenia zmy¢ wodg ze
srodkiem myjgcym. Pozostawi¢ do wyschniecia.
»  Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocg szpachelki, a nastepnie zastosuj odpowiedni srodek grzybobdjczy.
*  Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypei¢ odpowiednig masg szpachlowa, a nastepnie wyrownac i wygtadzic.
»  Zagruntowa¢ malowane powierzchnie
Malowanie
Warunki malowania:
*  temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10°C a+28°C
»  wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%
Zalecane metody malowania:
*  pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wtosia syntetycznego.
» watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa naturalnego o diugosci runa 10-18 mm
*  Nie wyklucza sie zastosowania metod natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia préb technicznych.
Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego):
*  nie rozciencza¢ emulsji
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* naklada¢ 2 warstwy farby w odstepie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
* nabiera¢ na walek lub pedzel obfite i rownomierne ilosci farby

e  rozprowadza¢ doktadnie do uzyskania rownomiernej warstwy,

« tasme malarskg usung¢ niezwtocznie po zakonczeniu malowania

5.3. ZAKRES PRAC

*  Wykonanie wymalowar )
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m?* malowanej powierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
Odbiér podto za
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé¢
naprawione przez wypeienie ubytkow zaprawg tego samego typu lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Odbidr rob6t malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla, watka itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang
lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru rob6t budow-
lanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac¢ tgcznie. W przypadku
nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg ujeto w
pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia bgdz ujecia elementu w cenie
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ofertowg.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
*  PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
*  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
*  PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
*  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
*  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
*  PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
*  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
*  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach Bezwodnych

®  PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST- 11
PODLOGI | POSADZKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie ktadzenia podidg i posadzek przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego: "Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45432110-8 Ktadzenie podtdg
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podtédg i posadzek

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania prac nalezy
zastosowac:
*  Plytki gresowe podtogowe, wym 59,7 x 59,7 cm, antyposlizgowos¢ R10, powierzchnia matowa
*  Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek gresowych
e  Elastyczna zaprawa do fugowania wodoodporna
e Emulsja gruntujgca
*  materiat gruntujgcy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych
i ostabionych poditozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Emulsja jest srodkiem
do przygotowania podtoza przed wykonaniem okfadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, itp. Moze stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej
na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Emulsji mozna uzywac na suchym
poditozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.
*  Folia w pltynie
* Beton do posadzki zwyktej
o Beton o klasie ponizej moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i dostarczony na budowe
betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.
o Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum powinien by¢é wykonany w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3
o  Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzgdzany w wytwdrni powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inzyniera.
o Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
= nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz 9%

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
«  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
e narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
« szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci
e zagbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
*  kielnie,
* mieszarki mechaniczne do zapraw mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
*  przygotowania kompozycji klejacych,
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e gagbki do mycia i czyszczenia,
«  wkiadki (krzyzyki) dystansowe,
e poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni

3.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatléw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Fuge i zaprawe klejgcg nalezy przechowywaé¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.
Plytki gresowe przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Unika¢ uszkodzen ptytek gresowych, chronic¢
przed peknieciem.
Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi $rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami. Dla sktadowania materiatow Wykonawca powinien zapewni¢
*  odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe
(dotyczy to wyrobéw wymagajgcych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych
itp.
e pomieszczenia, w ktorych wykonawca rob6t bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,
e pomieszczenia do magazynowania wyrobéw przyjetych na budowe.
Wyroby posadzkowe epoksydowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w spos6b zapewniajgcy niezmiennos¢ ich whasciwosci technologicznych.
Produkty przechowywaé w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta posadzek.
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Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robo tach budowlanych nie mo ze odbywa ¢ sie po wcze $nigj
wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty posadzkowe zawierajg sie w dostarczeniu i kompletnym wykonaniu wszystkich warstw posadzki tgcznie z praca
wszelkiego rodzaju urzgdzen i ludzi, przygotowaniem podtoza, zabezpieczeniem innych czesci budynku przed zabrudzeniem
podczas wykonywania prac. Nalezy chroni¢ Swiezg posadzke przed zbyt raptownym wysychaniem. Gladzie nalezy wykonaé
uwzgledniajgc réznice grubosci kafelek i innych wyktadzin i w taki sposéb zeby przy kltadzeniu ptytek lub wyktadzin
posadzkowych powierzchnie posadzek byty na tym samym poziomie dopuszczalne progi w strefie przej$é max 2cm przejscia
dostosowane dla niepetnosprawnych. Nalezy stosowaé materiat tylko pierwszego gatunku. Wymagane uzgodnienie
Zamawiajgcym przed dokonaniem zakupu.

5.2. WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH
Wykonanie posadzek cementowych.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3- 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza, utozeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro i wykonaniem szczelin dylatacyjnych.
Zaprawe cementowa nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych
przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé¢ 2
mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Warunki przyst apienia do robét posadzkowych.
Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ reziméw technologicznych. Klejenie ptytek wykona¢
do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za pomoca kleju wskazanego przez producenta do
klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio przygotowac¢ podtoze tzn. musi by¢ ono zwarte, nosne, czyste i wolne od
substancji, ktére nie gwarantowalyby przyczepnosci. Podloze oczysci¢ z kurzu, brudu, tluszczéw i innych. Wszelkie
nierownosci w podiozu wyréwnaé¢ zaprawg wyréwnujgca. Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac¢ sie w ciggu catej doby. W podkiadzie nalezy
wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatlem
wskazanym w projekcie. Plytki nalezy stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy dokonaé¢
przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jako$é, odcien, wymiar poprzez poréwnanie piytek z réznych opakowan. Przy
wyktadaniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw kleju i Polskich Norm. Zaprawe klejacag przygotowang zgodnie
z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na przygotowane wczesniej podioze. Wielko$¢ zgbkéw pacy dobraé
w zaleznosci od wielkosci ptytek. Zawsze przyklejac ptytki catg powierzchnig montazowg (nie zostawiac¢ pustek pod ptytkami).
Nalezy uktada¢ ptytki na spoine, gdyz plytki wytozone na styk tworzg zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju
naprezenia. Nalezy réwniez pamietaé, ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnos$¢ liniowg wywotang penetracjg wody
do wnetrza plytek, dlatego tez nalezy wyktadaé ptytki stosujgc fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm
z wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie
cokoty. Cokoliki dla posadzki z ptyt gres wykona¢ z tego samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wykfadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem piytek nalezy
przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢é powierzchnie plytek przed przebarwieniem. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny by¢ zgodne z isthiejgcymi dylatacjami w podiozu. Narozniki ptytkowanych
powierzchni wykona¢ nalezy z plytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo.
Przejscia wewn etrzne bezprogowe.
Zaprawe klejaca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajgc
do zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy
bezzwtocznie usungé¢ odpowiednimi $rodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje plytek nie szkliwionych celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem réznego rodzaju zabrudzen. Stosowa¢ odpowiednie srodki (impregnaty).
Spoinowanie.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni ptytek pacg gumowa.
Zaprawe nalezy dokiladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Posadzki zywiczne oblicza sie w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych $cian,
doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczeg6inych stupdw, pilastrow,
fundamentow piecow itp. wieksze od 0.25m2.
Cokoliki posadzkowe oblicza sie w metrach wzdtuz goérnej krawedzi ich styku ze $ciana.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywa¢ tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robot,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci iwymagani
e PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Czes¢ 1: Metoda piknometryczna
¢ PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za pomocg kubkow
wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim
< PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania
*«  PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie cieklym, w postaci emulsji lub dyspersji — Oznaczanie
lepkosci pozornej metodg Brookfielda
« PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe — Wyznaczanie odpornosci na $cieranie — Czes¢ 1: Metoda
Stuttgart
« PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i wiokiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar dynamicznego
wspotczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych
e PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie prébek — State produkty chemiczne o
rozdrobnieniu od proszkéw do bryt
*  PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania
¢ PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardosci — Czes$¢ 1: Metoda wciskania kulki
*«  PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien
«  PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonnosci wody
*  PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkdéw zanurzenia w ciektych chemikaliach

76 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




,PROJEKT ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS ,WILKI " WILCZA”
PA 01/2018

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

_ SST-13
MONTAZ SUCHEJ ZABUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu plyt gipsowo-kartonowych, ptyt gipsowo—wiérowych, podtég podniesionych i sufitéw podwieszanych przewidzianych
do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem montazu suchej
zabudowy dla realizacji przedmiotowe]j inwestyciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.
Ptyta wypetniaj gca — element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.
Ruszt (Konstrukcja nosna) podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze by¢ kompletnym zestawem lub skia-
dac¢ sie z poszczegoélnych elementéw.
Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika*)
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu
lub dachu.
Element zawieszenia - czes$¢ rusztu, taczgca go z konstrukcjg nosng budynku.
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw ztgczonych w sposob trwaty przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprze-
dawane w taki sposéb, aby kupujgcy mogt je naby¢ w jednej transakciji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi N2) Odsytacz krajowy: po-
wszechnie jest stosowane okreslenie profil.
Uwaga dotyczy nastepujgcych pojeé: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik przyscienny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy wtasne produktow i
materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*  Spekienia tych samych wtasciwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skfad
chemiczny, technologia wykonania)

* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
Do wykonania prac nalezy zastosowac:

*  piyty gipsowo - kartonowe impregnowane, ognioodporne, wodoodporne i zwykte

*  plyty cementowo-witéknowe

*  plyty gipsowo — wiérowe

* elementy systemowe potrzebne do montazu: profile, wieszaki, wkrety, itp.

* plyta widrowa silnie sprasowana o gestosci > 720 kg/m3, o wymiarach 600x600x38 mm

» wolnostojgce wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i
cynkowane galwanicznie o grubosci powtoki > 8 um

*  plyty kwadratowe 600 x 600 x 17 mm, biate, mineralne pokryte gtadkim welonem z witékna szklanego bez widocznej
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perforacji z krawedzig microlook, klasa pochtaniania dzwieku C, izolacja akustyczna 35 dB, redukcja dzwieku 18
dB,odbicie swiatta 87%,
*  plyty typu planks 300 x 1500, 1800 x 18 mm, biate ptyty mineralne pokryte gtadkim welonem z wt6kna szklanego bez
widocznej perforacji z krawedzig Z system, klasa pochtaniania dzwigku A, izolacja akustyczna 27 dB, redukcja
dzwieku 12 dB, odbicie swiatta 85%,
«  profile mocujace stalowe do sufitéw podwieszanych
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

¢ noze —do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworoéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

¢ pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

* narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

* narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszanego:

e nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

* podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

e narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)

e poziomice (tradycyjne, laserowe)

e linki murarskie
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatléw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Materiaty sktadowa¢ w miejscu rownym, suchym, czystym i bezpiecznym. Produkty wymagajg uwaznego obchodzenia sie z
nimi na budowie. Folia termokurczliwa nie jest wodoodporna. Poniewaz karton moze by¢ przenoszony wiele razy od momentu
wyprodukowania do montazu, kazde nieostrozne obchodzenie sig, toczenie lub upuszczenie na krawedzie moze spowodowac
uszkodzenie produktu. Kartony z ptytami sufitowymi powinny byé przechowywane i sktadowane poziomo (powierzchnig faktu-
rowg do powierzchni fakturowej) nie nalezy tez obcigza¢ ich od gory zadnymi ciezkimi przedmiotami. Plyty GK powinny by¢
sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podto-
zu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie
powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalna - trzy petne palety jedna na drugie;.

Rozpakowanie materiatow:

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac plyt, sciggnaé folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosié¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze Uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetlnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. MONTAZ SCIAN G-K

Warunki przyst gpienia do robét
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Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Prace przygotowawcze

*  Przed przystgpieniem do montazu obudowy przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy:

*  sprawdzi¢ wymiary i poziomy instalacji oraz pomieszczenia

*  potwierdzi¢ odpowiednig dla montazu wilgotnos¢ pomieszczenia

*  rozmierzy¢ ukfad rusztu obudowy i okresli¢ lokalizacje profili nosnych

* wyznaczy¢ linie przebiegu, do ktérej montowane bedg profile przys$cienne
Prace montazowe

*  montaz profili do konstrukcji stropu

*  montaz profili poprzecznych

e zamocowanie profili przysciennych

* mocowanie piyt gipsowo - kartonowych do rusztu

*  usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
Opis konstrukgji
Konstrukcja nosna sktada sie z ksztattownikéw, takich jak profile CD i UD, umozliwiajgcych ustawienie powierzchni obudowy z
uwzglednieniem pozadanej formy. Minimalna odlegtos¢ plaszczyzny sufitu od stropu wynosi 45 mm w ukiadzie
jednopoziomowym profili CD.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare. Jezeli do ciecia uzywane sg urzadzenia mechaniczne, nalezy zgodnie z przepisami BHP,
zapewni¢ miejscowg wentylacje (odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2
wiékna/ml ($rednio w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywa¢ masek chronigcych drogi oddechowe. Zaleca sie, aby oprawy
oswietleniowe i kratki wentylacyjne zostaly podwieszone niezaleznie, aby unikng¢ przecigzenia sufitu podwieszonego, co
mogtoby spowodowa¢ nadmierne ugiecie lub skrecenie profili, czy uszkodzenie ptyt. Jednakze dopuszcza sie takze oparcie
takich elementéw na wierzchotkach profili gltéwnych i poprzecznych o petnej wysokosci, pod warunkiem dostosowania sie do
zalecen producenta ptyt. W zadnym przypadku nie wolno obcigza¢ punktowo profili poprzecznych lekkich lub o niepetnej
wysokosci. Tylko bardzo lekkie elementy, mogg sie opiera¢ na stopce profili. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
kontaktowac¢ sie z przedstawicielem producenta. Zakotwiczenie do tat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne.
Nalezy zwrdci¢é uwage na to aby ptyty krancowe przymocowane byly szczegolnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim
miejsc przy oknach narazonych na cisnienie lub ssanie wiatru. Rozstaw profili nosnych w zaleznosci od rodzaju systemu
zgodna z zaleceniami producenta.

Monta z ptyt do $cian
Mocowa¢ ptyty klejem gipsowym do wzglednie réwnej $ciany — jej odchylenia od ptaszczyzny nie moga przekroczyé 1,5 cm.
Aby zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ kleju, po usunieciu farby ze Scian nalezy je zagruntowaé. Nastepnie przycina¢ ptyte do
wysokosci pomieszczenia i smarowa¢ klejem, nakfadajgc go packami w odstepach 30 cm. Plyte dociska¢ do $ciany i za
pomocg dhugiej taty, przez dobijanie miotkiem gumowym, wyréwnaé wypuktosci oraz skorygowaé potozenie poziomnicg.

5.2.2. MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH
Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza. Jesli do ciecia sg uzywane urzadzenia
mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.
Powinno sie unika¢ niepotrzebnego niszczenia ptyt. Jesli tworzy sie nadmierna ilos¢ pytdw, nalezy zastosowa¢ odpowiednig
ochrone oczu i drog oddechowych. Podczas obstugi i instalacji nalezy uwazac, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskéw palcow.
Zaleca sie stosowanie rekawic dla ochrony ptyt i bezpieczenstwa instalatora.
Warunki monta zu
Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warunkéw podczas ich
instalacji. Sufity o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng wynoszacg 95%RH posiadajg gwarancje jakosci, gdy sg montowane i
pozostajg zawieszone w warunkach wilgotnosci wzglednej do 95%. Ten podwyzszony standard sufitdbw zapewnia wiekszg
elastycznosé w wyborze kolejnosci robét budowlanych i wiekszy margines bezpieczenstwa, gdyby
warunki podczas lub po instalacji zmienity sie. Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem.
Moga by¢ instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych
granicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej, ktory
moze niekorzystnie wptyng¢ na stan ptyt sufitowych zamontowanych i nie zamontowanych. W niskich temperaturach,
szczegOlnie ponizej 11°C niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej (RH%); tym wyzszy im blizej 0°C. Wymagana stabilno$¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko,
jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych. W celu
schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia, nalezy zastosowaé zwiekszong wentylacje.
Nadmierng wilgotno$¢ nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca sie
bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane
jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowaé suche zrodta ciepta, takie jak elektrycznos¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym
powietrzem oraz odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktérej zrédtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogét
nie zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwalttownie spasc i
spowodowac¢ skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie
wigczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych terminach prac zwigzanych z
instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem
uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerwy.
Wymiana lub uzupetnienie zamontowanego sufitu
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Drobne uszkodzenia piyt sufitowych mogg by¢ zreperowane przy pomocy dostepnych na rynku wypetniaczy. Rzadko jednak
udaje sie otrzymac ten sam odcien koloru. Jezeli uszkodzenie powierzchni plyty jest znaczne nalezy wzig¢ pod uwage
wymiane zniszczonych plyt. Przy czesciowej wymianie ptyt na nowe, moga wystapi¢ réznice koloru z ptytami juz wiszgcymi, ze
wzgledu na naturalne starzenie sie materiatu. Ten niekorzystny efekt mozna znacznie ograniczy¢ poprzez wymiane calego
sufitu lub zawieszenie nowych ptyt w reprezentacyjnych miejscach a odzyskanymi w ten sposob starymi ptytami uzupetnié
braki w pomieszczeniach mniej waznych. Z powodu kurzu, ktory zbiera sie na suficie podwieszanym, w czasie wymiany piyt,
moze okazac sie konieczne zastosowanie srodkéw ochrony drog oddechowych.

5.3. ZAKRES PRAC
* wykonanie sufitow podwieszanych

¢ wykonanie s’cian,ek dzia&ovyych z GK
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci rob6t montazowych polega na sprawdzeniu:
¢ Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
¢  Doktadnosci prac wykonczeniowych
e Zgodnosci materiatow
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot z projektem organizaciji
robét i przepisami BIOZ.

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.
W szczego6lnosci powinna byé¢ oceniana:

*  rownosc¢ powierzchni piyt,

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

¢ wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),

¢ wilgotnosc i nasigkliwosc,

*  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.3. KONTROLA JAKO SCI.
Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Kontrola robot obejmuje:
*  stwierdzenie wiasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta
«  sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
«  kontrole jednorodnosci zastosowanego systemu
*  kontrole prawidtowosci wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu
« sprawdzenie prawidiowosci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i ich wykonczenia w stykach, narozach,
obrzezach, szczelinach dylatacyjnych
* sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie dopuszczalnych odchytek zgodnie z
wymaganiami normowymi.
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
*  zatwierdzong dokumentacje techniczna i dziennik budowy
*  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidlowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych oraz innych rob6t zanikajgcych
*  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatlgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniej-
sza niz 0,5 m?

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na
podstawie pomiar6éw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8.1. ODBIOR KONCOWY

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

*  dziennik budowy,

¢  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

. protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgcych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie bylty zlecane przez budowe,

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daly pozytywne
wyniki.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa pfatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-EN 520 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

*  PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

*  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

*  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* AT nr.06-0312/2000 Aprobata techniczna

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

* PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

*  PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne Uzywane w budownictwie. Wskaznik pochfaniania dzwie-

ku

*  PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

*  PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

*  PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych

warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

*  PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci

*  PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

»  Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

*  PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

»  PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-14
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazu stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,\W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu stolarki
okiennej i drzwiowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacjg
Techniczna.
Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.
Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzagcy do jej otwierania i zamykania
oraz innych czynnos$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do jego
osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwor budowlany, ktéry jest przeznaczony do zabudowania
stolarkg

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ, SLUSARKI OKIENNEJ.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw rob6t oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektoréw nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub
aprobatg techniczng. Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY.
Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Wbudowa¢ stolarke kompletng wykohczong wraz z okuciami. Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono w dokumentacji
projektowej.
Okna
Okna o odpowiedniej szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej — zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej branzy
architektonicznej oraz z wymaganiami ochrony p.poz — opisanymi w dokumentacji projektowej
Wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej okna nie mnigjszy niz Uw = 1,1 W/m2K,
Drzwi
Zgodnie z opisem w dokumentaciji projektowe;j.
Wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej drzwi zewnetrznych nie mniejszy niz Uw = 1,5 W/m2K,
Zamontowa¢ samozamykacze, kratki, rodzaje zamkéw - wg dokumentacji projektowej
Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej winien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo —
ostonowe. Okucia winny odpowiada¢ wymaganiom PN lub okreslonymi w $wiadectwie ITB. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. W oknach zewnetrznych zastosowa¢ okucia antywtamaniowe
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
Wymagania przy monta zu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi nalezy oceni¢ mozliwosé bezusterkowego wykonania
prac, poprzez:

e ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

wypoziomowania;

*  sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

«  sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potagczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzy¢é czesci nosne budynku. Warunkiem
prawidtowego wbudowania elementdw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg
zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy okien i drzwi
powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Montaz stolarki nalezy wykona¢ w warstwie ocieplenia budynku na systemowych kotwach mocujgcych. Zgodnie z
wytycznymi producenta kotew.

Okna
Przed przystgpieniem do mocowania oscieznic nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone okna sg zgodne z zaméwieniem oraz z
dostepng dokumentacja. Wazng czynnoscig jest skontrolowanie stanu samego otworu okiennego. Otwor okienny trzeba
oczyscié z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczen. Gdy przewiduje sie stosowanie klejow lub tasm samoprzylepnych
powierzchnie klejone nalezy starannie oczysci¢ i wygtadzi¢. Po oczyszczeniu i przygotowaniu otworu okiennego do
zamocowania nowego okna wyjg¢ skrzydta okienne z os$cieznicy. Wyjete skrzydta odtozy¢, stawiajgc w taki sposéb, aby
opieraly sie o podioze dolna krawedzig. Jest to bardzo wazne, ze wzgledu na wtasciwe potozenie szyby w skrzydle. W
przypadku niewtasciwego oparcia skrzydta okiennego szyba zespolona moze ulec niekontrolowanemu przesunieciu.
Oscieznice przed montazem trzeba uzbroi¢ we wszystkie przewidziane elementy dodatkowe, takie jak przylgcza
parapetowe. Kompletng oscieznice ustawi¢ w otworze podktadajac kliny. Przy pomocy klindw nalezy wypoziomowaé oraz
wypionowac oscieznice regulujgc jednoczesnie szeroko szczelin styku miedzy $ciang i oscieznica, tak aby byly jednakowe
ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu oscieznicy w otworze sprawdzi¢ jej geometrie poprzez pomiar przekatnych
oscieznicy. W przypadku gdy przekatne sg rowne, stabilizowa¢ oscieznice za pomocg klinow. Jezeli przekgtne réznig sie
miedzy soba, przeprowadzi¢ caty proces od poczgtku. Do mocowania oscieznicy w otworze okiennym uzywaé dybli lub
kotew. Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilo§¢ muszg by¢ tak dobrane by przenies¢ na sciane wszystkie obcigzenia
dziatajace na okno. Odlegtos¢ miedzy dyblami bgdz kotwami nie powinna przekracza¢ 70 cm, za$ odlegto$¢ od narozy
zgrzewanych i potgczen stupkoéw statych powinna wynosi¢ przynajmniej 15 cm. Ze wzgledu na mozliwos¢ przenikania
wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czesci oscieznicy zaleca sie w tym miejscu stosowaé kotwy obrotowe.
Dokrecajgc ostatecznie sruby lub kotwy nalezy uwazaé, by nie odksztatci¢ profilu oscieznicy. Nadmierne dokrecenie $rub
dybli moze wygiag¢ profil oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na op6r klina stabilizujgcego. Nieumiejetne mocowanie
ramienia kotwy moze doprowadzi¢ do zwichrowania lub skrecenia profilu oscieznicy. Po ostatecznym zamocowaniu
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tacznikow wyjmujemy kliny stabilizujgce i mozemy przystgpi¢ do nastepnego etapu montazu okna, jakim jest uszczelnienie
styku $ciany z oscieznicg. Dobre uszczelnienie styku miedzy oscieznica, a Sciang o zadowalajgcej izolacyjnosci termicznej
i akustycznej mona uzyskaé¢ stosujgc pianki, masy i sznury uszczelniajgce. Do wypetnienia szczeliny styku stosuje sie
przewaznie poliuretanowe jednoskiadnikowe pianki montazowe, ktére sg tatwe w nakiadaniu. Do wypetnienia szczelin
stosowaé sznury oraz tasmy wypetniajgce i uszczelniajace wyprodukowane z miekkiego kauczuku syntetycznego.
Przekroje tasm i sznuréw dobiera¢ do wielkosci spoiny czy szczeliny, ktéra wypetni¢ nalezy do catkowitego jej zamkniecia.
Najczesciej spotyka sie sznury uszczelniajgce okragte o srednicach od 6 do 40 mm, wykonane z migkkiego i porowatego
kauczuku syntetycznego. Nalezy zwr6ci¢ uwage, by sznury i tasmy uszczelniajgce byly zgodne pod wzgledem
reaktywnosci chemicznej ze stosowanymi piankami i szczeliwami. Sznur uszczelniajgcy wcisngé miedzy oscieze a
oscieznice. W nastepnej kolejnosci styk wypetni¢ piankg montazowa. Po stezeniu pianki usung¢ jej nadmiar (Scigé
przerosty), a lico styku wypemié szczeliwem silikatowym. Po wypetnieniu lico styku wygtadzi¢ i wyprofilowac. Styk
oscieznicy z nadprozem uszczelni¢ w ten sam sposoéb jak styki pionowe. Najwazniejszym miejscem do uszczelnienia jest
potaczenie podokiennika z oscieznica i otworem okiennym. Podokiennik powinien mie¢ spadek na zewngtrz ok. 10°,
zapewniajgcy szybkie sptywanie wody deszczowej. Podokiennik musi mie¢ z bokéw i z tylu krawedzie odgiete do gory.
Styki podokiennika z osciezem i oscieznica muszg by¢ starannie uszczelnione. Podokiennik przy szerokosci wiekszej od
15 cm moze byé podrywany przez porywy wiatru; stad wynika koniecznosé¢ w takich przypadkach montowania
dodatkowych wspornikdw podtrzymujgcych podokiennik od spodu. Odlegto$¢ miedzy takimi wspornikami powinna wynosié
okoto 50 cm. Poziomy styk podokiennika jest cofniety w stosunku do powierzchni okna. Blacha podokiennika jest wsunieta
w profil os$cieznicy, a styk uszczelniony szczeliwem silikatowym. Do oscieznicy podokiennik mocowany jest uszczelnionymi
wkretami co 15x20 cm. Boczna krawedz podokiennika (styk z osciezem lub wegarkiem) nalezy uszczelni¢ sznurem i
szczeliwem silikatowym.

Stolarka drzwiowa
Przed osadzeniem nowych elementéw stolarki, oscieza otworéw drzwiowych nalezy doktadnie oczysci¢. Powierzchnie
oscieznic drzwiowych od strony muru nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng $rodkami impregnacyjnymi. W
sprawdzone i przygotowane oscieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach. Przed zamocowaniem drzwi nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w poziomie za pomocg klinéw drewnianych.
Do mocowania drzwi uzywaé oryginalnych kotkéw rozporowych Ilub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie),
dostarczanych przez producenta drzwi. Odlegtos¢ kotkéw lub kotew od zigcz naroznikowych powinna wynosié nie wiecej
niz 30 cm, natomiast odlegtos¢ miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wieksza niz 75 cm. Punkty mocowania nalezy
umieszczaé zarowno na pionowych, jak i tukowych elementach oscieznicowych. Po zamocowaniu drzwi nalezy usungé
kliny drewniane, a nastepnie przestrzen pomiedzy oscieznicg a $ciang wypehi¢ piankg poliuretanowa. Dla zapewnienia
catkowitej szczelnosci, styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelni¢ masg silikonowg. Po zmontowaniu stolarki drzwi
doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarki nie powinny przekraczaé
ponizszych wartosci:
*  luzy miedzy skrzydtami + 2 mm,
* luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg — 1 mm.

5.3. ZAKRES PRAC
*  montaz okien i drzwi Wskaganych w projekcie
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.
8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robdt,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catlosci zaméwienia bgdz ujecia
elementu w cenie ofertowa.

86 ABM s.c. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNEWYCENA NIERUCHOMOSCI




,PROJEKT ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS ,WILKI " WILCZA”
PA 01/2018

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST-15
POKRYCIA DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonania pokrycia dachowego i obrébek blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS ,W ilki” Wilcza”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrobek
blacharskich i pokrycia dachowego przewidzianych w projekcie, obejmujg prace zwigzane z dostawg materialtéw, montazem i
wykonczeniem.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie
45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych, wykonanie robét blacharskich
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
Wykonanie robét zwigzanych z pokryciem dachowym, obrébkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢. Przed
zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

*  Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

*  Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy. Roboty,
gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. OBROBKI BLACHARSKIE

*  Blacha aluminiowa powlekana

* tkaczniki systemowe (Klipsy state i przesuwne) do blachy w ilosci przewidzianej systemem.
»  wkrety samowiercgce do blach z uszczelkami

»  sylikon dekarski

*  Inne materialy pomocnicze i montazowe

2.3. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTOW BLASZANYCH
e grubos¢ (arkusze i tasmy) +0,03 +0,025 mm
»  szerokos¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 +1,0/-0,0 mm
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e dlugos¢ +10/-0 +3,0/-0,0 mm
. prostoliniowo$¢ < 1,5 < 1,5 mm/m
e ptasko$¢ <2,0<2,0 mm

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Do ciecia blach nalezy stosowaé elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania sie
uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania sie ciepta, tj.
szlifierek kgtowych.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonanie obrébek blacharskich powinno by¢ wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez doradce
technicznego producenta materiatu. Stosowac zalecenia wg wymagan producenta poszczegélnych materiatdw. Przed
montazem blachy nalezy sprawdzi¢ odcienie koloréw. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich z
blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Obrébki blacharskie muszg spetniaé
podstawowe zadania: zapewnia¢ szczelnos$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych, zapewni¢ estetyke
pokrycia.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. POKRYCIE POLACI
Pokrycie pofaci dachowej nalezy wykona¢ systemowo [stosujgc rozwigzania jednego wybranego producenta wegetacyjnych
potaci dachowych] w formie nawierzchni wegetacyjnej wg nastepujgcego rozwigzania (idgc warstwami od goéry):

* Prekultywowana mata rozchodnikowa (ziota - trawy) stosowana w celu osiggniecia efektu natychmiastowego
zazielenienia. Konstrukcja maty wzmocniona systemem nosnym odpornym na rozcigganie, nieulegajgcym
biodegradaciji.

¢ Konstrukcja w postaci elementéow kratowych wykonanych z polietylenu HDPE. Przestrzeh elementow kratowych
wypetniona substratem odpowiednio dobranym dla konstrukcji ekstensywnej zielonego dachu, charakteryzujgcy sie
duza pojemnoscig wodng oraz powietrzng. Substrat stanowi kompozycje odpowiednio dobranych porowatych
kruszyw o wtasciwej frakcji oraz mieszanki czesci organicznych. Nalezy zastosowa¢ substrat charakteryzujacy sie
maksymalng pojemnoscig wodng ok. 40%, pH 7,0-8,5, zawartoscig czesci organicznych < 65 g/l

e Strukturalna widknina chionno-drenazowa. Struktura petelkowa umozliwia magazynowanie i odprowadzanie
nadmiaru wody poprzez kanaliki. Rozktadana na catej powierzchni dachu, grubosci ok. 2cm

* Hydroizolacja — przeciwkorzenna membrana EPDM

*  Konstrukcja dachu
5.2.2. OBROBKI BLACHARSKIE

Dekarskie obrébki blacharskie to szczegoélna izolacja dachu przed niszczacym dziataniem wéd opadowych.
Obrébki nalezy wykona¢ z paséw z blachy gr. 0,7 mm. Mocowanie obrobek nalezy wykona¢ na pasach usztywniajgcych.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow
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z elementami wykonanymi z materiatow o innej rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm
uszczelniajgcych lub innych elementéw wskazanych przez producenta zastosowanego rozwigzania.
Kazdy element musi by¢ idealnie dopasowany. Miejsce usytuowania obrobki wymaga szczegotowych pomiaréw. Na ich
podstawie w warsztacie wykonuje sie poszczeg6lne elementy, ktére pézniej dostarcza sie na budowe i instaluje na dachu. Dla
poprawnego wymierzenia elementu, dach powinien by¢ przynajmniej odeskowany wtedy pozycje obrébki w pokryciu mozna
okresli¢ przy pomocy kilku arkuszy tupka. Wazny jest kazdy styk, przez ktdry woda moze przedostawac sie w gtgb struktury
dachu (np. przejscia antenowe).
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.2.3. MOTAZ ORYNNOWANIA | RUR SPUSTOWYCH
Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, sciany, krokwi lub tat, ewentualnie do szyny
przytwierdzonej do konstrukcji dachu.
Mocowanie rynien.
Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny wsunaé w haki i odpowiednio
potgczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod kgtem hakow. W tym celu miedzy najnizej
i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke.
Zakfadanie t gcznika na pot gczeniu rynien.
tacznik nalezy najpierw natozyé na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dot i obréci¢ go do
rynny oraz zamkngg¢ tacznik matg klamerkg.
Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy
sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowa¢ obejme odpowiednig do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian
murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu elewaciji.
Ustalenie diugo $ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w
odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.
Mocowanie wylotu rury.
Rury spustowe podigczy¢ do istniejgcych przykanalikow.
Uwaga: Istniej gce przykanaliki nale zy oczy $ci¢ i udro zni¢ przez podt gczeniem nowych rur spustowych.
5.2.4. UWAGI KONCOWE DO POKRYC | OBROBEK BLACHARSKICH

* Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ geometriec elementow ktére majg by¢ pokryte
obrébkami blacharskimi

*  Obrébki blacharskie nale zy mocowa ¢ na pasach usztywniaj gcych.

»  Zaleca sie unikania mocowania blachy poprzez perforacje wkretami z uszczelkg przy pozostawieniu tych miejsc
mocowania nieostonietych lub nie schowanych pod kolejnym/sgsiadujgcym pasem obrébki.

* Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania
sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania
sie ciepta, tj. szlifierki kgtowe.

*  Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o miekkich spodach stawiajgc stopy w dotach fal.

*  Zanim zacznie sie chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.

» Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowaé farbg do zaprawek. Powierzchnia musi byé
oczyszczona z brudu i thuszczu. Powierzchnie sgsiadujgce z uszkodzeniami powinny by¢ ostoniete.

»  Stalowe widry pozostajgce po cieciu i wierceniu muszg byé usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejgc
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

*  Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomocg
normalnych srodkéw myjgcych.

* Miejsca cie¢ zaleca sie zabezpieczyc¢ lakierem bezbarwnym.

* Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych
itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

e Obrébki blacharskie muszg spetnia¢ podstawowe zadania: zapewnia¢ szczelno$é pokrycia w miejscach zataman i
krawedzi potaci dachowych, zapewni¢ estetyke pokrycia.

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dach
*  Wykonanie robot zwigzanych z montazem obrébek blacharskich
*  Wykonanie robot zwigzanych z montazem orynnowania

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Kontrola jakosci rob6t montazowych polega na sprawdzeniu:

e Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
e Dokfadnosci prac wykonczeniowych
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*  Zgodnosci materiatdw

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem organizaciji
robét i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialtéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkg obmiaru jest:
e m? obrobki blacharskiej
¢ m? pokrytej powierzchni
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu z natury.

8.1. Odbidr robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej Jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
. podkiadu,
* jakosci zastosowanych materiatow,
¢ dokladnosci wykonania pokrycia,
* doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
¢ dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy poditoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
*  zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
o zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
okrycia.
Odbior kor’1c0€vy golega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
< w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.2. Odbior ko ncowy

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot

blacharskich i dekarskich stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

«  zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

e protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.
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Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych, szczelnosci
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone w
SST i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia
elementu w cenie ofertowa.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu- Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN612 AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-B-94701:1999 Dachy

nn
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