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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania i wytyczne dotyczace wykonania i odbioru roboét insta-
lacyjno - budowlanych w zakresie robét sanitarnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robét stanowi podstawe przygotowania oferty przetargowej na
realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. KODY CPV

1) CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody

zimnej i cieptej

2) CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

3) CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalaciji,

4) CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

5) CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

6) CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechanicznej

7) CPV 45331220-4 — Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

8) CPV 45331110-0 — Instalowanie kottow
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1.4. ZAKRES ROBOT

Nr ST OPIS

MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZEJ
MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI
MONTAZ INSTALACJI WOD — KAN
MONTAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI
WYKONANIE KOTLOWNI Z KOTLEM ELEKTRYCZNYM | NA EKOGROSZEK
WYKONANIE PRZYLACZA KANALIIZACJI SANITARNEJ
WYKONANIE PRZYLACZA WODY
WYKONANIE DRENAZU WOKOL BUDYNKU
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WYKONANIE PRZEKLADKI WODY

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz literaturg techniczna.

1.6 ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robét obejmuje instalacje sanitarne dla inwestycji ROZBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU LKS "WILKI" WILCZA

1.7. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Zakres robot towarzyszacych:
e roboty rozbiérkowe (przekucia , bruzdy itp..)
e obmiary geodezyjne dla przytagczy
e wykonanie wykopow i ich ponowne zasypanie dla przytgczy sanitarnych
-odtworzenia po robotach rozbiérkowych

1.8. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Sposéb organizacji i prowadzenia robdt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu przed
rozpoczeciem robot. W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, dziennik
Budowy oraz posiadang Dokumentacje Projektowg (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.9.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji znajdujg sie obiekty stanowigce witasnos¢ oséb trzecich (np.
uzbrojenie terenu). Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do precyzyjnego oznaczenia urzadzen i instalacji

wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a takze do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.

1.10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca zapozna si¢ i bedzie stosowat w czasie wykonania robét wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $ro-
dowiska. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ czynnosci w celu minimalizacji przypadkowego skazenia otaczajg-
cego terenu stosujgc przyjazne dla srodowiska maszyny, urzadzenia i technologie.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca powinien:

e zapobiega¢ przedostawaniu sie na tereny sgsiednie materiatéw, odpaddw, nieczystosci i btota,

o znac¢ i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem,

e zarzgdzac¢ i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,

e zapobiega¢ i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami,

e zapobiegac i zabezpieczac¢ przeciw skazeniu wod ptyngcych i stojgcych pytami i truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkdéd wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkéw, a takze kary natozone przez
wiasciwe wladze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.11.  WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywac wszelkie warunki BHP. W szczegdlnosci Wyko-
nawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i zycia warunki zwigzane z pra-
cami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac wszelkie zabezpieczenia, sprzet i ubrania robocze dla per-
sonelu na budowie jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Uwaza sie, ze wszelkie koszty zwigzane po-
wyzszych robét i zabezpieczen sg wigczone do ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

Wszystkie materiaty wykazujgce szkodliwo$¢ dla Srodowiska nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie jest dopusz-
czalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajgcych normy dopuszczalne, okreslone w odpowiednich nor-
mach. Materiaty odpadowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajgce jedno-
znacznie ich neutralny wptyw na srodowisko. Materiaty bedgce niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania ro-
bot, co zanika po ich zabudowaniu (np. materiaty pylgce) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia technologicz-
nych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie od odpowiednich wtadz publicz-
nych, jezeli tego wymagajg odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymy-
wacé caty wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i
pojazdach jak réwniez na catym placu budowy. Materiaty fatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wiasciwy-
mi przepisami i chronione przed dostepem osob obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody
wyrzgdzone przez ogieh spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.12. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy.

1.13. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny:
e by¢ nowe i nieuzywane (wyjgtkiem sg materialy zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora do demontazu i ponownego montazu)

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentaciji projektowej stuzg jedynie doktadnemu okresleniu wyma-
ganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem wyma-
ganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac¢ akceptacje
ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzgdzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW,
SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materiaty, az do czasu ich zabudowy byty
chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozgdang jakos¢ i wtasnosci oraz byty przez caty czas dostep-
ne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych sktadowisk bedg umiejscowione w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Wiascicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w ma-
gazynach Wykonawcy.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, monto-
wane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w Ustawie
Prawo budowlane oraz szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji in-
spektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i ele-
mentéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru in-
westorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru mate-
riat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng, niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozo-
nych materiatéw i elementoéw (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem
organizacji robét i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wiekszych budéw lub przy trudnych warunkach dla realizacji rob6t Wykonawca opracuje lub zapewni opraco-
wanie projektu organizacji placu budowy.

5.3. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, dla wiekszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wy-
konywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci reperéw, wyznaczy kie-
runki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

I. 5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy sianowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych, zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomia-
ry i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na za-
sadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowa-
ne do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materia-
téw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobo-
wigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wglgdu przedstawicielom
uprawnionych organow.
Podstawowe dokumenty budowy to:
dziennik budowy,
pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),
protokoty przekazania Placu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela
inwestora,

o korespondencja budowy,

o umowa na realizacje robét.
Whpisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét, ochrone oséb wia-
snosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje
Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wkasciwymi wymogami.

o O O O O O

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW
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Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specy-
fikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty
obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawane w
[m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych roboét inaczej, objetosci bedg wyli-
czone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. lloSci, ktére majg byé obmierzane wagowo, bedg
okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiaro-
wy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swia-
dectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypad-
ku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wy-
konywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowa-
nych, powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robot zanikajgcych lub ulega-
jacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robot oraz ilosci tych robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robo6t zanikajgcych i ule-
gajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogolnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI | URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory przytagczy kanalizacji deszczowej polegaé bede na wykonaniu proby szczelnosci i kontroli jakosci pota-
czenh rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktéw wprowadzenia rur do studni rewizyjnych i do budynku. Od-
biorowi podlega¢ bedzie réwniez utozenie rur kanalizacyjnych z zachowaniem spadkéw niezbednych dla kanaliza-
cji grawitacyjnej — zgodnie z PW.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Od-
bioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru korncowego robot dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz
ocenie wizualnej.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét za-
nikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajg-
cych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniaja-
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru korcowego.

8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych (proby szczelnosci, malowanie),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Ok~

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWARANCJI

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji po-
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej umozli-
wiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujgce roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,

e roboty budowlane i instalacyjne,

objete zawartg umowag o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt wykonawczy,

e Przedmiar robot.
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